



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Oznaczenie sprawy: ZA.271.84.2020

Zamawiający:
Miasto Gliwice
Wydział Zamówień Publicznych
Gliwice, 13.01.2021r.

"Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II - 4 Rejony".

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi: **5 272 215,14 zł brutto**, w tym:

Część nr 1: "Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II - Rejon 1" – **1 164 549,51 zł brutto**,

Część nr 2: "Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II - Rejon 2" – **1 781 601,42 zł brutto**,

Część 3 - "Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II - Rejon 3" – **962 410,04 zł brutto**,

Część 4 - "Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II - Rejon 4" – **1 363 654,17 zł brutto**.

Zbiornicze zestawienie ofert:

Część nr 3: "Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II - Rejon 3"

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	OBI COMPLEX Rafał Zgoda 44-240 Żory ul. Wysoka 5	479 435,55 zł	8 miesięcy od dnia zawarcia umowy	120 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót	zgodnie z zapisami we wzorze umowy
2	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BUDOMONT-7 Sp. z o.o. 41-704 Ruda Śląska ul. Kard. A. Hlonda 50	589 758,25 zł	8 miesięcy od dnia zawarcia umowy	120 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót	zgodnie z zapisami we wzorze umowy
3	ETEC Sp. z o.o. 32-300 Olkusz ul. Kluczeńska 2	506 166,70 zł	8 miesięcy od dnia zawarcia umowy	120 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót	zgodnie z zapisami we wzorze umowy
4	ENERGOBUD Spółka Jawna Gomoluch 41-711 Ruda Śląska ul. Kokota 229	590 618,20 zł	8 miesięcy od dnia zawarcia umowy	120 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót	zgodnie z zapisami we wzorze umowy
5 - ZMIANA OFERTY	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BUDOMONT-7 Sp. z o.o. 41-704 Ruda Śląska ul. Kard. A. Hlonda 50	799 559,35 zł	8 miesięcy od dnia zawarcia umowy	120 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót	zgodnie z zapisami we wzorze umowy
6	FBSerwis S.A. 01-204 Warszawa ul. Siedmiogrodzka 9	549 830,22 zł	8 miesięcy od dnia zawarcia umowy	120 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót	zgodnie z zapisami we wzorze umowy

7	INST-EL J.A. Chancewicz Sp. J. 16-100 Sokółka ul. Kryńska 57A	735 540,00 zł	8 miesięcy od dnia zawarcia umowy	120 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót	zgodnie z zapisami we wzorze umowy
8	BUDEX Piskorz Janusz 41-500 Chorzów ul. Stawowa 11	649 329,30 zł	8 miesięcy od dnia zawarcia umowy	120 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót	zgodnie z zapisami we wzorze umowy
9	SPIE Elbud Gdańsk S.A. 80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 87	656 256,57 zł	8 miesięcy od dnia zawarcia umowy	120 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót	zgodnie z zapisami we wzorze umowy
10	ODEON s.c. R. Starobrat, Damian Imiela 44-105 Gliwice ul. Łowicka 26A	491 028,30 zł	8 miesięcy od dnia zawarcia umowy	120 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót	zgodnie z zapisami we wzorze umowy

Aneta Oleś

.....
(osoba sporządzająca zestawienie)

Marta Bogdańska

.....
(osoba zatwierdzająca treść zestawienia)