
173,91*0,15173,91*0,1535,00*80%35,00*20%10,19*2,109,80*2,10*0,30przyjęto orientacyjnie3,30*1,50*2,10*2podpory C2004,00*0,026*4belka kładki C30010,50*0,050pozostałe elementy stalowe (ukryte) 1,2-okołokonstr stalowe podpór (ukryta)- przyjęto 1,0około20,79+35,00Nawierzchnia kładki21,40*0,15Płyta żelbetowa kładki6,17przyczółki20,79balustrady, stara kładka0,60+3,14rury i inne drobne elem.0,56,44*40,40*4-25,86*2-25,86*10,5wg zestawienia stali rys. GS_KK poz. 4 i (75,02+8,04)*2*0,228wg zestawienia stali rys. GS_KK poz. 727,36*2*0,40wg zestawienia stali rys. GS_KK poz. 3103,2*2*0,89(0,50*3*2,00+0,60*0,60*2)*2oczepwg zestawienia stali rys. GS_KK poz. 2 - 22,26*2*0,22/1000fi 6 mmoczepwg zestawienia stali rys. GS_KK poz. (11,75+7,36+11,75)*2*0,89,10,11 - fi 12 mm9/10000,45*0,50*2,00*23,00*1,30*0,15*22,50*1,00*2rys GS_KPK1wg. projektu rys GS-DK328,89*1,0211,00*28*2*43,50*2*0,80*0,403,50*2rys GS-DK10*215,00*2173,91/10000jak RPA_1173,91PA_1159,50PA_1159,50RKB_112,00ROB_111,52ROB_111,52*0,20*0,20kostka z chodnika12,00*0,08obrzeża i ławy12,00*0,08*0,30+0,46podkłady  piask-cem. 12,00*0,05podbudowy z tłucznia12,00*0,15kostka z chodnika12,00*0,08*2,3obrzeża i ławy(11,52*0,08*0,30+0,46)*2,3podkłady piask-cem.12,00*0,05*1,9podbudowy z tłucznia12,00*0,15*2,0(10,68+10,04*0,20+79,60+69,68+68,44)/10000KB_1, OB_1, _210,68+10,04*0,20OB_1, _210,04KB_1, OB_1, _210,68+10,04*0,30OB_1, _210,04*0,30OB_1, _210,04*0,20*0,20OB_1, _210,04KB_110,68UZ_168,44*0,125UZ_168,44RZ_1 do RZ_379,60TZ_1 do TZ_469,64149,24*0,01129,24*0,10RZ_1 do RZ_379,60*0,10TZ_1 do TZ_469,64*0,10TZ_1 do TZ_469,64RZ_1 do RZ_379,60
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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH W REJONIE UL. 
SŁOWACKIEGO I DOLNEJ WSI, 
DZ. NR 1792 OBRĘB NOWE MIASTO

Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu

Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
Data opracowania przedmiaru robót: 2020-02-05
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót

1 PRZEBUDOWA KŁADKI
1.1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1.2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

ROZBIÓRKA  ISTNIEJĄCEJ KŁADKI WRAZ Z PRZYCZÓŁKAMI
1.3 Kody CPV: 45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

WYWÓZ GRUZU I ZŁOMU Z TERENU POZBIÓRKI
1.4 Kody CPV: 45221113-7  Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
KONSTRUKCJA PRZYCZÓŁKÓW KŁADKI

1.5 Kody CPV: 45221113-7  Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
PREFABRYKOWANA PŁYTA PRZĘSŁA KŁADKI

1.6 Kody CPV: 45223110-0  Instalowanie konstrukcji metalowych
BALUSTRADA

1.7 Kody CPV: 45232200-4  Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
ODTWORZENIE LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA TERENU

1.8 REGULACJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ
1.9 Kody CPV: 45246000-3  Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

ZABEZPIECZENIE KORYTA RZEKI
2 PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
2.1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

ROBOTY ROZBIÓRKOWE ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI
2.2 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg
45233162-2  Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA

2.3 Kody CPV: 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
REGENERACJA SKARP I TRAWNIKA

2.4 Kody CPV: 45110000-1
ROBOTY DODATKOWE
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Kosztorys PRZEBUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH W 
REJONIE UL. SŁOWACKIEGO I DOLNEJ WSI, 
DZ. NR 1792 OBRĘB NOWE MIASTO

1 Grupa PRZEBUDOWA KŁADKI
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1 Kalkulacja 
własna

D- 09.01.01 Odłączenie wszelkich instalacji od zasilania
kpl 1,00

2 Kalkulacja 
własna

D- 09.01.01 Zabezpieczenie tymczasowe koryta rzeki przed 
wpadaniem elementów rozbiórkowych za pomocą 
siatek stalowych o oczku 4x4cm na ruszcie stalowym
pod rozbieranym przęsłem na szerokości przęsła 
plus po 2m na boki. kpl 1,00

3 Kalkulacja 
własna

D- 09.01.01 Demontaż odcinka linii kablowej oświetlenia terenu 
wraz z rurami ochronnymi , własności firmy Tauron 
pod nadzorem przedstawiciela firmy Tauron. m 15,00

4 Kalkulacja 
własna

D- 09.01.01 Demontaż pozostałych kabli nieznanego 
pochodzenia  znajdujących się  w rurach 
ochronnych. Przy demontażu tych linii należy 
zachować szczególną ostrożność. m 30,00

5 SEK 601/301/2 D- 09.01.01 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót szt 1,00

6 KNR 214/1226/1
analogia

D- 09.01.01 Rozbiórka umocnień skarp  i koryta  z kamieni , 
wykonana koparką wraz z załadunkiem urobku  na 
środki transportu

Wyliczenie ilości robót:

173,91*0,15 26,087

RAZEM: 26,087 mp 26,09

7 KNR 404/1103/4 D- 09.01.01 Transport kamienia samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

173,91*0,15 26,087

RAZEM: 26,087 m3 26,09

8 KNR 404/1103/5 D- 09.01.01 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km transportu m3 26,09 9

9 KNR 201/217/2 D- 09.01.01 Wykopy  wykonywane koparkami podsiębiernymi na 
odkład- wykopy w skarpie  przy odkrywaniu 
przyczółów

Wyliczenie ilości robót:

35,00*80% 28,000

RAZEM: 28,000 m3 28,00

10 KNR 401/104/2 D- 09.01.01 Wykopy  przy odkrywaniu przyczółków- wykopy 
ręczne  w skarpie na odkład

Wyliczenie ilości robót:

35,00*20% 7,000

RAZEM: 7,000 m3 7,00

11 KNR 401/107/4 D- 09.01.01 Zabezpieczenie ścian wykopów wraz z rozbiórką m2 20,00

1.2 Element ROZBIÓRKA  ISTNIEJĄCEJ KŁADKI WRAZ Z 
PRZYCZÓŁKAMI

12 KNR 233/702/3 
(2)

D- 09.01.01 Demontaż poręczy mostowych
t 0,60

13 KNR 231/801/3 
analogia

D- 09.01.01 Rozebranie nawierzchni  betonowej mechanicznie, 
grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,19*2,10 21,399

RAZEM: 21,399 m2 21,40

14 KNR 231/801/4 D- 09.01.01 Dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości rozbiórki 
nawierzchni- następne 3 cm m2 21,40 3
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15 KNR 233/808/6 D- 09.01.01 Rozebranie konstrukcji mostowych, konstrukcja 
żelbetowa rozbierana mechanicznie- Płyta żelbetowa
kładki

Wyliczenie ilości robót:

9,80*2,10*0,30 6,174

RAZEM: 6,174 m3 6,17

16 KNR 233/808/6 D- 09.01.01 Rozebranie konstrukcji mostowych, konstrukcja 
żelbetowa rozbierana mechanicznie- Przyczółki

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto orientacyjnie 3,30*1,50*2,10*2 20,790

RAZEM: 20,790 m3 20,79

17 KNR 233/311/3 
(1)

D- 09.01.01 Demontaż konstrukcji  przęsła stalowego i podpór 
kładki  oraz wzmocnień stalowych  przęseł (wymiar 
kładki w rzucie 9,8*2,1 m) , masa konstr. stalowej 3-5
t

Wyliczenie ilości robót:

podpory C200 4,00*0,026*4 0,416

belka kładki C300 10,50*0,050 0,525

pozostałe elementy stalowe (ukryte) 1,2

-około 1,200

konstr stalowe podpór (ukryta)- przyjęto 1,0

około 1,000

RAZEM: 3,141 t 3,14

18 KNR 201/212/7 
(1)

D- 09.01.01 Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 
1˙km - Ziemia do zasypki przestrzeni po rozebranych
przyczółkach m3 20,79

19 KNR 201/214/4 
(1)

D- 09.01.01 Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych m3 20,79

20 KNR 201/230/1 
(1)

D- 09.01.01 Zasypywanie przestrzeni po rozebranych 
przyczółkach spycharkami, przemieszczanie na 
odległość do 10˙m m3 20,79

21 KNR 201/217/6 D- 09.01.01 Zasypywanie wykopów ziemią pozostałą z odkładu z 
wykopu przy odkrywaniu przyczółków m3 35,00

22 KNR 201/236/2 D- 09.01.01 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi

Wyliczenie ilości robót:

20,79+35,00 55,790

RAZEM: 55,790 m3 55,79

1.3 Element WYWÓZ GRUZU I ZŁOMU Z TERENU POZBIÓRKI

23 KNR 404/1103/1 D- 09.01.01 Załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych- załadunek gruzu z rozbiórek

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia kładki 21,40*0,15 3,210

Płyta żelbetowa kładki 6,17 6,170

przyczółki 20,79 20,790

RAZEM: 30,170 m3 30,17

24 KNR 404/1103/4 D- 09.01.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 30,17

25 KNR 404/1103/5 D- 09.01.01 Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu m3 30,17 9

26 Kalkulacja 
własna

D- 09.01.01 Opłata za składowanie gruzu
m3 30,17

27 KNR 404/1107/3
(2)

D- 09.01.01 Wywóz złomu z terenu rozbiórki na odległość do 
1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

Wyliczenie ilości robót:

balustrady, stara kładka 0,60+3,14 3,740

rury i inne drobne elem. 0,5 0,500

RAZEM: 4,240 t 4,24

28 KNR 404/1107/4
(2)

D- 09.01.01 Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 
1˙km odległości ponad 1˙km t 4,24 4
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1.4 Element KONSTRUKCJA PRZYCZÓŁKÓW KŁADKI

29 AnalogiaKNR 21
0/407/1+ tabl 
9901

D- 09.02.01 Wykonanie pali żelbetowych, w gruncie kategorii III, 
średnica pali 400˙mm,  beton kl C25/30 W8

Wyliczenie ilości robót:

6,44*4 25,760

RAZEM: 25,760 m 25,76

30 KNR 210/408/13 D- 09.02.01 Wykonanie otworu ponad głowicą pala, kategoria 
gruntu III, średnica pali 400˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,40*4 1,600

RAZEM: 1,600 m 1,60

31 KNR 210/499/1 D- 09.02.01 Nakłady rzeczowe dla robót palowych przy założeniu 
innych ilości stali niż podanych w opisach pozycji 
tablic -Potrącenie zbrojenia jak w opisach tablic

Wyliczenie ilości robót:

-25,86*2 -51,720

-25,86*10,5 -271,530

RAZEM: -323,250 kg -323,25

32 KNR 210/499/1 D- 09.02.01 Nakłady rzeczowe dla robót palowych przy założeniu 
innych ilości stali niż podanych w opisach pozycji 
tablic -Zbrojenie wg. projektu, stal gładka A-0 fi 6 mm

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia stali rys. GS_KK poz. 4 i (75,02+8,04)*2*0,22

8 36,546

RAZEM: 36,546 kg 36,55

33 KNR 210/499/1 D- 09.02.01 Nakłady rzeczowe dla robót palowych przy założeniu 
innych ilości stali niż podanych w opisach pozycji 
tablic -Zbrojenie wg. projektu, stal gładka A-0 fi 8 mm

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia stali rys. GS_KK poz. 7 27,36*2*0,40 21,888

RAZEM: 21,888 kg 21,89

34 KNR 210/499/1 D- 09.02.01 Nakłady rzeczowe dla robót palowych przy założeniu 
innych ilości stali niż podanych w opisach pozycji 
tablic -Zbrojenie wg. projektu, stal żebrowana  fi 12 
mm

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia stali rys. GS_KK poz. 3 103,2*2*0,89 183,696

RAZEM: 183,696 kg 183,70

35 KNR 233/203/5 D- 09.02.01 Deskowanie tradycyjne, oczepy żelbetowe

Wyliczenie ilości robót:

(0,50*3*2,00+0,60*0,60*2)

*2 7,440

RAZEM: 7,440 m2 7,44

36 KNR 233/207/1 D- 09.02.01 Przygotowanie zbrojenia na budowie, oczepy, pręty 
gładkie  Fi 6mm

Wyliczenie ilości robót:

oczep

wg zestawienia stali rys. GS_KK poz. 2 - 22,26*2*0,22/1000

fi 6 mm 0,010

RAZEM: 0,010 t 0,010

37 KNR 233/207/1 D- 09.02.01 Przygotowanie zbrojenia na budowie, oczepy, pręty 
żebrowane  Fi 12mm

Wyliczenie ilości robót:

oczep

wg zestawienia stali rys. GS_KK poz. (11,75+7,36+11,75)*2*0,8

9,10,11 - fi 12 mm 9/1000 0,055

RAZEM: 0,055 t 0,055
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38 KNR 233/210/4 
(1)

D- 09.02.01 Betonowanie przy użyciu pompy na 
samochodzie,oczepy,beton kl C25/30 W8

Wyliczenie ilości robót:

0,45*0,50*2,00*2 0,900

RAZEM: 0,900 m3 0,90

39 KNR 202/1914/2 D- 09.02.01 Wykonanie podsypki  piaskowej o grubości średniej 
15 cm pod płyty drogowe

Wyliczenie ilości robót:

3,00*1,30*0,15*2 1,170

RAZEM: 1,170 m3 1,17

40 KNR 202/1901/5 D- 09.02.01 Ułożenie na podsypce jw. betonowych płyt 
drogowych 15x100x250cm z oparciem  na 
zewnętrznej krawędzi oczepu po obu stronach kładki

Wyliczenie ilości robót:

2,50*1,00*2 5,000

RAZEM: 5,000 m2 5,00

1.5 Element PREFABRYKOWANA PŁYTA PRZĘSŁA KŁADKI

41 wg. inf. 
producenta

D- 09.03.01 Zakup, dostawa i montaż płyty przęsła kładki o wym. 
w rzucie 11,0*2,0 m,  wysokość elementu nośnego  
230 mm -Przęsło kładki pieszo-rowerowej, 
kompozytowej, wykonanej w technologii FRP 
InfraCoreInside ze zintegrowanym łożyskiem oraz 
nawierzchnią mineralno-epoksydową wg. projektu
(wraz z uwzględnieniem dybli fi 45 mocujących 
kompozyt do podpór oraz wraz z uwzględnieniem 
dylatacji z profilu VA-30 z gumy EPDM)

Wyliczenie ilości robót:

rys GS_KPK 1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.6 Element BALUSTRADA

42 Kalkulacja 
własna

D- 09.03.01 Dostawa konstrukcji  elementów balustrady 
aluminiowej   - Elementy S1, S2

Wyliczenie ilości robót:

wg. projektu rys GS-DK 328,89*1,02 335,468

RAZEM: 335,468 kg 335,47

43 KNNR 7/507/3 D- 09.03.01 Montaż balustrady aluminiowej do przęsła na śruby 
M12

Wyliczenie ilości robót:

11,00*2 22,000

RAZEM: 22,000 m 22,00

44 Kalkulacja 
indywidualna

D- 09.03.01 Dodatek za wiercenie otworów montażowych w 
elementach konstrukcji przęsła + podkładki 
neoprenowe gr. 5 mm

Wyliczenie ilości robót:

8*2*4 64,000

RAZEM: 64,000 szt 64,00

1.7 Element ODTWORZENIE LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA 
TERENU

45 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie - wykop po obu 
stronach kładki

Wyliczenie ilości robót:

3,50*2*0,80*0,40 2,240

RAZEM: 2,240 m3 2,24

46 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m

Wyliczenie ilości robót:

3,50*2 7,000

RAZEM: 7,000 m 7,00 2

47 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie m3 2,24
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48 KNNR 5/1101/2 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1˙kg, 2 
mocowania- blachy podwieszające wykonane ze  
stali ocynkowanej ogniowo skręcone śrubami 
nierdzewnymi do mocowania rur osłonowych 
instalacji elektroenergetycznej mocowane pod 
przęsłem kładki

Wyliczenie ilości robót:

rys GS-DK 10*2 20,000

RAZEM: 20,000 szt 20,00

49 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych SV 110  instalacji 
elektroenergetycznej   łączonych złączkami M110   
(jedna rura celem montażu kabla oświetleniowego, 
druga zapasowa)

Wyliczenie ilości robót:

15,00*2 30,000

RAZEM: 30,000 m 30,00

50 KNNR 5/713/2 Układanie kabli typu YAKY 4x35mm2 w rurach 
ochronnych m 15,00

51 KNNR 9/806/4 Połączenie kabla nowego z kablem istniejącym z 
zastosowaniem mufy termokurczliwej typu ZRM-Mufy
z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach 
energetycznych wielożyłowych o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel o 
przekroju żył do 240˙mm2 szt 2,00

52 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego 
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy odcinek 1,00

53 Kalkulacja 
własna

Nadzory branżowe, odbiory, obsługa geodezyjna, 
dokumentacja  powykonawcza kpl 1,00

1.8 Element REGULACJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ

54 Kalkulacja 
własna

Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej  - zmiana 
rzędnej wysokościowej klapy. w stanie istniejącym 
rzędna klapy wynosi 223,40mnpm, w stanie 
projektowym 223,51, różnica 11cm. Odkopanie 
studni ,  wymiana pierścienia regulacyjnego     
betonowego na wyższy indywidualnie dopasowany 
do studni z płytą pokrywającą i włazem typu 
ciężkiego wraz z wszelkimi robotami uzupełniającymi
zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie 
urządzenia, zasypanie studni. W przypadku 
konieczności uzyskania większego podwyższenia 
rzędnych pokrywy studni należy wymienić krąg 
betonowy na wyższy indywidualnie dostosowany do 
studni. Nadzory techniczne ze strony PWIK kpl 1

1.9 Element ZABEZPIECZENIE KORYTA RZEKI

55 Kalkulacja 
własna

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 
ziemnych, koryta pod nawierzchnie

Wyliczenie ilości robót:

173,91/10000 0,017

RAZEM: 0,017 ha 0,02

56 KNNRW 
10/2319/2 (1)

D-02.00.01 Plantowanie  skarp i dna rzek, kanałów i rowów , 
wyrównanie terenu,  grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

jak RPA_1 173,91 173,910

RAZEM: 173,910 m2 173,91

57 KNNRW 10/240
5/1 analogia

D-04.01.01 Profilowanie koryta,  z zagęszczeniem
m2 173,91

58 KNNR 10/403/5 
(1)

D-04.02.02 Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, 
grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PA_1 159,50 159,500

RAZEM: 159,500 m2 159,50
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59 Kalkulacja 
indywidualna

Umocnienie koryta , płyty ażurowe betonowe 40*60*8
cm typu krata wraz z zastabilizowaniem  palikami 
drewnianymi  dł. ok. 70 cm w ilości 2 szt/ płytę oraz z
zasypaniem otworów humusem i obsianiem trawą

Wyliczenie ilości robót:

PA_1 159,50 159,500

RAZEM: 159,500 m2 159,50

2 Grupa PRZEBUDOWA CIĄGÓW 
KOMUNIKACYJNYCH

2.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE ISTNIEJĄCYCH 
NAWIERZCHNI

60 AnalogiaKNR 
231/810/2

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
na podsypce

Wyliczenie ilości robót:

RKB_1 12,00 12,000

RAZEM: 12,000 m2 12,00

61 KNR 231/814/2 D-01.02.04 Rozebranie  obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ROB_1 11,52 11,520

RAZEM: 11,520 m 11,52

62 KNR 231/812/3 D-01.02.04 Rozebranie ław pod  obrzeża, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

ROB_1 11,52*0,20*0,20 0,461

RAZEM: 0,461 m3 0,46

63 KNR 231/802/7 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego 
mechanicznie, grubość podbudowy średnio  15˙cm m2 12,0

64 KNR 404/1105/1 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 
km

Wyliczenie ilości robót:

kostka z chodnika 12,00*0,08 0,960

obrzeża i ławy 12,00*0,08*0,30+0,46 0,748

RAZEM: 1,708 m3 1,71

65 KNR 404/1105/2 D-01.02.04 Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 
km do 10 km m3 1,71 9

66 KNR 404/1103/1 D-01.02.04 Załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych- podbudowa

Wyliczenie ilości robót:

podkłady  piask-cem. 12,00*0,05 0,600

podbudowy z tłucznia 12,00*0,15 1,800

RAZEM: 2,400 m3 2,40

67 KNR 404/1103/4 D-01.02.04 Transport samochodem samowyładowczym na 
odległość 1 km m3 2,40

68 KNR 404/1103/5 D-01.02.04 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 
km ponad 1 km transportu m3 2,40 9

69 Kalkulacja 
własna

D-01.02.04 Opłata za składowanie gruzu

Wyliczenie ilości robót:

kostka z chodnika 12,00*0,08*2,3 2,208

obrzeża i ławy (11,52*0,08*0,30+0,46)*2,

3 1,694

podkłady piask-cem. 12,00*0,05*1,9 1,140

podbudowy z tłucznia 12,00*0,15*2,0 3,600

RAZEM: 8,642 t 8,64
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2.2 Element PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA

70 Kalkulacja 
własna

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

(10,68+10,04*0,20+79,60

+69,68+68,44)/10000 0,023

RAZEM: 0,023 ha 0,023

71 KNR 201/505/1 D-01.02.01 Wyrównanie terenu pod nawierzchnię z kostki 
betonowej

Wyliczenie ilości robót:

KB_1, OB_1, _2 10,68+10,04*0,20 12,688

RAZEM: 12,688 m2 12,69

72 KNR 231/103/2 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni m2 12,69

73 KNR 231/401/2 D-02.01.01 Rowki pod  ławy obrzeży

Wyliczenie ilości robót:

OB_1, _2 10,04 10,040

RAZEM: 10,040 m 10,04

74 KNR 231/104/1 D- 04.02.02 Warstwy odsączające z pospółki , grubość warstwy 
po zagęszczeniu˙10˙cm pod chodnik i i ławy obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

KB_1, OB_1, _2 10,68+10,04*0,30 13,692

RAZEM: 13,692 m2 13,69

75 KNR 231/104/2 D- 04.02.02 Dodatek za następne 5 cm pospółki pod ławy 
obrzeży

Wyliczenie ilości robót:

OB_1, _2 10,04*0,30 3,012

RAZEM: 3,012 m2 3,01 5

76 KNR 231/402/4 D- 08.03.01 Ławy pod obrzeża,  betonowa z oporem z betonu 
C12/15

Wyliczenie ilości robót:

OB_1, _2 10,04*0,20*0,20 0,402

RAZEM: 0,402 m3 0,40

77 KNR 231/407/5 D- 08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

Wyliczenie ilości robót:

OB_1, _2 10,04 10,040

RAZEM: 10,040 m 10,04

78 KNR 231/114/5 D- 04.04.02 Podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego  
0/31,5 mm stabil. mech. o wskaźniku nośności CBR 
min. 35% ,  grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
(chodnik szer. 2,0m)

Wyliczenie ilości robót:

KB_1 10,68 10,680

RAZEM: 10,680 m2 10,68

79 KNR 231/511/3 
(1)

D- 05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 
8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, 
kostka szara behaton  (chodnik szer. 2,0m) m2 10,68

80 KNR 231/107/2 D- 04.04.00 Wyrównanie  istniejącej nawierzchni ziemnej 
utwardzonej poprzez  dosypanie kruszywa , 
dostosowując rzędne do wysokości kładki - warstwa 
dolna kruszywo 0-31,5,mm , grubość warstwy 
uzależniona od istniejącego oraz projektowanego 
ukształtowania terenu w granicach 0-25cm- średnio 
12,5 cm

Wyliczenie ilości robót:

UZ_1 68,44*0,125 8,555

RAZEM: 8,555 m3 8,56
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81 KNR 231/204/5 D- 04.04.00 Nawierzchnie z kruszywa kamiennego, warstwa 
górna ,  grubość warstwy po uwałowaniu średnio 2,5 
cm

Wyliczenie ilości robót:

UZ_1 68,44 68,440

RAZEM: 68,440 m2 68,44

2.3 Element REGENERACJA SKARP I TRAWNIKA

82 AnalogiaKNR 
221/112/3

D-06.01.01 Przegrabienie całej powierzchni pod trawnik 
(usunięcie starych obumarłych cząstek roślin, 
kamieni i korzeni oraz innych odpadów)  i zebranie w
stosy

Wyliczenie ilości robót:

RZ_1 do RZ_3 79,60 79,600

TZ_1 do TZ_4 69,64 69,640

RAZEM: 149,240 m2 149,24

83 KNR 221/101/4 D-06.01.01 Załadunek i wywiezienie odpadów samochodami do 
1,0˙km wraz z opłatą za składowanie

Wyliczenie ilości robót:

149,24*0,01 1,492

RAZEM: 1,492 m3 1,49

84 KNR 221/101/5 D-06.01.01 Wywiezienie odpadów  samochodami  na dalsze 
0,5˙km m3 1,49 18

85 KNNRW 
10/2319/2 (1)

D-06.01.01 Plantowanie  skarp i wyrównanie terenu
m2 149,24

86 KNR 201/212/7 
(2)

D-06.01.01 Dowóz ziemi urodzajnej (humusu) samochodami 
samowyładowczymi  z odl. 1 km ( wraz z kosztem 
humusu)

Wyliczenie ilości robót:

129,24*0,10 12,924

RAZEM: 12,924 m3 12,92

87 KNR 201/214/3 
(2)

D-06.01.01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 
0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych m3 12,92 8

88 KNR 221/218/4 D-06.01.01 Rozścielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o 
nachyleniu do 1:2, ręcznie z przerzutem

Wyliczenie ilości robót:

RZ_1 do RZ_3 79,60*0,10 7,960

RAZEM: 7,960 m3 7,96

89 KNR 221/218/1 D-06.01.01 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z 
przerzutem

Wyliczenie ilości robót:

TZ_1 do TZ_4 69,64*0,10 6,964

RAZEM: 6,964 m3 6,96

90 KNR 221/401/5 D-06.01.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z 
nawożeniem  wraz ze spulchnieniem podłoża i  
wałowaniem na terenie płaskim

Wyliczenie ilości robót:

TZ_1 do TZ_4 69,64 69,640

RAZEM: 69,640 m2 69,64

91 KNR 221/402/5 D-06.01.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem na 
skarpach przy uprawie ręcznej, z nawożeniem,  wraz 
ze spulchnieniem podłoża i  wałowaniem

Wyliczenie ilości robót:

RZ_1 do RZ_3 79,60 79,600

RAZEM: 79,600 m2 79,60

92 KNR 221/702/6 D-06.01.01 Pielęgnacja mechaniczna wykonywanych siewem 
trawników dywanowych na terenie płaskim m2 69,64

93 KNR 221/702/2 D-06.01.01 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem 
trawników dywanowych, na skarpach m2 79,60
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2.4 Element ROBOTY DODATKOWE

94 kalkulacja 
indywidualna

D-M- 00.00.00 Geodezyjne pomiary powykonawcze
kpl 1

95 kalkulacja 
indywidualna

D-M- 00.00.00 Ustawienie zabezpieczeń, montaż i demontaż 
znaków zwiazanych z czasową organizacją ruchu dla
wszystkich prac wraz z wykonaniem projektu 
tymczasowej organizacji ruchu kpl 1


