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PROJEKT WYKONAWCZY  
Inwestor:  
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
 
Nazwa zadania inwestycyjnego:  
Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ul. Słowackiego i Dolnej Wsi,  
dz. nr 1792 obręb Nowe Miasto  
Zakres inwestycji: 
Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki dla pieszych nad potokiem Ostropka wraz z przebudową 
fragmentu koryta cieku wodnego oraz ciągów komunikacyjnych 
 
Adres inwestycji:  
Działki nr 1792 obręb Nowe Miasto (0038) oraz 852,  717 obr. Wójtowa Wieś (0057) 
jed. Gliwice (246601_1) woj. śląskie 

Data: 03.02.2020 
Oświadczenie projektantów:  
Zgodnie z  art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  (Dz.U.2019.1186 t.j. z póź. 
zmianami) niniejszym oświadczam, iż sporządzony projekt budowlany jest wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej. 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

Projektant: 
mgr inż. arch. Ewa Przybył-Zboińska 
nr 32/03/SLOKK/II  
spec. architektoniczna 

 

mgr inż. Witold Doryk 
nr 376/92  
spec. konstrukcyjno - budowlana 
 

 

mgr inż. Krzysztof Pilarczyk 
nr 66/01/OL  
spec. konstrukcyjno - budowlana 

 

Sprawdzający: 
Inż.Wojciech Dębicki  
nr 166/77  
spec. konstrukcyjno-inżynieryjna 

 

 
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 



 

VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 27/4, tel./fax 32-332-40-51, e-mail.biuro@venit.com.pl         

                                            Strona 2 z 22 

 

 

 

 
  



 

VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 27/4, tel./fax 32-332-40-51, e-mail.biuro@venit.com.pl         

                                            Strona 3 z 22 

 

 

 

Uzgodnienia i decyzje.  
1. Elektroniczne poświadczenie weryfikacji mapy do celów projektowych GE.6640.1247.2019 
2. Wypis z rejestru gruntów  
3. Urząd Miasta w Gliwicach  , PU.7021.14.70.2019 z dnia 7/6/2019 
4. PWIK, TZT/1176/2019/3137 z dnia 6/5/2019 
5. PSG sp. z o.o., 0159.463.324.1837.160060627.19 z dnia 9/4/2019 
6. Orange Polska, SA, TTISIA.CD.211-17970/19 z dnia 15/4/2019 
7. Orange Polska, SA z dnia13/7/2019 
8. Śląska Sieć Metropolitarna, sp. z o.o., SSM/829/19 z dnia 29/7/2019 
9. TAURON Dystrybucja SA, TD/OGL/OME/2019-04-09/0000028 z dnia 9/4/2019 
10. TAURON Dystrybucja SA, TD/OGL/OMD/2019-05-22/0000013 z dnia 22/5/2019 
11. TAURON Dystrybucja SA, TD/OGL/OMD/2019-07-05/0000012 z dnia 5/7/2019 
12. Wody Polskie, GL.ZUW.1.434.88.1.2019.MK z dnia 17/6/2019 
13. Wody Polskie, GL.ZUW.1.434.88.3.2019.JG z dnia 22/7/2019 
14. Wody Polskie, GL.RZI.4603.150.2019.DO z dnia 8/7/2019 
15. Wody Polskie, GL.ZUZ.1.421.490.2019.MS z dnia 8/10/2019 – Decyzja wodno prawna 
16. RDOŚ w Katowicach, WOOŚ.050.20.2019.MK2  z dnia 30/4/2019 
17. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, ZDM.436.560.2019.KL 
18. Urząd Miasta w Gliwicach , PU.7021.4.4.2019 z dnia 19/7/2019 

 
 
Część opisowa: 
SPIS TREŚCI 
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2. WPŁYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE ....................................................... 5 
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .............................................................................. 7 
4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY ...................................................................... 7 
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4.3.  PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ....................................................................... 13 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ...................................... 19 
  
Załączniki: 

1. Ekspertyza techniczna – w projekcie budowlanym  
2. Geologia  
3. Dokumentacja fotograficzna 
4. Obliczenia konstrukcyjne 

Część rysunkowa: 
Nr rysunku Treść rysunku skala PB PW 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU    
GS_PP STAN ISTNIEJĄCY 1:500 X X 
GS_PP_500 PLANSZA PODSTAWOWA 1:500 X X 
GS_PP_250 PLANSZA PODSTAWOWA 1:250 X X 
GS_PR PLANSZA ROZBIÓREK  1:250  X 
GS_PK PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50 X X 
 
Nr rysunku Treść rysunku skala PB PW 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY   
GS_IN INWENTARYZACJA.  1:50 X X 
GS_KK KONSTRUKCJA PRZYCZÓŁKA KŁADKI  1:20 X X 
GS_KPK KONSTRUKCJA PRZĘSŁA KŁADKI   1:50 X X 
GS_DK DETALE KŁADKI  1:50, 1:20, 1:10 X X 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI 

 
Zadaniem inwestycyjnym jest rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki dla pieszych nad potokiem 
Ostropka wraz z przebudową fragmentu koryta cieku wodnego oraz ciągów komunikacyjnych 
W ramach zadania inwestycyjnego:  
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy kładki dla pieszych w rejonie  
ul. Słowackiego i Dolnej Wsi, dz. nr 1792 obręb Nowe Miasto  
 
Adres inwestycji:  
Działki nr 1792 obręb Nowe Miasto (0038) oraz 852,  717 obr. Wójtowa Wieś (0057) 
jed. Gliwice (246601_1) woj. śląskie 
 
Inwestor: 
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
 
W ramach analizowanego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się przebudowę istniejącego 
obiektu inżynieryjnego – kładki na potoku Ostropka wykorzystywanego w komunikacji pieszej. 
Zakłada się rozbiórkę istniejącej kładki  - z uwagi na jej zły stan techniczny oraz montaż nowego 
obiektu o tożsamych parametrach.  
Nadto przewiduje się zmianę ukształtowania terenu ciągów komunikacyjnych w rejonie kładki z uwagi 
na konieczność podniesienia poziomy konstrukcji kładki, zgodnie z dyspozycjami zawartymi w 
uzgodnieniach z Wodami polskimi.  
 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:  
Obiekt zlokalizowany  jest na terenie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta 
Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Dolnej Wsi – uchwała RM nr 
XXVIII/903/2009 z dnia 15/10/2009r. 
Teren oznaczony jest symbolami: 
24KPR, 23KPR, 25KPR – tereny komunikacji pieszej i/lub rowerowej  
17WS, 18WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych  
 
Zakres inwestycji – przebudowa kładki dla pieszych spełnia ustalenia planu.  
 
 

2. WPŁYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE 

Informacja o wpisie do rejestru zabytków: 
Teren opracowania nie  znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.   
 
Informacja o ochronie terenu istniejącego: 
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   
 
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę: 
Teren nie jest położony  w granicy obszaru górniczego. 
 
Informacja o obszarze zagrożenia powodzią:  
Teren opracowania nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego.  
 
Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu: 
Istniejąca kładka piesza. Istniejące ciągi komunikacyjne.  
 
Opis terenów przyległych: 
Tereny zieleni urządzonej, komunikacja piesza.   
 
Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska:  

Teren w sąsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez człowieka .  
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W terenie opracowania nie występują tereny zamknięte, obszary Natura 2000, tereny Parków 
Narodowych i Krajobrazowych. 
Zakres opracowania nie wpływa negatywnie na stan środowiska istniejącego oraz nie powoduje 
zagrożeń życia i zdrowia użytkowników. 
 
 
Woda opadowa pochodząca z terenu utwardzonej nawierzchni projektowanej spełnia wymogi w 
zakresie braku zanieczyszczeń, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
18/11/2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego   z dnia 
16 grudnia 2014 r. Dz.U. 2014.1800. W katalogu obiektów wymienionych w cyt. akcie prawa nie 
znajdują się ciągi komunikacji pieszej będące przedmiotem postępowania.  

Zgodnie z cyt. rozporządzeniem : 2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych 
niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez 
oczyszczania. 
Wody te nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l 
zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych zgodnie z art.21pkt. 1 
DzU.2014.1800. 
 

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3/10/2008r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 t.j. ze zmianami).  

Budowa i/lub przebudowa kładki w ciągu chodnika nie znajduje się w katalogu obiektów wymienionych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dna 9/11/2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 t.j. ze zmianami). Chodnik nie jest drogą w rozumieniu art. 
4 ustawy z dnia 21/3/1985 o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j. z zmianami) zatem nie może 
być teren rozpatrywanych w rozumieniu art. 3 ust. 60 cyt. wyżej rozporządzenia.  
 
 
Dostępność osób niepełnosprawnych: 
Dostęp osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich zakłada się na 
całym terenie.  
 
Informacja o zagospodarowaniu mas ziemnych 
Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.  
Ziemia nieurodzajna, pochodząca z wykopów, po zbadaniu jej przydatności zostanie 
zagospodarowana na terenie inwestycji lub wywieziona na miejsce składowania.  
W przypadku wystąpienia gruntu niebudowlanego należy go wywieźć na miejsce składowania.  
 
Określenie obszaru oddziaływania inwestycji  
Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

• Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2019.1186 t.j. z póź. zmianami)  
• Ustawa Prawo Wodne z 20 lipca 2017r. (Dz.U.2018.2268 t.j. z póź.zmianami),  
 
Na podstawie w/w dokumentów stwierdza się iż obszar oddziaływania obiektu mieści się na działkach 
na których został zaprojektowany – działki inwestycji  
 

Określenie obszaru ograniczonego użytkowania 

Obszar ograniczonego użytkowania pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu, zapewniając 
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:  

• bezpieczeństwu użytkowania, 
• odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 
• ochronę przed hałasem i drganiami, 
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• usuwanie wody opadowej na działkę inwestora,  
• możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
• niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 

poruszające się na wózkach inwalidzkich; 
• odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 
• poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich,  
• warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 
Rodzaj i zasięg uciążliwości:  
Zasięg uciążliwości pokrywa się z obszarem oddziaływania obiektu.  
Rodzaj uciążliwości – przebudowa kładki– zainwestowanie trwałe.   

Określenie kategorii geotechnicznej terenu  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obiekty 
budowlane zaliczyć można do I kategorii geotechnicznej , natomiast warunki gruntowo – wodne 
określa się jako proste.  
 
 

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Przedmiotem zadania jest rozbiórka istniejącej kładki oraz budowa nowej kładki  pieszej nad potokiem 
Ostropka.  
Projektuje się kładkę piesza o wymiarach zestawczych : długość elementu 11m, szerokość elementu 
2,00m. Kładkę istniejącą należy w całości zdemontować z uwagi na jej zły  stan techniczny .  
 
W związku z koniecznością podniesienia konstrukcji kładki należy przebudować istniejące ciągi 
komunikacyjne , znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie kładki.  
 
Od strony południowej:  
Przewiduje się przebudowę ciągu komunikacyjnego na długości 5,0m (szerokość 2,25)  
Od strony północnej:  
Przewiduje się przebudowę ciągu komunikacyjnego dochodzącego poprzecznie do kładki, na długości 
łącznej ok. 15,0m, szerokość zmienna – 3,53-3,33m.  
Przewiduje się przebudowę ciągu komunikacyjnego dochodzącego podłużnie do kładki na długości 
łącznej ok. 7,60m, szerokość 2,0m oraz 4,44m.  
 
 

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 
 

4.1. PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 
 

Prace przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych kładki należy: 
a) wyznaczyć zgodnie z przepisami strefy niebezpiecznej dla obiektu i ciężkiego sprzętu 
b) wywiesić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujące o robotach 

rozbiórkowych 
c) odłączyć wszelkie instalacje od zasilania, a następnie zdemontować je 
d) w bezpośrednim sąsiedztwie terenu robót  powinno znajdować się wyposażenie do udzielania 

pierwszej pomocy (w razie wypadku) oraz niezbędny sprzęt p. pożarowy 
e) należy zabezpieczyć koryto rzeki przed wpadaniem elementów rozbiórkowych za pomocą 

siatek stalowych 
f) powinno funkcjonować zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla załogi 
g) załoga powinna być wyposażona we właściwe ubiory robocze: 

hełmy, szelki bezpieczeństwa, właściwe narzędzia i sprzęt ręczny, niezbędny do 
bezpiecznego wykonywania pracy oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej 
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h) należy zapoznać pracowników z technologią rozbiórki 
i) na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

• najbliższej straży pożarnej 
• najbliższego punktu lekarskiego 
• posterunku policji 

j) wszystkie prace należy prowadzić z zasadami i przepisami  

zawartymi w: 
• rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13, poz.93) 

• rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r  w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650t.j. ) 

• ustawie z dnia 07.07.1994 r „Prawo budowlane” (Dz. U.2019.1186 t.j. ze zmianami ) 

Prace rozbiórkowe 

W projekcie przewiduje się całkowitą rozbiórkę wszystkich elementów kładki 

Kolejność prowadzenia prac rozbiórkowych 
Prace rozbiórkowe prowadzić w następującej kolejności: 

• balustrady 
• nawierzchnię 
• przęsło 
• przyczółki 

Sprzęt rozbiórkowy 
Prace prowadzić dowolnym, dopuszczonym ciężkim lub lekkim sprzętem udarowym (hydraulicznym i 
pneumatycznym); koparką wyburzeniową; dźwigiem - po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem. 
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się 
innego. Elementy konstrukcyjne rozbierać od najwyższego punktu konstrukcji w kolejności zgodnej z 
oddziaływaniem obciążeń.  
W przypadku natrafienia na elementy nie wskazane w projekcie, takie jak elementy zabytkowe, sieci i 
urządzenia techniczne i inne należy niezwłocznie zgłosić zarządzającemu realizacją umowy. 

 

Transport i składowanie materiałów rozbiórkowych 
Materiały pochodzące z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu materiałów luzem należy stosować 
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane, ładunek winien być zabezpieczony przed spadaniem i 
przesuwaniem. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
Odwiezienie drewna, gruzu, szkła, złomu na odpowiednie składowiska.  
Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia.  
UWAGI: 
Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych wykonawca zobowiązany jest bezwarunkowo 
zabezpieczyć koryto rzeki przed możliwością jego zanieczyszczenia materiałami 
rozbiórkowymi. W tym celu zamontuje siatki stalowe o oczku 4x4cm na ruszcie stalowym pod 
rozbieranym przęsłem na szerokości przęsła plus po 2m na boki. 
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4.2. PRZEBUDOWA KŁADKI 
 

1) Rodzaj, cechy i skala przedsięwzięcia 
Zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa obiektu inżynieryjnego – kładki, wykorzystywanej w ruchu 
pieszym, celem przekroczenia potoku Ostropka.  
 
Kładka będąca przedmiotem opracowania:  
kładki dla pieszych w rejonie ul. Słowackiego i Dolnej Wsi, dz. nr 1792 obręb Nowe Miasto  
 
W chwili obecnej kładka w konstrukcji betonowej, na przyczółkach betonowych, dodatkowo podparta 
kształtownikami stalowymi. Balustrada stalowa. Umocnienie koryta rzeki kamieniem . Wymiary  -szer. 
2,1m, długość ok. 9,8m. 
 
Kładka w złym stanie technicznym, podpory kładki nie nadają się do ponownego wykorzystania, 
kładka w całości do rozbiórki.  
 
W trakcie poczynionych uzgodnień Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nakazało 
wynieść poziom kładki do wysokości  istniejącego terenu , zatem rzędna spodu konstrukcji kładki 
winna wynosić 223,50mnpm. 
 
Zachodzi zatem  konieczność zmiany ukształtowania terenów przyległych ciągów komunikacyjnych, 
gdyż poziom początku kładki zmienia się z rzędnej 223,50 na rzędną 223,80mnpm – różnica 30cm. 
 
W ramach robót budowlanych przewiduje się : 
-rozbiórka balustrad oraz przęsła  
- rozbiórka betonowych przyczółków wraz  stalowymi wzmocnieniami  
- rozbiórka istniejącego umocnienia skarpy 
- wykonanie palowania podporowego pod nową konstrukcję kładki  
- wykonanie belek oczepowych 
- ułożenie betonowych płyt drogowych 15x100x250cm na podsypce z piaski kopanego grubości10 do 
20cm w strefie przyoczepowej 
- montaż prefabrykowanego przęsła pomostowego 
- montaż prefabrykowanych nowych balustrad  
- montaż elementów montażowych rur osłonowych sieci infrastruktury technicznej 
- umocnienie koryta rzeki płytami ażurowymi - skarpy 
-wykonanie odcinków ciągów komunikacyjnych 
 
Roboty uzupełniające: 
- zabezpieczenie istniejącego drzewa 
- przebudowa studni kanalizacji sanitarnej  - zmiana rzędnej wysokościowej klapy. w stanie 
istniejącym rzędna klapy wynosi 223,40mnpm, w stanie projektowym 223,51, różnica 11cm. 
- odtworzenie kabla oświetlenia terenu w rurze osłonowej 
 
Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy 
sposobie ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną 

 
- przęsło o wymiarach 11 x 2,00m 
- wysokość elementu nośnego ok. 24cm 
- waga przęsła ok. 2,8 tony,  
- układ statyczny jednoprzęsłowy, swobodnie podparty 
Kładka wykorzystywana jest w chwili obecnej celem komunikacji pieszej  przy przekroczenie potoku 
Ostropka .  
Po wykonaniu prac związanych z przebudową obiektu jej  dotychczasowy sposób wykorzystywania 
nie ulegnie zmianie.  
Kładka wykonana jest śladem  istniejących ciągów komunikacyjnych.  
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Nieruchomość w miejscu inwestycji nie jest pokryta szatą roślinną.  
Teren w sąsiedztwie inwestycji jest w pełni zagospodarowany przez człowieka. W najbliższym 
otoczeniu znajdują się ciągi komunikacji pieszej oraz zieleń urządzona.  
 
 
3) Konstrukcja kładki 

 
Konstrukcja kładki w układzie statycznym jednoprzęsłowym – swobodnie podpartym, (konstrukcja 
statycznie wyznaczalna). Kładka składa się z przęsła spoczywającego na podporach żelbetowych, 
kładka wyposażona w balustrady aluminiowe.  
 
Płytę przęsła kładki zaprojektowana jako wyrób gotowy - kompozytowy z żywicy syntetycznej i włókien 
szklanych, wykonana przez producenta indywidualnie dla danej lokalizacji.  
Kładka składa się z prefabrykowanego przęsła kompozytowego spoczywającego na podporach  - 
żelbetowych belkach oczepowych oraz betonowych zbrojonych palach.  
 
Dwie podpory pełnią funkcję podpór liniowych przęsła. Na jednej z podpór obiekt będzie utwierdzony 
w kierunku podłużnym i poprzecznym. Na drugiej podporze obiekt będzie utwierdzony w kierunku 
poprzecznym z możliwością przesuwu w kierunku podłużnym ze względu na rozszerzalność cieplną. 
Kładka wyposażona jest w systemowe balustrady aluminiowe malowane ral do uzgodnienia z 
projektantem.  
 
Z jednej strony kładki zaprojektowano specjalne uchwyty do montażu rur ochronnych infrastruktury 
technicznej.  
 
4) Przęsło 

 
Przęsło - Konstrukcja monolityczna z kompozytów polimerowych zbrojonych włóknami szklanymi 
osadzonymi w osnowie poliestrowej. Włókna szklane odpowiedzialne są za przenoszenie obciążeń 
oddziałujących na konstrukcję, natomiast osnowa spaja włókna, przenosi obciążenia pomiędzy 
włóknami, zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi oraz umożliwia odpowiednie ukształtowanie 
konstrukcji.  
Konstrukcja jest w całości prefabrykowana wykonana przez producenta indywidualnie dla danej 
lokalizacji, niepodzielna, bez wewnętrznego klejenia lub śrub.  
Kompozyt charakteryzuje się wysoką wytrzymałością właściwą (stosunek wytrzymałości do ciężaru 
własnego), w wyniku czego uzyskamy stosunkowo lekką konstrukcji , zdolną do przenoszenia 
znacznych obciążeń przy zachowaniu dużego marginesu bezpieczeństwa.  
Technologia nie wymaga konserwacji, poza zwykłą bieżącą konserwacją służącą utrzymaniu 
czystości; nie koroduje, jest odporny na działanie chlorków, wilgoci i promieniowania UV, nie ulega 
wietrzeniu z upływem czasu; konstrukcja niepalna.   
 
Obiekt projektuje się w oparciu o rozwiązanie systemowe: konstrukcja warstwowa zbudowana z 
dwóch powłok z FRP zamykających od góry i od dołu rdzeń z pianki.  
Rdzeń posiada wzmocnienie w postaci pionowych żeber w kierunku podłużnym i poprzecznym  
w stosunku do osi kładki. Powłoki i żebra wzmacniające wykonane są z tych samych materiałów 
bazowych, tj.: z tkaniny rowingowej przebiegającej przez powłokę górną, pionowe żebro 
wzmacniające i powłokę dolną. Rozwiązanie takie zapewnia trwałe wzmocnione włóknem połączenie 
między powłokami i żebrami eliminując niebezpieczeństwo odspojenia powłoki od rdzenia. Wkładki 
łączące powłoki przechodzą przez rdzeń tworząc element o profilu zetowym  
 
Parametry prefabrykowanego przęsła: 
- Przęsło zaprojektowano dla obciążeń wg Eurodu (EN 1991-2+C5 – dla obciążeń ruchem pieszym 
oraz zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania FRP w budownictwie CUR 96 (CUR96 
Aanbevelingen). 
- Kompozytowa konstrukcja przęsła kładki i ma szerokości 2,0m, i rozpiętości 11m, wysokości ok. 
24cm, profil łukowy - promień łuku r = 200m. 
- Ciężar konstrukcji przęsła kładki to ok. 2,8 ton. 
- Nawierzchnie przęsła projektuje się zintegrowaną z przęsłem mineralno- epoksydową, 
antypoślizgową. 
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- Przęsła kompozytowe kładki nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
 
Elementy składowe przęsła: 
Przęsło kładki powinno być dostarczone na miejsce wbudowania jako gotowe do wbudowania ze 
wszystkimi elementami wykończeniowymi, tj.: 
- preinstalowanym liniowym łożyskiem ślizgowym w postaci przekładki z HDPE, 
- otworami do mocowania rdzeni montażowych  
- nawierzchnią antypoślizgową, mineralno- epoksydową, zintegrowaną z przęsłem, 
- zabezpieczającą powłoką malarską, 
- opcjonalnie z otworami do montażu balustrad, (w praktyce zaleca się wykonanie otworów na 
zamontowanym przęśle, tj. po pasowaniu balustrad). 
 
Producent kompozytu jest zobowiązany dostarczyć niezbędną dokumentację zawierającą 
szczegółową instrukcją montażu. 
 
Montaż przęsła: 
Przęsło należy ułożyć na przyczółkach, otworami montażowymi w osiach podpór. Po sprawdzeniu 
prawidłowości oparcia, (ciągłość, poziom, brak prześwitów, osiowe ustawienie, itp.), wykonać otwory w 
przyczółkach i wkleić na żywicę, stalowe trzpienie mocujące (w ilości i średnicy wg instrukcji 
producenta kompozytu). 
 
 
UWAGA: 
Niedopuszczalne jest wzbudzanie przez pieszych drgań o częstotliwości odpowiadającej 
częstotliwości drgań własnych konstrukcji. Aby temu zapobiec częstotliwość drgań własnych 
obiektu powinna być wyższa niż 3.0Hz, co wykluczy możliwość wzbudzenia drgań o tej 
częstotliwości przez ruch pieszy. 
Dopuszczalne ugięcia przyjęto na poziomie L/100. Kategoria projektowego okresu 
użytkowania - 5 (>100lat).  
 
 
5) Przyczółki 

 
W celu zminimalizowania kosztów inwestycji oraz celem ochrony istniejącego ekosystemu rzeki 
zdecydowano się zastosować lekkie przęsło prefabrykowane zmniejszając siły wynikające z wagi 
elementów oraz  zminimalizowanie prac montażowych.  
Projektuje się więc konstrukcję wsporczą opartą na betonowych palach oraz oczepach. 
Szczegóły konstrukcyjne wg rysunku wykonawczego. 
Po wykonaniu przyczółków na terenie przed przyczułowym zamontować płyty drogowe 15x100x250 
na podsypce z piasku kopanego zagęszczonego do Id-0,95 grubości 20/10cm zgodnie z rysunkiem 
wykonawczym 
 
 
 
6) Balustrady 

Balustrady przęsła kładki projektuje się z aluminium z profili zamkniętych prostokątnych z dodatkami z 
blachy. Wszystkie elementy składowe prefabrykatu balustradowego ( elementy scalonego ES1 wg 
rysunku wykonawczego)  spawać spoiną ciągłą malowane kolor RAL do uzgodnienia z projektantem 
Balustradę montować po montażu przęsła kładki po uprzednim pasowaniu balustrad oraz po 
wykonaniu otworów montażowych. Układ oraz średnica otworów montażowych według rysunku 
wykonawczego po cztery śruby M12 z stali nierdzewnej klasy 8.8 na jedno mocowanie 
Po pasowania zamontować balustrady docelowo wraz z elementami montażowymi instalacji 
teletechnicznej według rysunku wykonawczego i podwiesić rury ochronne teletechniczne 
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Wysokość balustrad 120cm, prześwit między elementami pionowymi max 12cm, słupki w rozstawie 
ok. 120/100cm mocowane do pionowych kołnierzy przęsła kompozytowego za pośrednictwem blach 
podstawy gr. 12mm z zaokrąglonymi narożnikami. Między blachę a element kompozytowy założyć 
przekładki neoprenowe gr. 5mm, dopasowane do wymiarów blachy.  

7) Instalacje 
 
W stanie istniejącym do kładki przymocowane są odcinki linii oświetlenia terenu – własności firmy 
Tauron oraz dwie dodatkowe rury osłonowe nieznanego pochodzenia.  
 
Zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami kabel oświetleniowy nie jest własnością inwestora. Inwestor 
nie zamierza podejmować żadnych nakładów inwestycyjnych  z przebudową kabla.  
 
Kabel zostanie zdemontowany/zabezpieczony lub przebudowany na koszt i staraniem firmy Tauron w 
ramach dodatkowych uzgodnień.  
Dokumentacja przebudowy lub zabezpieczenia kabla stanowi  odrębne opracowanie.  
W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się montaż rur ochronnych, montowanych do 
konstrukcji kładki, które w przyszłości mogą służyć do montażu instalacji.  
W projekcie przyjęto dwie rury ochronne średnicy 110mm.  
 
Wykonawca robót zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania operatora sieci 
elektroenergetycznej   o rozpoczęciu prac budowlanych .  
Harmonogram robót budowlanych winien być uzgodniony z operatorem sieci. 
 
W zakresie robót jest: 
- demontaż i zabezpieczenie linii kablowych, 
- montaż rur ochronnych oraz kabli linii kablowych w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej, 
- wszelkie sprawdzenia, pomiary i odbiory linii kablowych, 
- dokumentacja  powykonawcza . 
 
Wytyczne montażu: 
- Docelowy poziom rur ochronnych nie może ograniczać światła pomiędzy konstrukcją obiektu a 
poziomem wody . Nie może ograniczać spływu wody. 
- Rury ochronne winny być średnicy 110mm w ilości sztuk 2  
- Rury ochronne mocować do przęsła na zamontowanych wraz z balustradą blachach 
podwieszających wykonanych zgodnie z rysunkiem wykonawczym co 120cm za pomocą 
wyprofilowanych opasek montażowych  
- Wszystkie elementy tj blachy podwieszające, opaski montażowe oraz rury ochronne winny być 
wykonane z stali ocynkowanej ogniowo skręcone śrubami nierdzewnymi. 
 
Szczegóły montażu wg rysunku wykonawczego 
 
W przypadku odtworzenia linii kablowej oświetlenia terenu należy:  
- ułożyć nowy kabel oświetleniowy typu YAKY 4x35mm² o długości ok. 15m w rurze ochronnej Ø110 
częściowo montowanej w ziemi , a częściowo do konstrukcji kładki.  
Celem zachowania ciągłości zasilania kabel ten połączyć z kablem istniejącym z zastosowaniem mufy 
termokurczliwej typu ZRM. 
 
 
8) Zabezpieczenie koryta rzeki 

 
Skarpy i dno istniejącego potoku należy ubezpieczyć na długości 10,0 mb poniżej kładki i 9,0 mb 
powyżej kładki, licząc od osi kładki. Umocnienie wykonane będzie na działkach : 1792 obr. Nowe 
Miasto oraz 717 obr. Wójtowa Wieś.  
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Umocnienie wykonać za pomocą płyt betonowych ażurowych  typu krata o wymiarach 40x60cm ,  gr. 
8cm na podbudowie cementowo-piaskowej o gr. 10cm. Dodatkowo należy wykonać zastabilizowanie 
palikami drewnianymi. Skarpy należy umocnić do pełnej wysokości.  
 
 

4.3. PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH   

W związku z koniecznością zmiany rzędnej wysokościowej kładki w stosunku do terenu istniejącego, 
konieczna jest zmiana ukształtowania terenu istniejących ciągów komunikacyjnych.  

Od strony południowej kładki istnieje chodnik o szerokości 2,0-2,2m wykonany z kostki betonowej typ 
Behaton.  

Chodnik ten należy zdemontować na odcinku 5,0m. W miejscu tym należy wykonać nowy chodnik 
dostosowując jego wysokość do wysokości kładki oraz nawierzchni istniejącej.  

Pochylenie poprzeczne chodnika 2%, pochylenie podłużne ok. 5,0%.  

Chodnik wykonać z tożsamego materiału, tj. kostki betonowej typ Behaton , w następującym układzie 
warstw:  
Konstrukcja nawierzchni chodników w następującym układzie warstw: 
- kostka betonowa koloru szarego typ Behaton     grubości 8cm 
- podsypka piaskowo cementowa 4:1      grubości 4cm 
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego  
mechanicznie o wskaźniku nośności CBR min. 35%    grubości 15 cm. 
- warstwa odsączająca z pospółki       grubość 10cm 
Łącznie:         grubość 37cm 
 
Obramowanie chodnika od strony terenów zielonych przewidziano za pomocą obrzeża betonowego 
o wymiarach 30x8x100cm, ułożonego na ławie z betonu C12/15. 
 
Od strony północnej kładki istnieje chodnik o nawierzchni ziemnej utwardzonej.  
W miejscu typ na istniejącą nawierzchnię dosypać nawierzchnię   z kruszywa , dostosowując rzędne 
do wysokości kładki .  
Szerokość istniejących ciągów ok. 3,30 – 3,50m. Dosypanie kruszywa na odcinkach ok. 7,5m 
obustronnie od osi kładki.  
 

Należy odtworzyć teren utwardzony z zastosowaniem kruszywa łamanego: 
- warstwa górna kruszywo  2-8mm mm grubość 0-5cm 
- warstwa dolna kruszywo 0-31,5,mm , grubość warstwy uzależniona od istniejącego oraz 
projektowanego ukształtowania terenu w granicach 0-25cm.  
Teren ten po wykonaniu robót winien być równy , dostosowując ukształtowanie terenu do poziomu 
projektowanej kładki oraz terenu istniejącego.  
 
 
Tereny zielone 
W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje się częściową niwelację terenu oraz zahumusowanie 
oraz obsianie trawą.  
Zakres powierzchniowy robót przedstawiono na planszy nawierzchni oraz w zestawieniach 
tabelarycznych projektu wykonawczego. 
Teren po wykonaniu robót winien być równy, bez widocznych sfałdowań terenu. Poziom terenu winien 
być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem zielonym.   
Trawnik zakładać na uprzednio wyplantowany teren.  
Założenie nawierzchni trawiastych należy wykonać poprzez: 
- przegrabienie całej powierzchni (usunięcie starych obumarłych cząstek roślin, kamieni i korzeni) 
- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zieleń warstwą grubości ok. 10cm.  
- teren spulchnić przy użyciu glebogryzarki, następnie rozgrabić, przewałować 
- rozrzucenie nawozów mineralnych 
- obsianie mieszanką traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunków traw 
(4g/1m2), do regeneracji trawnika zaleca się dobranie mieszanki odpornej na suszę z dużą 
zawartością procentową życicy i kostrzewy, 
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- przegrabienie całej powierzchni trawnika i ponowne przewałowanie . 
Zaleca się siew w dni bezwietrzne. 
 
 

PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIÓRKI ORAZ GOSPODARKA MASAMI ZIEMNYMI 
Wszystkie warstwy podsypkowe, podbudowy z kruszywa oraz ziemię nieurodzajną przewiduje się do 
wywozu jako materiał nie nadający się do ponownego wbudowania w warstwy konstrukcyjne. 
Ziemię urodzajną (humus), zakłada się wykorzystać do renowacji terenu zielonego.  
Ziemię należy rozplantować w terenie sąsiadującym celem wyrównania terenu w sąsiedztwie 
projektowanego zagospodarowania terenu.   
 
Lokalnie na terenie nieruchomości mogą występować warstwy nasypowe niebudowlane,  
tj. gruzy. W przypadku wystąpienia warstwy te należy wykorytować i wywieźć na miejsce składowania.  
 
 
Prowadząc prace Wykonawca winien w maksymalny sposób chronić zieleń sąsiadującą z robotami.  
Wykopy prowadzone sposobem mechanicznych winny być wykonywane w odległości min. 6x średnica 
pnia, zmierzona na wysokości 1,30m nad poziomem gruntu. W przypadku zbliżenia prace winny być 
wykonywane sposobem ręcznym dla ochrony systemu korzeniowego.  
W rejonie drzew należy zabezpieczyć ściany wykopów przed utratą wilgoci, poprzez zastosowanie 
oszalowania w warstwy wilgotnego torfu i juty. Wykopy w rejonie drzew winny być zasypywane 
najszybciej.  
Zabrania się składowania, magazynowania, przechowywania materiałów budowlanych oraz 
parkowania pojazdów w rejonie zieleni oraz w pobliżu drzew.  
Poziom gruntu w rejonie drzew, w stosunku do terenu istniejącego nie powinien ulec zmianie. 
Zabrania się odsłaniania korzeni oraz zasypywania szyjki korzeniowej.  

W przypadku uszkodzenia korzeni należy je prawidłowo przyciąć i zabezpieczyć. 

Istniejące elementy infrastruktury technicznej  
W terenie inwestycji, znajdują się sieci infrastruktury technicznej: 
- sieć oświetlenia terenu – przewidziana do przebudowy w ramach oddzielnej dokumentacji . 
Kabel ten przymocowany jest do istniejącej kładki . w związku z faktem iż kładkę w całości należy 
zdemontować, kabel ten należy usunąć.  
Dodatkowo do kładki przymocowane są dwie rury ochronne nieznanego pochodzenia, w których mogą 
znajdować się czynne instalacje. Przy demontażu ich należy zachować szczególną ostrożność.  
 
Regulacja studni kanalizacji sanitarnej:  
 
Dla podwyższenia rzędnej pokrywy studni o ok. 11cm należy:  
1. Określić istniejące rzędne wysokościowe w celu skorygowania dokładnego wymiaru o jaki należy  
    podwyższyć studnię 
2. Studnie odkopać oraz po potwierdzeniu ww podwyższeń należy wymienić pierścień regulacyjny  
    betonowy na wyższy indywidualnie dopasowany do studni. 
    W przypadku konieczności uzyskania większego podwyższenia rzędnych pokrywy studni należy  
    wymienić krąg betonowy na wyższy indywidualnie dostosowany do studni. 
    Należy również zamontować ilość stopni złazowych zgodnie PN-H-74086. 
3. Studnie odsypać oraz zabudować pierścień odciążający z płytą pokrywającą i włazem typu  
    ciężkiego 
4. Po wykonaniu robót należy zgłoście ten właścicielowi sieci – PWIK Gliwice. Koszt ewentualnych 
nadzorów technicznych ze strony PWIK przyjmuje się iż został ujęty w cenie ofertowej.  
 
W terenie mogą znajdować się sieci, niezidentyfikowane na mapie.  
Wszelkie prace w rejonie czynnych sieci infrastruktury technicznej winne być wykonane pod nadzorem 
odpowiednich służb. Traktuje się, iż koszt płatnych nadzorów oraz ewentualnych wyłączeń sieci ujęto 
w cenie ofertowej.  
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejących w terenie sieci infrastruktury technicznej, 
wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy. Prace przy urządzeniach należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami.  
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Drzewa istniejące, nie będące przedmiotem wycinki oraz przesadzeń, zlokalizowane w bezpośrednim 
sąsiedztwie robót należy zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem.  
Bezpośrednio pień drzewa powinien zostać zabezpieczony minimum 3 szt. starych opon, na które 
dodatkowo zostanie założona skrzynia z desek. Podczas wykonywania prac w okresie zimowym 
dodatkowo należy odkryte korzenie drzew zabezpieczać matami słomianymi. W okresie letnim 
wymagane jest obfite podlewanie wodą. 
Ilość drzew do zabezpieczenia: 1 
 
 
ROBOTY ZIEMNE 
Grunt istniejący , pochodzący z rozbiórki po zbadaniu jego przydatności, można zastosować do 
formowania terenu istniejącego. W przypadku wystąpienia gruntu niebudowlanego należy go wywieźć 
na miejsce składowania.  
Po wykonaniu koryta należy dokładnie wyprofilować podłoże, oraz zagęścić. Dogęszczenia należy 
wykonać z użyciem walca statycznego lub ubijarki mechanicznej.  
Zaleca się aby roboty ziemne wykonywać w okresie suchym oraz w sposób niepowodujący ich 
uplastycznienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku uplastycznienia się gruntów 
powstałych w skutek prowadzenia robót ziemnych.  
W przypadku nienależytego zabezpieczenia dna wykopu przed warunkami atmosferycznymi tj., gdy w 
wyniku wody opadowej oraz naporowej nastąpi zmiana stopnia plastyczności gruntu Wykonawca na 
własny koszt wykona wymianę gruntu nienadającego się do wbudowania pod projektowaną 
konstrukcję nawierzchni.   
 
W miejscach występowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne należy wykonywać ręcznie z 
zachowaniem należytej ostrożności. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przekopy kontrolne.  
Prace w pobliżu czynnych urządzeń należy prowadzić pod odpowiednim nadzorem zgodnie  
z warunkami technicznymi. 
Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do stanu istniejącego. Teren sąsiadujący, w obrębie 
którego prowadzone były prace budowlane bądź prowadzony był ruch pojazdów należy wyrównać 
i obsiać trawą.   
Poziom terenu winien być zgodny z projektowanym ukształtowaniem terenu oraz istniejącym terenem 
zielonym.   

Wykonawca w ramach prowadzonych robót wykona i uzgodni z odpowiednimi służbami projekt 
organizacji ruchu zastępczej na czas realizacji robót.  
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5. ZAGADNIENIA BHP 

 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami  
i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robót budowlano - montażowych, instrukcjami 
wykonawczymi przepisów BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektów, a w 
szczególności Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r ze zmianami) . 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zarządcę ulicy, Policji, służb ratowniczych oraz 
mieszkańców o terminie robót oraz wprowadzonych utrudnieniach. 

Prace należy oznakować zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP. 

 
W trakcie przeprowadzenia prac mogą wystąpić następujące zagrożenia lub utrudnienia: 
- utrudnienia w ruchu wynikłe z uwagi na zwężenie pasa ruchu, 
- utrudnienia w bezpiecznych przejściu pieszych w obrębie prowadzonych prac, 
- zagrożenie osunięcia się ziemi do wykopu,  
- zagrożenie wpadnięcia do wykopu osób postronnych. 
Z uwagi na wykonanie prac metodą otwartego wykopu konieczne jest prawidłowe wygrodzenie terenu. 
Prawidłowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót przyczyni się do 
zmniejszenia niebezpieczeństwa i utrudnień w ruchu.  
 
Uznaje się iż wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich ujęte są w cenie 
ofertowej.  

Organizację ruchu na czas budowy wykonawca winien wykonać przed przystąpieniem do robót. 
Szacuje się iż koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujęto w cenie 
ofertowej wykonawcy. 

 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, oraz instrukcjami zarządzającego całością inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.  

Informacja dotycząca nieistotnych odstępstw od dokumentacji technicznej: 

W opisie wskazano rodzaje technologii, materiałów budowlanych i urządzeń, które proponuje się do 
zastosowania.  

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest on do uzyskania pisemnej 
akceptacji projektanta pod rygorem nieważności, w ramach nadzorów autorskich oraz zgodę 
Inwestora, co zostanie uregulowane odrębnymi porozumieniami umownymi.  

Materiały zamienne winny być dobrane o parametrach jakościowych porównywalnych,  
w szczególności rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkości urządzeń, wyposażenia,  zapewnienia 
bezpieczeństwa jak również parametrów wytrzymałościowych, technicznych, jakościowych, barwy, 
przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji producenta oraz przeznaczenia. 

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiązań zastępczych zobowiązuje wykonawcę do naniesienia ich 
w dokumentacji wykonawczej, co będzie podstawą do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji 
powykonawczej. 
Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociągające za sobą konieczność dokonania korekt 
rozwiązań projektowych przez jednostkę projektową nie wchodzą w zakres nadzoru autorskiego i 
będą przedmiotem oddzielnych rozliczeń. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją całości 
inwestycji. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją całości inwestycji, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją całości inwestycji nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane w dokumentacji technicznej całości zadania inwestycyjnego. 
Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek 
szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach 
prowadzonych prac.  
Wszystkie rysunki oznaczone są literą rewizji oraz datą wydawania rysunków. Rysunek wydany 
z następnym numerem rewizji lub datą anuluje ważność poprzedniego rysunku. 

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji 
technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia 
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. 
W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie 
zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.  
 
Podstawą do wykonania robót budowlanych jest projekt wykonawczy wszystkich branż, które należy 
rozpatrywać łącznie.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 
Inwestor:  
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
 
Nazwa zadania inwestycyjnego:  
Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ul. Słowackiego i Dolnej Wsi,  
dz. nr 1792 obręb Nowe Miasto  
Zakres inwestycji: 
Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki dla pieszych nad potokiem Ostropka wraz z przebudową 
fragmentu koryta cieku wodnego oraz ciągów komunikacyjnych 
 
Adres inwestycji:  
Działki nr 1792 obręb Nowe Miasto (0038) oraz 852,  717 obr. Wójtowa Wieś (0057) 
jed. Gliwice (246601_1) woj. śląskie 
 
Adres inwestycji:  
Działki nr 1792 obręb Nowe Miasto (0038) oraz 717 obr. Wójtowa Wieś (0057) 
jed. Gliwice (246601_1) woj. śląskie 
 

Data:   03.02.2020 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

Zakres 
opracowania 

projektant 

Branża 
architektoniczna 

 

Mgr inż. arch.  Ewa Przybył- Zboińska 

nr 32/03/SLOKK/II spec. architektoniczna 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA 
SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

 
1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Rozbiórka istniejącej kładki , budowa nowej kładki  
 

2. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
Inwestor nie przewiduje realizacji zadania inwestycyjnego etapowo.   
 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 
Istniejący nasyp, istniejące obiektu inżynieryjne – kładka, istniejące ciągi komunikacyjne. 

 

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU , KTÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Niewłaściwe prowadzenie robót może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

l.p 
 

Skala* Rodzaj zagrożenia Miejsce i czas ich występowania 

1. 
I Zagrożenie przy pracy na drabinach i 

rusztowaniach 

 praca pracowników na placu 
budowy  

2. 
I Zawalenie się ścian 

 jak w punkcie 1 

3. 
II Upadki na powierzchniach 

 

a. przemieszczanie się pracowników 
na placu budowy  

4. 
I Przedmioty spadające na osoby 

znajdujące się w strefie niebezpiecznej 
(zagrożenia) 

 

 jak w punkcie 1 i 3 

 przemieszczanie się osób trzecich 
na i poza placem budowy 

 mechaniczny załadunek i wywóz 
gruntu 

5. 
I Wyładowania atmosferyczne – porażenie 

pracujących na wysokościach 

 jak w punkcie 1 

6. 
I Niezabezpieczone ruchome części 

maszyn, urządzeń i ich oprzyrządowania 

a. mechaniczny załadunek i wywóz 
gruzu  

7. 
I Ostre wystające elementy, krawędzie, 

postrzępione i chropowate powierzchnie 
narzędzi i materiałów mogące 
spowodować urazy 

a. przemieszczanie się pracowników 
na placu budowy  

b. obróbka materiałów i innych 

8. 
II Zagrożenia powodowane przez ruchome 

środki transportu pionowego i poziomego 

 

a. transport pionowy gruzu i innych 
materiałów  

b. mechaniczne wykonywanie robót 
budowlanych 

9. 
II Zagrożenia powodowane składowaniem 

materiałów 

 

a. przemieszczanie się pracowników 
na placu budowy  

b. transport materiałów  na lokalne 
składowisko 

c. załadunek materiałów  ze 
składowiska na środki transportu 

d. transport i składowanie 
materiałów budowlanych na placu 
budowy 

10. 
I Narażenie na hałas i drgania maszyn i 

narzędzi (maszyny i sprzęt budowlany, 
a. jak w punkcie 3, 7 i 9 
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narzędzia ręczne z napędem 
elektrycznym i pneumatycznym)  

11. 
I Występowanie opadów atmosferycznych 

przy pracy na otwartej przestrzeni 
(przemoczenie, przemarznięcie) 

 jak w punkcie 1 

12. 
I Narażenie na pyły i kurz, występujące w 

powietrzu  

 jak w punkcie 1; 3; 6; 9  

13. 
I Zagrożenia pożarem  

Zagrożenia poparzeniami 

 obróbka materiałów  

 wykonywanie prac spawalniczych 

14. 
I Zagrożenie porażeniem prądem 

elektrycznym (instalacja elektryczna-
przewody; osprzęt –gniazda, wtyczki; 
maszyny i urządzenia zasilane energią) 

 używanie maszyn i urządzeń 
zasilanych energią 

15. 
I Nieprzestrzeganie zasad i przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

 jak w punkcie 1-15 

16. 
I Złe postępowanie w sytuacjach zagrożeń 

i awaryjnych 

 jak w punkcie 17-18 

 
*-Skala zagrożenia – stopień prawdopodobieństwa wystąpienia danego typu 

    zagrożenia, podczas wykonywanych prac: 

    I – małe  

    II – średnie 

    III – duże 

 

5. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 

Podczas wykonania obiektu należy przestrzegać zasad BHP wymaganych podczas wykonania 
przedmiotowego zakresu robót  .   
W czasie pracy sprzętu ciężkiego należy zwracać uwagę na pracujących w sąsiedztwie 
pracowników. W czasie pracy na wysokości szczególnie należy dbać o zabezpieczanie pracowników 
przed możliwością spadnięcia z wysokości. Przede wszystkim należy dbać o to aby prace 
wykonywane były przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje i 
uprawnienia do wykonywania danej pracy. Wszelkie prace powinny być wykonywane przy dozorze 
osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.  

Nie stwierdzono robót szczególnie niebezpiecznych. W przypadku robót standardowych należy: 
a. określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

Pracodawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie przeszkoleń i odpowiedniego instruowania 
pracowników w zakresie określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
powinni oni zapewnić pracownikom odpowiedni instruktaż zanim rozpoczną oni prace na terenie 
budowy.  

b. konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy: 
o  zaopatrzyć go w odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej (tj. odzież roboczą 

ochronną, hełmy ochronne itp.) zgodnie obowiązującymi w tym zakresie warunkami,  
o przeszkolić go w zakresie sposobu stosowania używanego przez niego sprzętu  
o wymienić wadliwe, zniszczone, przeterminowane środki ochrony indywidualnej 
o przestrzegać regularnego czyszczenia, sprawdzania bezpośredniego konserwowania w/w 

środków ochrony indywidualnej 
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Sprzęt ochrony indywidualnej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające 
sposób jego użytkowania, konserwacji bezpośredniego przechowywania 

 

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.   

Kierownictwo budowy zobowiązane jest opracować przed rozpoczęciem prac szczególnie 
niebezpiecznych sposób poinstruowania pracowników w trakcie wykonywania prac mający przede 
wszystkim na celu określenie: 
a). imiennego podziału pracy 
b). kolejności wykonywania poszczególnych zadań 
c). wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 
Kierownictwo na bieżąco ustala i aktualizuje wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 
a wykonywanie ich powinno być z bezpośrednim nadzorem nad tymi pracami odpowiednio 
wyznaczonych osób. Należy zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające na wypadek awarii. 
Przed rozpoczęciem robót osoba kierująca robotami powinna ustalić w podpisanym protokole 
szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. 
 

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W 
TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ 
SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

Pracowników znajdujących się w strefach niebezpiecznych bądź w ich sąsiedztwie należy 
poinformować o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania 
prac. Teren, na którym prowadzone są takie prace należy odpowiednio wyraźnie oznakować i 
oddzielić od pozostałego. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju 
zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń : siatki ochronne, 
barierki, sprzęt ochronny, kaski, odzież ochronna itp. Wyznaczone drogi ewakuacji nie mogą być 
zastawiane przedmiotami uniemożliwiającymi odpowiednią ewakuację. 

Nie stwierdzono robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie. W przypadku zagrożeń standardowych należy: 

o Wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkości zgodnej z wymaganiami zawartymi w 
przepisach i przestrzeganie zakazu pracy w tej strefie,  

o Oznaczenie znakami bezpieczeństwa i/lub widocznymi barwami miejsc niebezpiecznych, 

o Zapewnienie i stosowanie właściwego sprzętu ochronnego, wymiana wadliwych, 
zniszczonych przeterminowanych, środków ochrony indywidualnej, regularne czyszczenie, 
sprawdzanie mediów konserwowanie środków ochrony indywidualnej, 

o Bezwzględne egzekwowanie, przez nadzór budowy, używania wymaganych środków ochrony 
zbiorowej indywidualnej 

o Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp: wstępnych i okresowych, stanowiskowych 
oraz zawodowych specjalistycznych 

o Udostępnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp mediów obsługi urządzeń i narzędzi 
o Informowanie na bieżąco pracowników o zagrożeniu czynnikami niebezpiecznymi 

występujących na stanowiskach pracy oraz związanym mediów nimi ryzyku zawodowym 

Pozostałe szczegółowe wytyczne należy zawrzeć w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
 


