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Oswiadczenie projektantéw:

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.|. z poz.
zmianami) niniejszym oéwiadczam, iz sporzadzony projekt budowlany jest wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL PROJEKTOWY
Projektant:

mgr inz. arch. Ewa Przybyt-Zboiriska
nr 32/03/SLOKK/I
spec. architektoniczna

mgr inz. Witold Doryk
nr 376/92
spec. konstrukcyjno - budowlana \

mgr inz. Krzysztof Pilarczyk
nr 66/01/0L
spec. konstrukcyjno - budowlana o i

Sprawdzajacy: I

Inz. Wojciech Debicki
nr 166/77 L
spec. konstrukcyjno-inzynieryjna

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
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Uzgodnienia i decyzje.
Elektroniczne po$wiadczenie weryfikacji mapy do celéw projektowych GE.6640.1247.2019
Wypis z rejestru gruntéw
Urzad Miasta w Gliwicach , PU.7021.14.70.2019 z dnia 7/6/2019
PWIK, TZT/1176/2019/3137 z dnia 6/5/2019
PSG sp. z 0.0, 0159.463.324.1837.160060627.19 z dnia 9/4/2019
Orange Polska, SA, TTISIA.CD.211-17970/19 z dnia 15/4/2019
Orange Polska, SA z dnia13/7/2019
Slaska Sie¢ Metropolitarna, sp. z 0.0., SSM/829/19 z dnia 29/7/2019
TAURON Dystrybucja SA, TD/OGL/OME/2019-04-09/0000028 z dnia 9/4/2019
10. TAURON Dystrybucja SA, TD/OGL/OMD/2019-05-22/0000013 z dnia 22/5/2019
11. TAURON Dystrybucja SA, TD/OGL/OMD/2019-07-05/0000012 z dnia 5/7/2019
12. Wody Polskie, GL.ZUW.1.434.88.1.2019.MK z dnia 17/6/2019
13. Wody Polskie, GL.ZUW.1.434.88.3.2019.JG z dnia 22/7/2019
14. Wody Polskie, GL.RZ!.4603.150.2019.DO z dnia 8/7/2019
15. Wody Polskie, GL.ZUZ.1.421.490.2019.MS z dnia 8/10/2019 — Decyzja wodno prawna
16. RDOS w Katowicach, WO0$.050.20.2019.MK2 z dnia 30/4/2019
17. Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach, ZDM.436.560.2019.KL
18. Urzgd Miasta w Gliwicach , PU.7021.4.4.2019 z dnia 19/7/2019
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Czesc¢ rysunkowa:

Nr rysunku Tresé rysunku | skala PB PW
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

GS PB STAN ISTNIEJACY 1:500 X X
GS PP 500 PLANSZA PODSTAWOWA 1:500 X X
GS_PP 250 PLANSZA PODSTAWOWA 1:250 X X
GS_PR PLANSZA ROZBIOREK 1:250 X
GS PK PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50 X X
Nr rysunku | Tresé rysunku | skala PB [ PW
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

GS IN INWENTARYZACJA. 1:50 X X
GS_KK KONSTRUKCJA PRZYCZOtKA KLADKI 1:20 X X
GS_KPK KONSTRUKCJA PRZEStA Kt ADKI 1:50 X X
GS DK DETALE KEADKI 1:50, 1:20, 1:10 X X
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Zadaniem inwestycyjnym jest rozbiorka istniejgcej i budowa nowej kiadki dla pieszych nad potokiem
Ostropka wraz z przebudowg fragmentu koryta cieku wodnego oraz ciggéw komunikacyjnych

W ramach zadania inwestycyjnego:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ktadki dla pieszych w rejonie

ul. Stowackiego i Dolnej Wsi, dz. nr 1792 obreb Nowe Miasto

Adres inwestyciji:
Dziatki nr 1792 obreb Nowe Miasto (0038) oraz 852, 717 obr. Wijtowa Wies (0057)
jed. Gliwice (246601_1) woj. $lgskie

Inwestor:
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

W ramach analizowanego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ przebudowe istniejgcego
obiektu inzynieryjnego — kiadki na potoku Ostropka wykorzystywanego w komunikacji piesze;.
Zakiada sig rozbioérke istniejacej kladki - z uwagi na jej zly stan techniczny oraz montaz nowego
obiektu o tozsamych parametrach.

Nadto przewiduje sie zmianeg uksztattowania terenu ciggow komunikacyjnych w rejonie kiadki z uwagi
na konieczno$¢ podniesienia poziomy konstrukgji ktadki, zgodnie z dyspozycjami zawartymi w
uzgodnieniach z Wodami polskimi.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Obiekt zlokalizowany jest na terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice dla obszaru potozonego pomiedzy ul. Stowackiego a ul. Dolnej Wsi — uchwata RM nr
XXVI111/903/2009 z dnia 15/10/2009r.

Teren oznaczony jest symbolami:

24KPR, 23KPR, 25KPR - tereny komunikagji pieszej ilub rowerowej

17WS, 18WS — tereny wod powierzchniowych $rodlgdowych

Zakres inwestycji — przebudowa kfadki dla pieszych spetnia ustalenia planu.

2. WPLYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE

Informacija o wpisie do rejestru zabytkéw:
Teren opracowania nie znajduje si¢ w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Informacja o ochronie terenu istniejgceqo:
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke:
Teren nie jest potozony w granicy obszaru goérniczego.

Informacija o obszarze zagrozenia powodzia:
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze szczegélnego zagrozenia powodziowego.

Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu:
Istniejaca kiadka piesza. Istniejgce ciggi komunikacyjne.

Opis terenow przylegtych:
Tereny zieleni urzgdzonej, komunikacja piesza.

Rozwigzania w zakresie ochrony $rodowiska i przewidywanych zagroZeniach dla $rodowiska:

Teren w sgsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez cziowieka .
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44-100 Gliwice, ul. Gornych Waidw 27/4, tel ffax 32-332-40-51, e-mail.biuro@venit.com.pl

Strona 5 z 22




Urzad Miejski
w Gliwicach
Wydziaf Architektury
| Budownictwa

W terenie opracowania nie wystepujg tereny zamknigte, obszary Natura 2000, tereny Parkow
Narodowych i Krajobrazowych.

Zakres opracowania nie wplywa negatywnie na stan $rodowiska istniejgcego oraz nie powoduje
zagrozen zycia i zdrowia uzytkownikow.

Woda opadowa pochodzaca z terenu utwardzonej nawierzchni projektowanej spetnia wymogi w
zakresie braku zanieczyszczen, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18/11/2014r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego z dnia
16 grudnia 2014 r. Dz.U. 2014.1800. W katalogu obiektéw wymienionych w cyt. akcie prawa nie
znajdujg sie ciggi komunikaciji pieszej bedgce przedmiotem postepowania.

Zgodnie z cyt. rozporzadzeniem : 2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych
niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez
oczyszczania.

Wody te nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l
zawiesin ogolnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych zgodnie z art.21pkt. 1
DzU.2014.1800.

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3/10/2008r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2018.2081 t.j. ze zmianami).

Budowa i/lub przebudowa kiadki w ciggu chodnika nie znajduje sie w katalogu obiektéw wymienionych
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dna 9/11/2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.2016.71 t.j. ze zmianami). Chodnik nie jest drogg w rozumieniu art.
4 ustawy z dnia 21/3/1985 o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j. z zmianami) zatem nie moze
by¢ teren rozpatrywanych w rozumieniu art. 3 ust. 60 cyt. wyzej rozporzgdzenia.

Dostepnos¢ oséb niepetnosprawnych:
Dostep osob niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich zaklada sie na
calym terenie.

Informacja o zagospodarowaniu mas ziemnych

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.
Ziemia nieurodzajna, pochodzaca z wykopdw, po zbadaniu jej przydatnosci zostanie
zagospodarowana na terenie inwestycji lub wywieziona na miejsce sktadowania.

W przypadku wystgpienia gruntu niebudowlanego nalezy go wywiez¢ na miejsce skitadowania.

Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycii

Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
e Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2019.1186 t.j. z poz. Zmianami)

e Ustawa Prawo Wodne z 20 lipca 2017r. (Dz.U.2018.2268 t. z pdz.zmianami),

Na podstawie w/w dokumentéw stwierdza sie iz obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatkach
na ktérych zostat zaprojektowany — dziatki inwestycji

Okresienie obszaru ograniczonego uzytkowania

Obszar ograniczonego uzytkowania pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu, zapewniajgc
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:

e bezpieczenstwu uzytkowania,

» odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska,

e ochrone przed hatasem i drganiami,

VENIT EWA PRZYBYL DARIUSZ ZBOINSKI/ spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
44-100 Gliwice, ul. Gornych Watow 27/4, tel ffax 32-332-40-51, e-mail.biuro@venit.com.pl
Strona 6 z 22




Urzad Miejski
w Gliwicach
Wydziat Architektury
| Budownictwa

e usuwanie wody opadowej na dziatke inwestora,
mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;
niezbgdne warunki do korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich:
e odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;
poszanowanie uzasadnionych intereséw o0séb trzecich,
e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy.

Rodzaj i zasieg uciazliwosci:
Zasieg ucigzliwosci pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu.
Rodzaj ucigzliwosci — przebudowa kiadki- zainwestowanie trwate.

Okreslenie kategorii geotechnicznej terenu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obiekty
budowlane zaliczy¢ mozna do | kategorii geotechnicznej , natomiast warunki gruntowo — wodne
okresla sie jako proste.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem zadania jest rozbiorka istniejgcej ktadki oraz budowa nowej kiadki pieszej nad potokiem
Ostropka.

Projektuje sie kladke piesza o wymiarach zestawczych : diugos¢ elementu 11m, szerokosé elementu
2,00m. Ktadke istniejgca nalezy w catosci zdemontowaé z uwagi na jej zty stan techniczny .

W zwigzku z koniecznoécig podniesienia konstrukcji kiadki nalezy przebudowaé istniejace ciggi
komunikacyjne , znajdujace sie w bezposrednim sgsiedztwie kladki.

Od strony potudniowej:

Przewiduje sig przebudowe ciggu komunikacyjnego na dtugosci 5,0m (szerokosé 2,25)

Od strony poétnocne;:

Przewiduje sie przebudowe ciggu komunikacyjnego dochodzgcego poprzecznie do kiadki, na dtugosci
tacznej ok. 15,0m, szerokos¢ zmienna — 3,53-3,33m.

Przewiduje sie przebudowe ciagu komunikacyjnego dochodzacego podiuznie do kiadki na diugosci
tacznej ok. 7,60m, szerokosé 2,0m oraz 4,44m.

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

4.1.PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych ktadki nalezy:

a) wyznaczy¢ zgodnie z przepisami strefy niebezpiecznej dla obiektu i ciezkiego sprzetu

b) wywiesi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujace o robotach
rozbiorkowych

c) odigczye wszelkie instalacje od zasilania, a nastgpnie zdemontowac je

d) w bezposrednim sgsiedztwie terenu robot powinno znajdowac sie wyposazenie do udzielania
pierwszej pomocy (w razie wypadku) oraz niezbedny sprzet p. pozarowy

e) nalezy zabezpieczy¢ koryto rzeki przed wpadaniem elementow rozbiorkowych za pomocg
siatek stalowych

f)  powinno funkcjonowac zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla zatogi

g) zatoga powinna by¢ wyposazona we wiasciwe ubiory robocze:
hetmy, szelki bezpieczeristwa, wiasciwe narzedzia | sprzet reczny, niezbedny do
bezpiecznego wykonywania pracy oraz niezbedny sprzet ochrony osobistej

VENIT EWA PRZYBYt DARIUSZ ZBOINSK] spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
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h) nalezy zapozna¢ pracownikéw z technologig rozbiorki

i) nawidocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:
e najblizszej strazy pozarnej
e najblizszego punktu lekarskiego
e  posterunku policji

i) wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami

zawartymi w:

*  rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. Nr 13, poz.93)

e  rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650t ). )

e ustawie z dnia 07.07.1994 r ,Prawo budowlane” (Dz. U.2019.1186 t.j. ze zmianami )

Prace rozbiérkowe

W projekcie przewiduje sie catkowitg rozbiérke wszystkich elementéw kiadki

Kolejno$¢ prowadzenia prac rozbiérkowych
Prace rozbiorkowe prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

e balustrady

e nawierzchnie

e przesio

s przyczofki
Sprzet rozbiorkowy

Prace prowadzi¢ dowolnym, dopuszczonym ciezkim lub lekkim sprzetem udarowym (hydraulicznym i
pneumatycznym); koparkg wyburzeniowa; dzwigiem - po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem.
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego. Elementy konstrukcyjne rozbierac¢ od najwyzszego punktu konstrukcji w kolejno$ci zgodnej z
oddziatywaniem obcigzen.

W przypadku natrafienia na elementy nie wskazane w projekcie, takie Jjak elementy zabytkowe, sieci i
urzgdzenia techniczne i inne nalezy niezwlocznie zglosic zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Transport i skladowanie materialéw rozbiérkowych

Materialy pochodzace z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzgdzajgcego realizacia umowy. Do transportu materialow luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane, fadunek winien byc zabezpieczony przed spadaniem i
przesuwaniem. Zaftadunek, transport i rozfadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Odwiezienie drewna, gruzu, szkfa, ztomu na odpowiednie sktadowiska.

Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia.

UWAGI:

Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych wykonawca zobowigzany jest bezwarunkowo
zabezpieczy¢ koryto rzeki przed mozliwosciag jego zanieczyszczenia materiatami
rozbiérkowymi. W tym celu zamontuje siatki stalowe o oczku 4xd4cm na ruszcie stalowym pod
rozbieranym przestem na szerokosci przesfa plus po 2m na boki.

VENIT EWA PRZYBYt DARIUSZ ZBOINSKI spétka z ograniczona odpowiedzialnoscig
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4.2. PRZEBUDOWA KLADKI

1) Rodzaj, cechy i skala przedsiewziecia
Zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa obiektu inzynieryjnego ~ kiadki, wykorzystywanej w ruchu
pieszym, celem przekroczenia potoku Ostropka.

Ktadka bedaca przedmiotem opracowania:
ktadki dla pieszych w rejonie ul. Stowackiego i Dolnej Wsi, dz. nr 1792 obreb Nowe Miasto

W chwili obecnej ktadka w konstrukeji betonowej, na przyczdtkach betonowych, dodatkowo podparta
ksztattownikami stalowymi. Balustrada stalowa. Umocnienie koryta rzeki kamieniem . Wymiary -szer.
2,1m, dtugos¢ ok. 9,8m.

Ktadka w ztym stanie technicznym, podpory kfadki nie nadajg sie do ponownego wykorzystania,
ktadka w catosci do rozbiérki.

W trakcie poczynionych uzgodnien Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nakazato
wyniesc¢ poziom kiadki do wysokosci istniejgcego terenu , zatem rzedna spodu konstrukciji ktadki
winna wynosi¢ 223,50mnpm.

Zachodzi zatem konieczno$¢ zmiany uksztattowania terenéw przylegtych ciagéw komunikacyjnych,
gdyz poziom poczatku ktadki zmienia sie z rzednej 223,50 na rzedng 223,80mnpm — réznica 30cm.

W ramach robét budowlanych przewiduje sie :

-rozbidrka balustrad oraz przesta

- rozbidérka betonowych przyczotkow wraz stalowymi wzmocnieniami

- rozbiorka istniejgcego umocnienia skarpy

- wykonanie palowania podporowego pod nowa konstrukcje kiadki

- wykonanie belek oczepowych

- utozenie betonowych plyt drogowych 15x100x250cm na podsypce z piaski kopanego grubosci10 do
20cm w strefie przyoczepowej

- montaz prefabrykowanego przesta pomostowego

- montaz prefabrykowanych nowych balustrad

- montaz elementow montazowych rur ostonowych sieci infrastruktury technicznej
- umocnienie koryta rzeki ptytami azurowymi - skarpy

-wykonanie odcinkow ciggéw komunikacyjnych

Roboty uzupetniajgce:

- Zabezpieczenie istniejgcego drzewa

- przebudowa studni kanalizacji sanitarnej - zmiana rzednej wysokosciowej klapy. w stanie
istniejacym rzedna klapy wynosi 223,40mnpm, w stanie projektowym 223,51, réznica 11cm.
- odtworzenie kabla oswietlenia terenu w rurze ostonowej

Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z migjscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposobie ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szata roslinna

- przesto o wymiarach 11 x 2,00m

- wysokos¢ elementu no$nego ok. 24cm

- waga przesta ok. 2,8 tony,

- ukiad statyczny jednoprzestowy, swobodnie podparty

Kiadka wykorzystywana jest w chwili obecnej celem komunikaciji pieszej przy przekroczenie potoku
Ostropka .

Po wykonaniu prac zwigzanych z przebudowg obiektu jej dotychczasowy sposéb wykorzystywania
nie ulegnie zmianie.

Ktadka wykonana jest $ladem istniejgcych ciggéw komunikacyjnych.

VENIT EWA PRZYBYt DARIUSZ ZBOINSKI spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig
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Nieruchomos¢ w miejscu inwestycji nie jest pokryta szatg roslinna.
Teren w sgsiedztwie inwestycji jest w peini zagospodarowany przez cztowieka. W najblizszym
otoczeniu znajdujg sie ciggi komunikacji pieszej oraz zieler urzgdzona.

3) Konstrukcja ktadki

Konstrukcja ktadki w uktadzie statycznym jednoprzestowym — swobodnie podpartym, (konstrukcja
statycznie wyznaczaina). Ktadka skiada sie z przesta spoczywajgcego na podporach zelbetowych,
ktadka wyposazona w balustrady aluminiowe.

Ptyte przesta ktadki zaprojektowana jako wyréb gotowy - kompozytowy z Zywicy syntetycznej i wiokien
szklanych, wykonana przez producenta indywidualnie dla danej lokalizacj.

Ktadka skiada sig z prefabrykowanego przesta kompozytowego spoczywajgcego na podporach -
zelbetowych belkach oczepowych oraz betonowych zbrojonych palach.

Dwie podpory petnig funkcjg podpor liniowych przesta. Na jednej z podpor obiekt bedzie utwierdzony
w Kierunku podtuznym i poprzecznym. Na drugiej podporze obiekt bedzie utwierdzony w kierunku
poprzecznym z mozliwoscig przesuwu w kierunku podiuznym ze wzgledu na rozszerzalnoéé cieplna.
Kladka wyposazona jest w systemowe balustrady aluminiowe malowane ral do uzgodnienia z
projektantem.

Z jednej strony kitadki zaprojektowano specjalne uchwyty do montazu rur ochronnych infrastruktury
techniczne;j.

4) Przeslo

Przesto - Konstrukcja monolityczna z kompozytow polimerowych zbrojonych widknami szklanymi
osadzonymi w osnowie poliestrowej. Wiokna szklane odpowiedzialne sg za przenoszenie obcigzen
oddziatujgcych na konstrukcje, natomiast osnowa spaja wiékna, przenosi obcigzenia pomiedzy
widknami, zabezpiecza przed czynnikami zewnetrznymi oraz umozliwia odpowiednie uksztattowanie
konstrukgc;ji.

Konstrukcja jest w catosci prefabrykowana wykonana przez producenta indywidualnie dla danej
lokalizacji, niepodzielna, bez wewnetrznego klejenia lub $rub.

Kompozyt charakteryzuje si¢ wysokg wytrzymatoscig wiasciwg (stosunek wytrzymatosci do ciezaru
wiasnego), w wyniku czego uzyskamy stosunkowo lekkg konstrukgji , zdolng do przenoszenia
znacznych obcigzen przy zachowaniu duzego marginesu bezpieczerstwa.

Technologia nie wymaga konserwaciji, poza zwykig biezgca konserwacja stuzaca utrzymaniu
czystosci; nie koroduje, jest odporny na dziatanie chlorkéw, wilgoci i promieniowania UV, nie ulega
wietrzeniu z uptywem czasu; konstrukcja niepalna.

Obiekt projektuje si¢ w oparciu o rozwigzanie systemowe: konstrukcja warstwowa zbudowana z
dwoch powtok z FRP zamykajacych od gory i od dotu rdzen z pianki.

Rdzen posiada wzmocnienie w postaci pionowych zeber w kierunku podtuznym i poprzecznym

w stosunku do osi ktadki. Powloki i zebra wzmacniajgce wykonane sg z tych samych materiatow
bazowych, tj.: z tkaniny rowingowej przebiegajacej przez powloke gorng, pionowe zebro
wzmacniajgce i powtoke dolng. Rozwigzanie takie zapewnia trwate wzmocnione wiéknem polgczenie
migdzy powlokami i zebrami eliminujgc niebezpieczenstwo odspojenia powtoki od rdzenia. Wkiadki
taczace powloki przechodza przez rdzer tworzac element o profilu zetowym

Parametry prefabrykowanego przesta:
- Przesto zaprojektowano dla obcigzen wg Eurodu (EN 1991-2+C5 — dla obcigzen ruchem pieszym
oraz zgodnie z wytycznymi dotyczgcymi stosowania FRP w budownictwie CUR 96 (CUR96
Aanbevelingen).
- Kompozytowa konstrukcja przesta ktadki i ma szerokosci 2,0m, i rozpietosci 11m, wysokosci ok.
24cm, profil tukowy - promien fuku r = 200m.
- Ciezar konstrukgji przesta ktadki to ok. 2,8 ton.
- Nawierzchnie przesta projektuje sie zintegrowang z przestem mineralno- epoksydowa,
antyposlizgowa.
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- Przgsta kompozytowe kfadki nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

Elementy skiadowe przesta:

Przesto ktadki powinno by¢ dostarczone na miejsce wbudowania jako gotowe do wbudowania ze
wszystkimi elementami wykoriczeniowymi, tj.:

- preinstalowanym liniowym tozyskiem $lizgowym w postaci przektadki z HDPE,

- otworami do mocowania rdzeni montazowych

- nawierzchnig antyposlizgowa, mineralno- epoksydows, zintegrowang z przestem,

- zabezpieczajgcy powlokg malarska,

- opcjonalnie z otworami do montazu balustrad, (w praktyce zaleca sie wykonanie otworéw na
zamontowanym przesle, tj. po pasowaniu balustrad).

Producent kompozytu jest zobowigzany dostarczyé niezbedng dokumentacje zawierajgca
szczegOtowy instrukcjg montazu.

Montaz przesta:

Przesto nalezy utozy¢ na przyczétkach, otworami montazowymi w osiach podpdér. Po sprawdzeniu
prawidtowosci oparcia, (cigglos¢, poziom, brak przeswitow, osiowe ustawienie, itp.), wykonac otwory w
przyczotkach i wklei¢ na zywice, stalowe trzpienie mocujace (w ilosci i srednicy wg instrukciji
producenta kompozytu).

UWAGA:

Niedopuszczalne jest wzbudzanie przez pieszych drgan o czestotliwosci odpowiadajacej
czestotliwosci drgan wiasnych konstrukcji. Aby temu zapobiec czestotliwos¢ drgan wlasnych
obiektu powinna by¢ wyzsza niz 3.0Hz, co wykluczy mozliwo$é wzbudzenia drgan o tej
czestotliwosci przez ruch pieszy.

Dopuszczalne ugiecia przyjeto na poziomie L/100. Kategoria projektowego okresu
uzytkowania - 5 (>100lat).

5) Przyczofki

W celu zminimalizowania kosztéw inwestycji oraz celem ochrony istniejgcego ekosystemu rzeki
zdecydowano sig zastosowaé lekkie przesto prefabrykowane zmniejszajac sity wynikajgce z wagi
elementow oraz zminimalizowanie prac montazowych.

Projektuje sie wiec konstrukcje wsporcza opartg na betonowych palach oraz oczepach.

Szczegoly konstrukeyjne wg rysunku wykonawczego.

Po wykonaniu przyczétkéw na terenie przed przyczutowym zamontowac ptyty drogowe 15x100x250
na podsypce z piasku kopanego zageszczonego do 1d-0,95 grubosci 20/10cm zgodnie z rysunkiem
wykonawczym

6) Balustrady

Balustrady przesta ktadki projektuje sie z aluminium z profili zamknietych prostokgtnych z dodatkami z
blachy. Wszystkie elementy sktadowe prefabrykatu balustradowego ( elementy scalonego ES1 wg
rysunku wykonawczego) spawac spoing ciggta malowane kolor RAL do uzgodnienia z projektantem
Balustrade montowa¢ po montazu przesta kiadki po uprzednim pasowaniu balustrad oraz po
wykonaniu otworéw montazowych. Uktad oraz $rednica otworow montazowych wediug rysunku
wykonawczego po cztery $ruby M12 z stali nierdzewnej klasy 8.8 na jedno mocowanie

Po pasowania zamontowaé balustrady docelowo wraz z elementami montazowymi instalaciji
teletechnicznej wedtug rysunku wykonawczego i podwiesi¢ rury ochronne teletechniczne

VENIT EWA PRZYBYt DARIUSZ ZBOINSKI spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
44-100 Gliwice, ul. Gérnych Waldw 27/4, tel /fax 32-332-40-51, e-mail.biuro@venit.com.p!

Strona 11 z 22




Urzad Migjski

w Gliwicach
Wydziat Architektury
| Budownichwa

Wysoko$¢ balustrad 120cm, prze$wit miedzy elementami pionowymi max 12cm., stupki w rozstawie
ok. 120/100cm mocowane do pionowych kolnierzy przesta kompozytowego za posrednictwem blach
podstawy gr. 12mm z zaokrgglonymi naroznikami. Miedzy blache a element kompozytowy zatozyé
przektadki neoprenowe gr. 5mm, dopasowane do wymiaréw blachy.

7) Instalacje

W stanie istniejgcym do kiadki przymocowane sg odcinki linii oswietlenia terenu — wiasnosci firmy
Tauron oraz dwie dodatkowe rury ostonowe nieznanego pochodzenia.

Zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami kabel oswietleniowy nie jest wlasnoscig inwestora. Inwestor
nie zamierza podejmowac zadnych naktadow inwestycyjnych z przebudows kabla.

Kabel zostanie zdemontowany/zabezpieczony lub przebudowany na koszt i staraniem firmy Tauron w
ramach dodatkowych uzgodnien.

Dokumentacja przebudowy lub zabezpieczenia kabla stanowi odrebne opracowanie.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie montaz rur ochronnych, montowanych do
konstrukcji ktadki, ktére w przysziosci mogg stuzyé do montazu instalaciji.

W projekcie przyjeto dwie rury ochronne $rednicy 110mm.

Wykonawca robot zobowigzany jest do wezesniejszego poinformowania operatora sieci
elektroenergetycznej o rozpoczeciu prac budowlanych .
Harmonogram robét budowlanych winien byé uzgodniony z operatorem sieci.

W zakresie robét jest:

- demontaz i zabezpieczenie linii kablowych,

- montaz rur ochronnych oraz kabli linii kablowych w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej,
- wszelkie sprawdzenia, pomiary i odbiory linii kablowych,

- dokumentacja powykonawcza .

Wytyczne montazu:

- Docelowy poziom rur ochronnych nie moze ograniczaé $wiatta pomiedzy konstrukcjg obiektu a
poziomem wody . Nie moze ogranicza¢ sptywu wody.

- Rury ochronne winny by¢ $rednicy 110mm w ilosci sztuk 2

- Rury ochronne mocowa¢ do przesta na zamontowanych wraz z balustradg blachach
podwieszajgcych wykonanych zgodnie z rysunkiem wykonawczym co 120cm za pomocag
wyprofilowanych opasek montazowych

- Wszystkie elementy tj blachy podwieszajace, opaski montazowe oraz rury ochronne winny byc
wykonane z stali ocynkowanej ogniowo skrecone $rubami nierdzewnymi.

Szczegdly montazu wg rysunku wykonawczego

W przypadku odtworzenia linii kablowej oéwietlenia terenu nalezy:

- utozy¢ nowy kabel os$wietleniowy typu YAKY 4x35mm? o dtugosci ok. 15m w rurze ochronnej @110
czgsciowo montowanej w ziemi , a czesciowo do konstrukgiji kiadki.

Celem zachowania cigglosci zasilania kabel ten polgczyé z kablem istniejacym z zastosowaniem mufy
termokurczliwej typu ZRM.

8) Zabezpieczenie koryta rzeki

Skarpy i dno istnigjacego potoku nalezy ubezpieczyé na dtugosci 10,0 mb ponizej kiadki i 9,0 mb
powyzej kiadki, liczac od osi ktadki. Umocnienie wykonane bedzie na dziatkach : 1792 obr. Nowe
Miasto oraz 717 obr. Wojtowa Wies.
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Umocnienie wykonac¢ za pomocg plyt betonowych azurowych typu krata o wymiarach 40x60cm , gr.
8cm na podbudowie cementowo-piaskowej o gr. 10cm. Dodatkowo nalezy wykonaé zastabilizowanie
palikami drewnianymi. Skarpy nalezy umocni¢ do petnej wysokosci.

4.3. PRZEBUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

W zwigzku z koniecznoscig zmiany rzednej wysokosciowej ktadki w stosunku do terenu istniejgcego,
konieczna jest zmiana uksztattowania terenu istniejacych ciggéow komunikacyjnych.

Od strony potudniowej ktadki istnieje chodnik o szerokosci 2,0-2,2m wykonany z kostki betonowej typ
Behaton.

Chodnik ten nalezy zdemontowa¢ na odcinku 5,0m. W miejscu tym nalezy wykonaé nowy chodnik
dostosowujgc jego wysoko$¢ do wysokosci kiadki oraz nawierzchni istniejgce;.

Pochylenie poprzeczne chodnika 2%, pochylenie podtuzne ok. 5,0%.

Chodnik wykonac¢ z tozsamego materialu, tj. kostki betonowej typ Behaton , w nastepujacym uktadzie
warstw:
Konstrukcja nawierzchni chodnikéw w nastepujgcym ukiadzie warstw:

- kostka betonowa koloru szarego typ Behaton grubosci 8cm

- podsypka piaskowo cementowa 4:1 grubosci 4cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie o wskazniku nosnosci CBR min. 35% grubosci 15 cm.
- warstwa odsaczajgca z pospotki grubos¢ 10cm
tacznie: grubos¢ 37cm

Obramowanie chodnika od strony terenéw zielonych przewidziano za pomocg obrzeza betonowego
o wymiarach 30x8x100cm, utozonego na tawie z betonu C12/15.

Od strony potnocnej ktadki istnieje chodnik o nawierzchni ziemnej utwardzone;.

W miejscu typ na istniejgcg nawierzchnie dosypac¢ nawierzchnie z kruszywa , dostosowujac rzedne
do wysokosci kiadki .

Szeroko$¢ istniejgcych ciggéw ok. 3,30 — 3,50m. Dosypanie kruszywa na odcinkach ok. 7,5m
obustronnie od osi ktadki.

Nalezy odtworzy¢ teren utwardzony z zastosowaniem kruszywa tamanego:

- warstwa gorna kruszywo 2-8mm mm grubosc¢ 0-5cm

- warstwa dolna kruszywo 0-31,5mm , grubo$¢ warstwy uzalezniona od istniejacego oraz
projektowanego uksztattowania terenu w granicach 0-25cm.

Teren ten po wykonaniu robot winien by¢ rowny , dostosowujgc uksztattowanie terenu do poziomu
projektowanej ktadki oraz terenu istniejgcego.

Tereny zielone
W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje sie cze$ciowg niwelacje terenu oraz zahumusowanie

oraz obsianie trawa.
Zakres powierzchniowy robdt przedstawiono na planszy nawierzchni oraz w zestawieniach
tabelarycznych projektu wykonawczego.
Teren po wykonaniu robét winien by¢ réwny, bez widocznych sfatdowan terenu. Poziom terenu winien
by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejgcym terenem zielonym.
Trawnik zakfada¢ na uprzednio wyplantowany teren.
Zatozenie nawierzchni trawiastych nalezy wykonac¢ poprzez:
- przegrabienie catej powierzchni (usunigcie starych obumartych czgstek roslin, kamieni i korzeni)
- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zielen warstwg grubosci ok. 10cm.
- teren spulchnic przy uzyciu glebogryzarki, nastepnie rozgrabi¢, przewatowac
- rozrzucenie nawozow mineralnych
- obsianie mieszankg traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunkow traw
(4g/1m?), do regeneraciji trawnika zaleca sig dobranie mieszanki odpornej na susze z duza
zawartoscig procentowa zycicy i kostrzewy,
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- przegrabienie catej powierzchni trawnika i ponowne przewalowanie .
Zaleca sie siew w dni bezwietrzne.

PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIORKI ORAZ GOSPODARKA MASAMI ZIEMNYMI

Wszystkie warstwy podsypkowe, podbudowy z kruszywa oraz ziemie nieurodzajng przewiduje sie do
wywozu jako materiat nie nadajgcy sie do ponownego wbudowania w warstwy konstrukcyjne.

Ziemig urodzajng (humus), zaktada sie wykorzystac¢ do renowacji terenu zielonego.

Ziemig nalezy rozplantowa¢ w terenie sagsiadujgcym celem wyréwnania terenu w sasiedztwie
projektowanego zagospodarowania terenu.

Lokalnie na terenie nieruchomo$ci mogg wystepowaé warstwy nasypowe niebudowlane,
tj. gruzy. W przypadku wystgpienia warstwy te nalezy wykorytowaé i wywiez¢ na miejsce sktadowania.

Prowadzac prace Wykonawca winien w maksymalny sposéb chroni¢ zielen sgsiadujgcg z robotami.
Wykopy prowadzone sposobem mechanicznych winny by¢ wykonywane w odlegtosci min. 6x $rednica
pnia, zmierzona na wysokosci 1,30m nad poziomem gruntu. W przypadku zblizenia prace winny by¢
wykonywane sposobem recznym dla ochrony systemu korzeniowego.

W rejonie drzew nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopdw przed utratg wilgoci, poprzez zastosowanie
oszalowania w warstwy wilgotnego torfu i juty. Wykopy w rejonie drzew winny by¢ zasypywane
najszybcie;.

Zabrania sie skladowania, magazynowania, przechowywania materiatébw budowlanych oraz
parkowania pojazdéw w rejonie zieleni oraz w poblizu drzew.

Poziom gruntu w rejonie drzew, w stosunku do terenu istniejgcego nie powinien ulec zmianie.
Zabrania sig odstaniania korzeni oraz zasypywania szyjki korzeniowe;.

W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy je prawidtowo przycia¢ i zabezpieczyé.

Istniejace elementy infrastruktury technicznej

W terenie inwestycji, znajdujg sie sieci infrastruktury techniczne;:

- sieC oswietlenia terenu — przewidziana do przebudowy w ramach oddzielnej dokumentacii .

Kabel ten przymocowany jest do istniejgcej ktadki . w zwigzku z faktem iz kiadke w cafosci nalezy
zdemontowac, kabel ten nalezy usunggé.

Dodatkowo do ktadki przymocowane sg dwie rury ochronne nieznanego pochodzenia, w ktorych mogg
znajdowac sie czynne instalacje. Przy demontazu ich nalezy zachowa¢ szczegblng ostroznosc.

Regulacja studni kanalizacji sanitarne;j:

Dla podwyzszenia rzednej pokrywy studni o ok. 11cm nalezy:

1. Okreslic istniejgce rzedne wysokosciowe w celu skorygowania dokfadnego wymiaru o jaki nalezy
podwyzszy¢ studnie

2. Studnie odkopac oraz po potwierdzeniu ww podwyzszen nalezy wymieni¢ pierscien regulacyjny
betonowy na wyzszy indywidualnie dopasowany do studni.
W przypadku koniecznosci uzyskania wiekszego podwyzszenia rzednych pokrywy studni nalezy
wymienic krgg betonowy na wyzszy indywidualnie dostosowany do studni.
Nalezy rowniez zamontowac ilo$¢ stopni ztazowych zgodnie PN-H-74086.

3. Studnie odsypac oraz zabudowac piercien odcigzajacy z ptytg pokrywajaca i wiazem typu
ciezkiego

4. Po wykonaniu robot nalezy zgtoscie ten wiascicielowi sieci -~ PWIK Gliwice. Koszt ewentualnych

nadzorow technicznych ze strony PWIK przyjmuje sie iz zostat ujety w cenie ofertowe;.

W terenie moga znajdowac sig sieci, niezidentyfikowane na mapie.

Wszelkie prace w rejonie czynnych sieci infrastruktury technicznej winne by¢ wykonane pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Traktuje sig, iz koszt ptatnych nadzoréw oraz ewentualnych wylaczen sieci ujeto
w cenie ofertowe;.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcych w terenie sieci infrastruktury technicznej,
wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy. Prace przy urzadzeniach nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi nermami i przepisami.
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Drzewa istniejgce, nie bedgce przedmiotem wycinki oraz przesadzen, zlokalizowane w bezposrednim
sgsiedztwie robot nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

Bezposrednio pien drzewa powinien zostaé zabezpieczony minimum 3 szt. starych opon, na ktore
dodatkowo zostanie zatozona skrzynia z desek. Podczas wykonywania prac w okresie Zimowym
dodatkowo nalezy odkryte korzenie drzew zabezpieczaé matami stomianymi. W okresie letnim
wymagane jest obfite podlewanie wodg.

llod¢ drzew do zabezpieczenia: 1

ROBOTY ZIEMNE

Grunt istniejgcy , pochodzacy z rozbiérki po zbadaniu jego przydatnosci, mozna zastosowaé do
formowania terenu istniejacego. W przypadku wystgpienia gruntu niebudowlanego nalezy go wywiez¢
na miejsce skiadowania.

Po wykonaniu koryta nalezy dokladnie wyprofilowaé podioze, oraz zagescic. Dogeszczenia nalezy
wykonac z uzyciem walca statycznego lub ubijarki mechaniczne;.

Zaleca sig aby roboty ziemne wykonywa¢ w okresie suchym oraz w sposéb niepowodujgcy ich
uplastycznienia. Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialno$¢ w przypadku uplastycznienia sie gruntow
powstatych w skutek prowadzenia robét ziemnych.

W przypadku nienalezytego zabezpieczenia dna wykopu przed warunkami atmosferycznymi tj., gdy w
wyniku wody opadowej oraz naporowej nastgpi zmiana stopnia plastycznosci gruntu Wykonawca na
wiasny koszt wykona wymiang gruntu nienadajacego sie do wbudowania pod projektowang
konstrukcje nawierzchni.

W miejscach wystepowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przekopy kontrolne.
Prace w poblizu czynnych urzadzen nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem zgodnie
z warunkami technicznymi.

Po wykonaniu robét teren nalezy przywrdcié do stanu istniejacego. Teren sgsiadujacy, w obrebie
ktérego prowadzone byly prace budowlane bgdz prowadzony byt ruch pojazdow nalezy wyrownac
i obsiac trawa.

Poziom terenu winien by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejacym terenem
zielonym.

Wykonawca w ramach prowadzonych robét wykona i uzgodni z odpowiednimi stuzbami projekt
organizacji ruchu zastepczej na czas realizacji robét.
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5. ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlane nalezy prowadzié zgodnie =z aktualnie obowigzujacymi przepisami
i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robot budowlano - montazowych, instrukcjami
wykonawczymi przepisow BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektéw, a w
szczegolnosci  Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r ze zmianami) .

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zarzadce ulicy, Policji, stuzb ratowniczych oraz
mieszkancow o terminie robét oraz wprowadzonych utrudnieniach.

Prace nalezy oznakowac zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP.

W trakcie przeprowadzenia prac mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia lub utrudnienia:

- utrudnienia w ruchu wynikte z uwagi na zwezenie pasa ruchu,

- utrudnienia w bezpiecznych przejsciu pieszych w obrebie prowadzonych prac,

- zagrozenie osuniecia sie ziemi do wykopu,

- zagrozenie wpadniecia do wykopu oséb postronnych.

Z uwagi na wykonanie prac metodg otwartego wykopu konieczne jest prawidlowe wygrodzenie terenu.
Prawidtowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robaét przyczyni sie do
zmniejszenia niebezpieczenstwa i utrudnien w ruchu.

Uznaje sig iz wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich ujete sg w cenie
ofertowej.

Organizacje ruchu na czas budowy wykonawca winien wykonaé przed przystgpieniem do robét.
Szacuje sie iz koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujeto w cenie
ofertowej wykonawcy.

6. UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, oraz instrukcjami zarzadzajacego caloscig inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

Informacja dotyczaca nieistotnych odstepstw od dokumentacji technicznej:

W opisie wskazano rodzaje technologii, materiatow budowlanych i urzgdzen, ktére proponuje sie do
zastosowania.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakimé szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowigzany jest on do uzyskania pisemnej
akceptacji projektanta pod rygorem niewaznosci, w ramach nadzorow autorskich oraz zgode
Inwestora, co zostanie uregulowane odrebnymi porozumieniami umownymi.

Materiaty zamienne winny by¢ dobrane o parametrach jakosciowych poréwnywalnych,
w szczegblnosci rodzaju zastosowanej konstrukciji, wielkosci urzadzen, wyposazenia, zapewnienia
bezpieczenstwa jak réwniez parametréw wytrzymatosciowych, technicznych, jakosciowych, barwy,
przyczepnosci do podioza, sktadu chemicznego, trwalo$ci, gwarancji producenta oraz przeznaczenia.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do naniesienia ich
w dokumentacji wykonawczej, co bedzie podstawg do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji
powykonawczej.

Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociggajgce za sobg konieczno$¢ dokonania korekt
rozwigzan projektowych przez jednostke projektowsa nie wchodza w zakres nadzoru autorskiego i
bedg przedmiotem oddzielnych rozliczen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez zarzgdzajgcego realizacjg catosci
inwestyciji.
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Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu spowodowanego  przez wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy realizacjg calosci inwestycji, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg catosci inwestycji nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane w dokumentacii technicznej cato$ci zadania inwestycyjnego.
Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach
prowadzonych prac.

Wszystkie rysunki oznaczone sg literg rewizji oraz datg wydawania rysunkéw. Rysunek wydany
z nastgpnym numerem rewizji lub datg anuluje waznoé¢ poprzedniego rysunku.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tacznie.
W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skiadowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robét, ktéra ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji calosci zaméwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

Podstawg do wykonania robot budowlanych jest projekt wykonawczy wszystkich branz, ktére nalezy
rozpatrywac tgcznie.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Przebudowa kiadki dia pieszych w rejonie ul. Stowackiego i Dolnej Wi,
dz. nr 1792 obreb Nowe Miasto

Zakres inwestyciji:

Rozbidrka istniejacej i budowa nowej kiadki dla pieszych nad potokiem Ostropka wraz z przebudowg
fragmentu koryta cieku wodnego oraz ciggow komunikacyjnych

Adres inwestycji:
Dziatki nr 1792 obreb Nowe Miasto (0038) oraz 852, 717 obr. Wojtowa Wies (0057)

jed. Gliwice (246601_1) woj. $laskie

Adres inwestyciji:
Dziatki nr 1792 obreb Nowe Miasto (0038) oraz 717 obr, Wojtowa Wies (0057)
jed. Gliwice (246601_1) woj. $lgskie

Data: 03.02.2020

)
ZESPOL PROJEKTOWY J
Zakres projektant /
opracowania

Branza Mgrinz. arch. Ewa Przybyi- Zboifiska
arehitektonicana nr 32/03/SLOKK/II spec. architektoniczna

V

VENIT EWA PRZYBYt DARIUSZ ZBOINSK] spdtka z ograniczona odpowiedzialnoscig
44-100 Gliwice, ul. Gérnych Waléw 27/4. tel ffax 32-332-40-51, e-mail.biuro@venit.com.pl
Strona 19z 22




Urzad Miejski

w Gliwicach
Wydzial Architektury
I Budownictwa

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

1.

Rozbiorka istniejacej ktadki , budowa nowej ktadki

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

2. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Inwestor nie przewiduje realizacji zadania inwestycyjnego etapowo.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Istniejgcy nasyp, istniejace obiektu inzynieryjne — ktadka, istniejgce ciggi komunikacyjne.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtLKI LUB TERENU |,
MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

KTORE

Niewtasciwe prowadzenie robot moze stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

l.p

Skala*

Rodzaj zagrozenia

Miejsce i czas ich wystepowania

Zagrozenie przy pracy na drabinach i
rusztowaniach

= praca
budowy

pracownikéw na placu

N [ Zawalenie sie $cian ® _lsxweponkeign
. i . a. przemieszczanie sie pracownikow
] Upadki na powierzchniach na placu budowy
4. ; ; = jak w punkcie 1i 3
I Przedmioty  spadajace na  osoby J p
znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej = przemieszczanie sie 0sob trzecich
(zagrozenia) na i poza placem budowy
= mechaniczny zatadunek i wywoz
gruntu
51 Wyladowania atmosferyczne — porazenie *  jak wpunkcie 1
pracujgcych na wysokosciach
B 1 Niezabezpieczone  ruchome  czesci a. mechaniczny zatadunek i wywoz
maszyn, urzgdzen i ich oprzyrzgdowania gruzu
7 | Ostre wystajgce elementy, krawedzie, a. przemieszczanie sie pracownikow
: : 2 ; na placu budowy
postrzepione i chropowate powierzchnie ) L
narzedzi [ materiatow mogace b. obrébka materiatow i innych
spowodowac urazy
8. Il Zagrozenia powodowane przez ruchome Q. transpod’ plonowy gruzu i innych
: : ; : materiatow
srodki transportu pionowego i poziomego ) )
b. mechaniczne wykonywanie robét
budowlanych
. I Zagrozenia powodowane skfadowaniem S PIECHISSZCZANIS 1Y PRACCNIIRON
: na placu budowy
materiatow ;
b. transport materialtow na lokalne
sktadowisko
c. zatadunek  materiatow ze
sktadowiska na $rodki transportu
d. transport [ sktadowanie
materiatdw budowlanych na placu
budowy
10. a. jak w punkcie 3,7 i 9

Narazenie na halas i drgania maszyn i
narzedzi (maszyny i sprzet budowlany,
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narzedzia reczne z napedem
elektrycznym i pneumatycznym)
LT Wystepowanie opadéw atmosferycznych * jak wpunkcie 1
przy pracy na otwartej przestrzeni
(przemoczenie, przemarzniecie)
12 I Narazenie na pyly i kurz, wystepujace w *  Bkwpunkdle T 36; 0
powietrzu
13. | ZagroZenia poZarem = obrébka materiatow
Zagrozenia poparzeniami * wykonywanie prac spawalniczych
41 Zagrozenie porazeniem pradem * uzywanie maszyn i urzgdzen
elektrycznym  (instalacja elektryczna- zasilanych energig
przewody, osprzet —gniazda, wtyczki;
maszyny i urzgdzenia zasilane energia)
8 1y Nieprzestrzeganie zasad i przepisow = jak w punkcie 1-15
bezpieczenstwa i higieny pracy :
18- 4 Zle postepowanie w sytuacjach zagrozen * Jak w punkcie 17-18
i awaryjnych

*-Skala zagrozenia ~ stopien prawdopodobieristwa wystgpienia danego typu

zagrozenia, podczas wykonywanych prac:
| = mate
Il - $rednie
Il — duze

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJ!I ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Podczas wykonania obiektu nalezy przestrzegaC zasad BHP wymaganych podczas wykonania
przedmiotowego zakresu robét .

W czasie pracy sprzetu cigezkiego nalezy zwracaé uwage na pracujgcych w  sgsiedztwie
pracownikow. W czasie pracy na wysokosci szczegoinie nalezy dba¢ o zabezpieczanie pracownikow
przed mozliwoscig spadnigcia z wysokosci. Przede wszystkim nalezy dba¢ o to aby prace
wykonywane byly przez pracownikow posiadajacych odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje i
uprawnienia do wykonywania danej pracy. Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane przy dozorze
0s6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Nie stwierdzono robét szczegoinie niebezpiecznych. W przypadku robot standardowych nalezy:
a. okreslenie zasad postgepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Pracodawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie przeszkolen i odpowiedniego instruowania
pracownikéw w zakresie okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
powinni oni zapewni¢ pracownikom odpowiedni instruktaz zanim rozpoczng oni prace na terenie
budowy.
b. konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw  $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy:

© zaopatrzyc go w odpowiednio dobrane $rodki ochrony indywidualne; (tj. odziez roboczg
ochronng, hetmy ochronne itp.) zgodnie obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami,

o przeszkolic go w zakresie sposobu stosowania uzywanego przez niego sprzetu

o wymieni¢ wadliwe, zniszczone, przeterminowane srodki ochrony indywidualnej

o przestrzegac regularnego czyszczenia, sprawdzania bezposredniego konserwowania wiw
srodkéw ochrony indywidualnej
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Sprzet ochrony indywidualnej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposob jego uzytkowania, konserwacii bezposredniego przechowywania

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownictwo budowy zobowigzane jest opracowaé przed rozpoczeciem prac szczegdlnie
niebezpiecznych sposob poinstruowania pracownikéw w trakcie wykonywania prac majgcy przede
wszystkim na celu okre$lenie:
a). imiennego podziatu pracy
b). kolejno$ci wykonywania poszczegéinych zadan
¢). wymagan bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.
Kierownictwo na biezgco ustala i aktualizuje wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
a wykonywanie ich powinno byé z bezposrednim nadzorem nad tymi pracami odpowiednio
wyznaczonych oséb. Nalezy zapewni¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajgce na wypadek awarii.
Przed rozpoczgciem robot osoba kierujaca robotami powinna ustali¢ w podpisanym protokole
szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatlem obowigzkow w tym zakresie.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE, NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Pracownikéw znajdujgcych sie w strefach niebezpiecznych badz w ich sgsiedztwie nalezy
poinformowac¢ o zagrozeniach i $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w czasie trwania
prac. Teren, na ktérym prowadzone sg takie prace nalezy odpowiednio wyraznie oznakowac i
oddzieli¢ od pozostatego. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne érodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen : siatki ochronne,
barierki, sprzet ochronny, kaski, odziez ochronna itp. Wyznaczone drogi ewakuacji nie mogg by¢
zastawiane przedmiotami uniemozliwiajgcymi odpowiednig ewakuacje.

Nie stwierdzono robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sagsiedztwie. W przypadku zagrozen standardowych nalezy:
o Wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi w
przepisach i przestrzeganie zakazu pracy w tej strefie,

Oznaczenie znakami bezpieczenstwa i/lub widocznymi barwami miejsc niebezpiecznych,

o Zapewnienie i stosowanie wiasciwego sprzetu ochronnego, wymiana wadliwych,
zniszczonych przeterminowanych, $rodkéw ochrony indywidualnej, regularne czyszczenie,
sprawdzanie mediéw konserwowanie $rodkow ochrony indywiduainej,

o Bezwzgledne egzekwowanie, przez nadzor budowy, uzywania wymaganych $rodkéw ochrony
zbiorowej indywidualnej

o Prowadzenie szkolen pracownikéw w zakresie bhp: wstepnych i okresowych, stanowiskowych
oraz zawodowych specjalistycznych
Udostepnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp mediéw obslugi urzadzen i narzedzi
Informowanie na biezgco pracownikéw o zagrozeniu czynnikami niebezpiecznymi
wystepujacych na stanowiskach pracy oraz zwigzanym mediéw nimi ryzyku zawodowym

Pozostate szczegélowe wytyczne nalezy zawrzeé w Planie Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.
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