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PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Przebudowa ktadki dla pieszych w rejonie ul. Stowackiego i Dolnej Wsi,

dz. nr 1792 obreb Nowe Miasto

Zakres inwestycii:

Rozbiorka istniejacej i budowa nowej ktadki dla pieszych nad potokiem Ostropka wraz z przebudowg
fragmentu koryta cieku wodnego oraz ciggow komunikacyjnych

Adres inwestycji:
Dziatki nr 1792 obreb Nowe Miasto (0038) oraz 852, 717 obr. Wojtowa Wies (0057)
jed. Gliwice (246601_1) woj. slaskie

Data: 03.02.2020

Oswiadczenie projektantow:
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z pdz.

zmianami) niniejszym oswiadczam, iz sporzadzony projekt budowlany jest wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL PROJEKTOWY
Projektant:

mgr inz. arch. Ewa Przybyt-Zboiriska
nr 32/03/SLOKK/II
spec. architektoniczna

mgr inz. Witold Doryk
nr 376/92
spec. konstrukcyjno - budowlana

mgr inz. Krzysztof Pilarczyk
nr 66/01/0OL
spec. konstrukcyjno - budowlana

Sprawdzajacy:

Inz.Wojciech Debicki
nr 166/77
spec. konstrukcyjno-inzynieryjna

CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
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Uzgodnienia i decyzje.

Wypis z rejestru gruntéw

Urzad Miasta w Gliwicach , PU.7021.14.70.2019 z dnia 7/6/2019

PWIK, TZT/1176/2019/3137 z dnia 6/5/2019

PSG sp. z 0.0., 0159.463.324.1837.160060627.19 z dnia 9/4/2019

Orange Polska, SA, TTISIA.CD.211-17970/19 z dnia 15/4/2019

Orange Polska, SA z dnia13/7/2019

Slgska Sie¢ Metropolitarna, sp. z 0.0., SSM/829/19 z dnia 29/7/2019

TAURON Dystrybucja SA, TD/OGL/OME/2019-04-09/0000028 z dnia 9/4/2019
10. TAURON Dystrybucja SA, TD/OGL/OMD/2019-05-22/0000013 z dnia 22/5/2019
11. TAURON Dystrybucja SA, TD/OGL/OMD/2019-07-05/0000012 z dnia 5/7/2019
12. Wody Polskie, GL.ZUW.1.434.88.1.2019.MK z dnia 17/6/2019

13. Wody Polskie, GL.ZUW.1.434.88.3.2019.JG z dnia 22/7/2019

14. Wody Polskie, GL.RZI.4603.150.2019.DO z dnia 8/7/2019

©CoONOO MWD~

15. Wody Polskie, GL.ZUZ.1.421.490.2019.MS z dnia 8/10/2019 — Decyzja wodno prawna

16. RDOS w Katowicach, WO0$.050.20.2019.MK2 z dnia 30/4/2019
17. Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach, ZDM.436.560.2019.KL
18. Urzad Miasta w Gliwicach , PU.7021.4.4.2019 z dnia 19/7/2019

Czes¢ opisowa:

Elektroniczne poswiadczenie weryfikacji mapy do celow projektowych GE.6640.1247.2019

SPIS TRESCI
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCUl ....cuiviiiiieceeieieieeeeeeee e 5
2. WPLYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE ........coooiiiieeeiree e 5
3.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....ccociiiieeee e 7
4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNQO — BUDOWLANY ......otiiiiiiiiienrie e sree e e 7
4.1. PRACE ROZBIORKOWE..........ooouieeieeeeceseeeeeeeeees e ees s sesaseas s s s aenas s sssssasnassesasnsssnasnassansnnens 7
4.2. PRZEBUDOWA KEADKI ..ottt sne e s esne e ann e sneeennnees 9
4.3. PRZEBUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYJINYCH ..o e, 13
5. ZAGADNIENIA BHP ...ttt ettt et st e bt e e st e e e be e e eae e e s be e e naeeas 16
B.  UWAGI KONCOWE .....coteeiecicececeeee ettt ettt a s ses s as s s s s s s esanananananesesesee 16
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .......c.cocevevevevererereececaeane 19
Zalaczniki:

1. Ekspertyza techniczna — w projekcie budowlanym

2. Geologia

3. Dokumentacja fotograficzna

4. Obliczenia konstrukcyjne
Czes¢ rysunkowa:
Nr rysunku Tres¢ rysunku | skala PB PW
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
GS_PP STAN ISTNIEJACY 1:500 X X
GS_PP_500 PLANSZA PODSTAWOWA 1:500 X X
GS_PP_250 PLANSZA PODSTAWOWA 1:250 X X
GS_PR PLANSZA ROZBIOREK 1:250 X
GS_PK PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50 X X
Nr rysunku | Tres¢ rysunku | skala PB PW
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
GS_IN INWENTARYZACJA. 1:50 X X
GS_KK KONSTRUKCJA PRZYCZOEKA KLADKI 1:20 X X
GS_KPK KONSTRUKCJA PRZEStA KELADKI 1:50 X X
GS_DK DETALE KEADKI 1:50, 1:20, 1:10 X X
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Zadaniem inwestycyjnym jest rozbiérka istniejgcej i budowa nowej ktadki dla pieszych nad potokiem
Ostropka wraz z przebudowg fragmentu koryta cieku wodnego oraz ciggdw komunikacyjnych

W ramach zadania inwestycyjnego:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ktadki dla pieszych w rejonie

ul. Stowackiego i Dolnej Wsi, dz. nr 1792 obreb Nowe Miasto

Adres inwestycji:
Dziatki nr 1792 obreb Nowe Miasto (0038) oraz 852, 717 obr. Wojtowa Wies (0057)
jed. Gliwice (246601_1) woj. Slgskie

Inwestor:
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

W ramach analizowanego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie przebudowe istniejgcego
obiektu inzynieryjnego — ktadki na potoku Ostropka wykorzystywanego w komunikacji piesze;j.
Zaktada sie rozbiorke istniejacej ktadki - z uwagi na jej zty stan techniczny oraz montaz nowego
obiektu o tozsamych parametrach.

Nadto przewiduje sie zmiane uksztattowania terenu ciggdw komunikacyjnych w rejonie ktadki z uwagi
na koniecznos¢ podniesienia poziomy konstrukgji ktadki, zgodnie z dyspozycjami zawartymi w
uzgodnieniach z Wodami polskimi.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenneqo:

Obiekt zlokalizowany jest na terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice dla obszaru potozonego pomiedzy ul. Stowackiego a ul. Dolnej Wsi — uchwata RM nr
XXVII1/903/2009 z dnia 15/10/2009r.

Teren oznaczony jest symbolami:

24KPR, 23KPR, 25KPR — tereny komunikaciji pieszej i/lub rowerowe;j

17WS, 18WS — tereny wdd powierzchniowych srédladowych

Zakres inwestycji — przebudowa ktadki dla pieszych spetnia ustalenia planu.

2. WPLYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE

Informacija o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Informacija o ochronie terenu istniejgcego:
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke:

Teren nie jest potozony w granicy obszaru gorniczego.

Informacija o obszarze zagrozenia powodzig:
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze szczegblnego zagrozenia powodziowego.

Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu:
Istniejaca ktadka piesza. Istniejgce ciagi komunikacyjne.

Opis terenow przylegtych:
Tereny zieleni urzgdzonej, komunikacja piesza.

Rozwigzania w zakresie ochrony Srodowiska i przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska;:

Teren w sasiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez cziowieka .
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W terenie opracowania nie wystepujg tereny zamkniete, obszary Natura 2000, tereny Parkéw
Narodowych i Krajobrazowych.

Zakres opracowania nie wptywa negatywnie na stan srodowiska istniejgcego oraz nie powoduje
zagrozen zycia i zdrowia uzytkownikéw.

Woda opadowa pochodzaca z terenu utwardzonej nawierzchni projektowanej spetnia wymogi w
zakresie braku zanieczyszczen, zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
18/11/2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do waéd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego z dnia
16 grudnia 2014 r. Dz.U. 2014.1800. W katalogu obiektéw wymienionych w cyt. akcie prawa nie
znajdujg sie ciagi komunikacji pieszej bedace przedmiotem postepowania.

Zgodnie z cyt. rozporzadzeniem : 2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych
niz powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez
oczyszczania.

Wody te nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w iloSciach przekraczajgcych 100 mg/l
zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych zgodnie z art.21pkt. 1
DzU.2014.1800.

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizaciji
przedsiewziecia, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3/10/2008r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2018.2081 t.j. ze zmianami).

Budowa i/lub przebudowa ktadki w ciggu chodnika nie znajduje sie w katalogu obiektéw wymienionych
w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dna 9/11/2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2016.71 t.j. ze zmianami). Chodnik nie jest drogg w rozumieniu art.
4 ustawy z dnia 21/3/1985 o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j. z zmianami) zatem nie moze
by¢ teren rozpatrywanych w rozumieniu art. 3 ust. 60 cyt. wyzej rozporzgdzenia.

Dostepnos¢ oséb niepetnosprawnych:
Dostep oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wdézkach inwalidzkich zaktada sie na
catym terenie.

Informacja o zagospodarowaniu mas ziemnych

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.
Ziemia nieurodzajna, pochodzaca z wykopdw, po zbadaniu jej przydatnosci zostanie
zagospodarowana na terenie inwestycji lub wywieziona na miejsce sktadowania.

W przypadku wystagpienia gruntu niebudowlanego nalezy go wywiezé na miejsce sktadowania.

Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
» Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.2019.1186 t.j. z p6z. zmianami)

» Ustawa Prawo Wodne z 20 lipca 2017r. (Dz.U.2018.2268 t.j. z pbz.zmianami),

Na podstawie w/w dokumentéw stwierdza sie iz obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatkach
na ktorych zostat zaprojektowany — dziatki inwestycji

Okreslenie obszaru ograniczonego uzytkowania

Obszar ograniczonego uzytkowania pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu, zapewniajgc
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:

* bezpieczenstwu uzytkowania,

» odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

» ochrone przed hatasem i drganiami,
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» usuwanie wody opadowej na dziatke inwestora,

* mozliwosé utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

* niezbedne warunki do korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne, w szczegdélnosci
poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich;

» odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

* poszanowanie uzasadnionych intereséw os6b trzecich,

» warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Rodzaj i zasieg ucigzliwosci:
Zasieg ucigzliwosci pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu.
Rodzaj ucigzliwosci — przebudowa ktadki— zainwestowanie trwate.

Okreslenie kategorii geotechnicznej terenu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych obiekty
budowlane zaliczy¢é mozna do | kategorii geotechnicznej , natomiast warunki gruntowo — wodne
okresla sie jako proste.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem zadania jest rozbidrka istniejgcej ktadki oraz budowa nowej ktadki pieszej nad potokiem
Ostropka.

Projektuje sie ktadke piesza o wymiarach zestawczych : dtugos¢ elementu 11m, szerokosé elementu
2,00m. Ktadke istniejgcg nalezy w catosci zdemontowac z uwagi na jej zty stan techniczny .

W zwigzku z koniecznoscig podniesienia konstrukgji ktadki nalezy przebudowac istniejace ciagi
komunikacyjne , znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie ktadki.

Od strony potudniowej:

Przewiduje sie przebudowe ciagu komunikacyjnego na dtugosci 5,0m (szeroko$c¢ 2,25)

Od strony poétnocne;j:

Przewiduje sie przebudowe ciggu komunikacyjnego dochodzacego poprzecznie do kiadki, na dtugosci
tacznej ok. 15,0m, szerokos¢ zmienna — 3,53-3,33m.

Przewiduje sie przebudowe ciggu komunikacyjnego dochodzacego podtuznie do ktadki na dtugosci
tacznej ok. 7,60m, szerokos¢ 2,0m oraz 4,44m.

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

4.1.PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robo6t rozbidrkowych ktadki nalezy:

a) wyznaczy¢ zgodnie z przepisami strefy niebezpiecznej dla obiektu i ciezkiego sprzetu

b) wywiesi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujgce o robotach
rozbiérkowych

c) odtaczyé wszelkie instalacje od zasilania, a nastepnie zdemontowac je

d) w bezposrednim sasiedztwie terenu robot powinno znajdowac sie wyposazenie do udzielania
pierwszej pomocy (w razie wypadku) oraz niezbedny sprzet p. pozarowy

e) nalezy zabezpieczyc¢ koryto rzeki przed wpadaniem elementéw rozbiérkowych za pomocg
siatek stalowych

f) powinno funkcjonowaé zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla zatogi

g) zatoga powinna by¢ wyposazona we wiasciwe ubiory robocze:
hetmy, szelki bezpieczenstwa, wtasciwe narzedzia i sprzet reczny, niezbedny do
bezpiecznego wykonywania pracy oraz niezbedny sprzet ochrony osobistej
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h) nalezy zapoznac¢ pracownikéw z technologig rozbiorki

i) na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw:
*  najblizszej strazy pozarnej
*  najblizszego punktu lekarskiego
*  posterunku policji

j) wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami

zawartymi w:

*  rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz.93)

. rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650t.]. )

»  ustawie z dnia 07.07.1994 r ,Prawo budowlane” (Dz. U.2019.1186 t.j. ze zmianami )

Prace rozbiorkowe

W projekcie przewiduje sie catkowitg rozbidrke wszystkich elementow ktadki

Kolejnos¢ prowadzenia prac rozbiorkowych
Prace rozbiorkowe prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
* balustrady
e nawierzchnie
* przesto
*  przyczotki

Sprzet rozbiorkowy

Prace prowadzi¢ dowolnym, dopuszczonym ciezkim lub lekkim sprzetem udarowym (hydraulicznym i
pneumatycznym); koparkg wyburzeniowg; dzwigiem - po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem.
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego. Elementy konstrukcyjne rozbiera¢ od najwyzszego punktu konstrukcji w kolejno$ci zgodnej z
oddziatywaniem obcigzen.

W przypadku natrafienia na elementy nie wskazane w projekcie, takie jak elementy zabytkowe, sieci i
urzgdzenia techniczne i inne nalezy niezwtocznie zgfosi¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Transport i skfadowanie materiatow rozbiorkowych

Materiaty pochodzgce z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzgdzajgcego realizacjia umowy. Do transportu materiatow luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane, tadunek winien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i
przesuwaniem. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Odwiezienie drewna, gruzu, szkfa, ztomu na odpowiednie sktadowiska.

Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia.

UWAGI:

Przy wykonywaniu prac rozbiorkowych wykonawca zobowigzany jest bezwarunkowo
zabezpieczy¢ koryto rzeki przed mozliwoscia jego zanieczyszczenia materiatami
rozbiorkowymi. W tym celu zamontuje siatki stalowe o oczku 4x4cm na ruszcie stalowym pod
rozbieranym przestem na szerokosci przesta plus po 2m na boki.
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4.2. PRZEBUDOWA Kt ADKI

1) Rodzaj, cechy i skala przedsiewziecia
Zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa obiektu inzynieryjnego — ktadki, wykorzystywanej w ruchu
pieszym, celem przekroczenia potoku Ostropka.

Ktadka bedaca przedmiotem opracowania:
ktadki dla pieszych w rejonie ul. Stowackiego i Dolnej Wsi, dz. nr 1792 obreb Nowe Miasto

W chwili obecnej ktadka w konstrukcji betonowej, na przyczotkach betonowych, dodatkowo podparta
ksztattownikami stalowymi. Balustrada stalowa. Umocnienie koryta rzeki kamieniem . Wymiary -szer.
2,1m, dlugosc ok. 9,8m.

Ktadka w ztym stanie technicznym, podpory kiadki nie nadaja sie do ponownego wykorzystania,
ktadka w catosci do rozbidrki.

W trakcie poczynionych uzgodnien Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nakazato
wynies¢ poziom ktadki do wysokosci istniejgcego terenu , zatem rzedna spodu konstrukcji ktadki
winna wynosi¢ 223,50mnpm.

Zachodzi zatem konieczno$¢ zmiany uksztattowania terenéw przylegtych ciggdédw komunikacyjnych,
gdyz poziom poczgtku ktadki zmienia sie z rzednej 223,50 na rzedng 223,80mnpm — réznica 30cm.

W ramach robét budowlanych przewiduje sie :

-rozbiorka balustrad oraz przesta

- rozbidrka betonowych przyczétkéw wraz stalowymi wzmocnieniami

- rozbidrka istniejacego umocnienia skarpy

- wykonanie palowania podporowego pod nowa konstrukcje ktadki

- wykonanie belek oczepowych

- utozenie betonowych ptyt drogowych 15x100x250cm na podsypce z piaski kopanego grubosci1i0 do
20cm w strefie przyoczepowej

- montaz prefabrykowanego przesta pomostowego

- montaz prefabrykowanych nowych balustrad

- montaz elementéw montazowych rur ostonowych sieci infrastruktury techniczne;
- umocnienie koryta rzeki ptytami azurowymi - skarpy

-wykonanie odcinkéw ciggéw komunikacyjnych

Roboty uzupetniajgce:

- zabezpieczenie istniejgcego drzewa

- przebudowa studni kanalizacji sanitarnej - zmiana rzednej wysokosciowej klapy. w stanie
istniejacym rzedna klapy wynosi 223,40mnpm, w stanie projektowym 223,51, réznica 11cm.
- odtworzenie kabla oswietlenia terenu w rurze ostonowej

Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposobie ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szatg roslinng

- przesto o wymiarach 11 x 2,00m

- wysokos¢ elementu nosnego ok. 24cm

- waga przesta ok. 2,8 tony,

- ukfad statyczny jednoprzestowy, swobodnie podparty

Ktadka wykorzystywana jest w chwili obecnej celem komunikacji pieszej przy przekroczenie potoku
Ostropka .

Po wykonaniu prac zwigzanych z przebudowg obiektu jej dotychczasowy sposob wykorzystywania
nie ulegnie zmianie.

Ktadka wykonana jest sladem istniejgcych ciggdw komunikacyjnych.
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Nieruchomos¢ w miejscu inwestycji nie jest pokryta szatg roslinna.
Teren w sasiedztwie inwestycji jest w petni zagospodarowany przez cztowieka. W najblizszym
otoczeniu znajduja sie ciggi komunikacji pieszej oraz zielen urzgdzona.

3) Konstrukcja ktadki

Konstrukcja ktadki w uktadzie statycznym jednoprzestowym — swobodnie podpartym, (konstrukcja
statycznie wyznaczalna). Ktadka sktada sie z przesta spoczywajgcego na podporach zelbetowych,
ktadka wyposazona w balustrady aluminiowe.

Ptyte przesta ktadki zaprojektowana jako wyréb gotowy - kompozytowy z zywicy syntetycznej i widkien
szklanych, wykonana przez producenta indywidualnie dla danej lokalizacji.

Ktadka sktada sie z prefabrykowanego przesta kompozytowego spoczywajgcego na podporach -
zelbetowych belkach oczepowych oraz betonowych zbrojonych palach.

Dwie podpory petnig funkcje podp6r liniowych przesta. Na jednej z podpér obiekt bedzie utwierdzony
w Kierunku podtuznym i poprzecznym. Na drugiej podporze obiekt bedzie utwierdzony w kierunku
poprzecznym z mozliwoscig przesuwu w kierunku podtuznym ze wzgledu na rozszerzalno$c¢ cieplna.
Ktadka wyposazona jest w systemowe balustrady aluminiowe malowane ral do uzgodnienia z
projektantem.

Z jednej strony ktadki zaprojektowano specjalne uchwyty do montazu rur ochronnych infrastruktury
technicznej.

4) Przeslo

Przesto - Konstrukcja monolityczna z kompozytéw polimerowych zbrojonych wtoknami szklanymi
osadzonymi w osnowie poliestrowej. Witékna szklane odpowiedzialne sg za przenoszenie obcigzen
oddziatujgcych na konstrukcje, natomiast osnowa spaja wtdkna, przenosi obcigzenia pomiedzy
wioknami, zabezpiecza przed czynnikami zewnetrznymi oraz umozliwia odpowiednie uksztattowanie
konstrukcji.

Konstrukcja jest w catosci prefabrykowana wykonana przez producenta indywidualnie dla danej
lokalizacji, niepodzielna, bez wewnetrznego klejenia lub srub.

Kompozyt charakteryzuje sie wysoka wytrzymatoscig wtasciwg (stosunek wytrzymatosci do ciezaru
wiasnego), w wyniku czego uzyskamy stosunkowo lekkg konstrukcji , zdolng do przenoszenia
znacznych obcigzen przy zachowaniu duzego marginesu bezpieczenstwa.

Technologia nie wymaga konserwaciji, poza zwykig biezgcg konserwacjg stuzgcg utrzymaniu
czystosci; nie koroduje, jest odporny na dziatanie chlorkéw, wilgoci i promieniowania UV, nie ulega
wietrzeniu z uptywem czasu; konstrukcja niepalna.

Obiekt projektuje sie w oparciu o rozwigzanie systemowe: konstrukcja warstwowa zbudowana z
dwoch powtok z FRP zamykajacych od gory i od dotu rdzen z pianki.

Rdzen posiada wzmocnienie w postaci pionowych zeber w kierunku podtuznym i poprzecznym

w stosunku do osi ktadki. Powtoki i zebra wzmacniajgce wykonane sg z tych samych materiatow
bazowych, 1j.: z tkaniny rowingowej przebiegajacej przez powtoke gérng, pionowe zebro
wzmacniajgce i powtoke dolng. Rozwigzanie takie zapewnia trwate wzmocnione wibknem potaczenie
miedzy powtokami i zebrami eliminujgc niebezpieczenstwo odspojenia powtoki od rdzenia. Wktadki
taczace powtoki przechodzg przez rdzeh tworzgc element o profilu zetowym

Parametry prefabrykowanego przesta:

- Przesto zaprojektowano dla obcigzen wg Eurodu (EN 1991-2+C5 — dla obcigzen ruchem pieszym
oraz zgodnie z wytycznymi dotyczacymi stosowania FRP w budownictwie CUR 96 (CUR96
Aanbevelingen).

- Kompozytowa konstrukcja przesta ktadki i ma szerokosci 2,0m, i rozpietosci 11m, wysokosci ok.
24cm, profil tukowy - promien tuku r = 200m.

- Ciezar konstrukcji przesta ktadki to ok. 2,8 ton.

- Nawierzchnie przesta projektuje sie zintegrowana z przestem mineralno- epoksydowa,
antyposlizgowa.
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- Przesta kompozytowe ktadki nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

Elementy skitadowe przesta:

Przesto kiadki powinno by¢ dostarczone na miejsce wbudowania jako gotowe do wbudowania ze
wszystkimi elementami wykohczeniowymi, tj.:

- preinstalowanym liniowym tozyskiem $lizgowym w postaci przektadki z HDPE,

- otworami do mocowania rdzeni montazowych

- nawierzchnig antyposlizgowa, mineralno- epoksydows, zintegrowang z przestem,

- zabezpieczajgcg powtokg malarska,

- opcjonalnie z otworami do montazu balustrad, (w praktyce zaleca sie wykonanie otworéw na
zamontowanym przesle, tj. po pasowaniu balustrad).

Producent kompozytu jest zobowigzany dostarczy¢ niezbedng dokumentacje zawierajaca
szczegbtowa instrukcjg montazu.

Montaz przesta:

Przesto nalezy utozy¢ na przyczotkach, otworami montazowymi w osiach podpér. Po sprawdzeniu
prawidtowosci oparcia, (ciggtosé, poziom, brak przeswitdw, osiowe ustawienie, itp.), wykona¢ otwory w
przyczétkach i wklei¢ na zywice, stalowe trzpienie mocujgce (w ilosci i Srednicy wg instrukcji
producenta kompozytu).

UWAGA:

Niedopuszczalne jest wzbudzanie przez pieszych drgan o czestotliwosci odpowiadajacej
czestotliwosci drgan wiasnych konstrukcji. Aby temu zapobiec czestotliwosé drgan witasnych
obiektu powinna byé wyzsza niz 3.0Hz, co wykluczy mozliwosé¢ wzbudzenia drgan o tej
czestotliwosci przez ruch pieszy.

Dopuszczalne ugiecia przyjeto na poziomie L/100. Kategoria projektowego okresu
uzytkowania - 5 (>100lat).

5) Przyczoéiki

W celu zminimalizowania kosztéw inwestycji oraz celem ochrony istniejgcego ekosystemu rzeki
zdecydowano sie zastosowac lekkie przesto prefabrykowane zmniejszajgc sity wynikajace z wagi
elementéw oraz zminimalizowanie prac montazowych.

Projektuje sie wiec konstrukcje wsporczg opartg na betonowych palach oraz oczepach.

Szczeg6ty konstrukcyjne wg rysunku wykonawczego.

Po wykonaniu przyczotkow na terenie przed przyczutowym zamontowac ptyty drogowe 15x100x250
na podsypce z piasku kopanego zageszczonego do 1d-0,95 grubosci 20/10cm zgodnie z rysunkiem
wykonawczym

6) Balustrady

Balustrady przesta ktadki projektuje sie z aluminium z profili zamknietych prostokatnych z dodatkami z
blachy. Wszystkie elementy skiadowe prefabrykatu balustradowego ( elementy scalonego ES1 wg
rysunku wykonawczego) spawac spoing ciggtg malowane kolor RAL do uzgodnienia z projektantem
Balustrade montowa¢ po montazu przesta ktadki po uprzednim pasowaniu balustrad oraz po
wykonaniu otworoéw montazowych. Uktad oraz srednica otworéw montazowych wedtug rysunku
wykonawczego po cztery sruby M12 z stali nierdzewnej klasy 8.8 na jedno mocowanie

Po pasowania zamontowac balustrady docelowo wraz z elementami montazowymi instalacji
teletechnicznej wedtug rysunku wykonawczego i podwiesi¢ rury ochronne teletechniczne
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Wysokos¢ balustrad 120cm, przeswit miedzy elementami pionowymi max 12cm, stupki w rozstawie
ok. 120/100cm mocowane do pionowych kotnierzy przesta kompozytowego za posrednictwem blach
podstawy gr. 12mm z zaokraglonymi naroznikami. Miedzy blache a element kompozytowy zatozyé
przektadki neoprenowe gr. 5mm, dopasowane do wymiaréw blachy.

7) Instalacje

W stanie istniejgcym do ktadki przymocowane sg odcinki linii oswietlenia terenu — wtasnosci firmy
Tauron oraz dwie dodatkowe rury ostonowe nieznanego pochodzenia.

Zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami kabel oswietleniowy nie jest wtasnoscig inwestora. Inwestor
nie zamierza podejmowac zadnych naktadéw inwestycyjnych z przebudowa kabla.

Kabel zostanie zdemontowany/zabezpieczony lub przebudowany na koszt i staraniem firmy Tauron w
ramach dodatkowych uzgodnien.

Dokumentacja przebudowy lub zabezpieczenia kabla stanowi odrebne opracowanie.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie montaz rur ochronnych, montowanych do
konstrukcji ktadki, ktére w przysztosci moga stuzyé do montazu instalaciji.

W projekcie przyjeto dwie rury ochronne srednicy 110mm.

Wykonawca robét zobowigzany jest do wczesniejszego poinformowania operatora sieci
elektroenergetycznej o rozpoczeciu prac budowlanych .
Harmonogram robét budowlanych winien by¢ uzgodniony z operatorem sieci.

W zakresie robét jest:

- demontaz i zabezpieczenie linii kablowych,

- montaz rur ochronnych oraz kabli linii kablowych w miejscu wskazanym w dokumentac;ji projektowe;,
- wszelkie sprawdzenia, pomiary i odbiory linii kablowych,

- dokumentacja powykonawcza .

Wytyczne montazu:

- Docelowy poziom rur ochronnych nie moze ogranicza¢ swiatta pomiedzy konstrukcjg obiektu a
poziomem wody . Nie moze ograniczac sptywu wody.

- Rury ochronne winny by¢ srednicy 110mm w ilosci sztuk 2

- Rury ochronne mocowac do przesta na zamontowanych wraz z balustrada blachach
podwieszajgcych wykonanych zgodnie z rysunkiem wykonawczym co 120cm za pomocg
wyprofilowanych opasek montazowych

- Wszystkie elementy tj blachy podwieszajace, opaski montazowe oraz rury ochronne winny byé
wykonane z stali ocynkowanej ogniowo skrecone srubami nierdzewnymi.

Szczegobty montazu wg rysunku wykonawczego

W przypadku odtworzenia linii kablowej odwietlenia terenu nalezy:

- utozy¢ nowy kabel oswietleniowy typu YAKY 4x35mm?2 o diugosci ok. 15m w rurze ochronnej @110
czesciowo montowanej w ziemi , a czesciowo do konstrukcji ktadki.

Celem zachowania ciggtosci zasilania kabel ten potgczy¢ z kablem istniejacym z zastosowaniem mufy
termokurczliwej typu ZRM.

8) Zabezpieczenie koryta rzeki

Skarpy i dno istniejacego potoku nalezy ubezpieczy¢ na dtugosci 10,0 mb ponizej ktadki i 9,0 mb
powyzej ktadki, liczac od osi ktadki. Umocnienie wykonane bedzie na dziatkach : 1792 obr. Nowe
Miasto oraz 717 obr. Wéjtowa Wies.
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Umocnienie wykona¢ za pomoca ptyt betonowych azurowych typu krata o wymiarach 40x60cm , gr.
8cm na podbudowie cementowo-piaskowej o gr. 10cm. Dodatkowo nalezy wykonaé¢ zastabilizowanie
palikami drewnianymi. Skarpy nalezy umocnic¢ do petnej wysokosci.

4.3.PRZEBUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

W zwigzku z koniecznoscig zmiany rzednej wysokos$ciowej kfadki w stosunku do terenu istniejgcego,
konieczna jest zmiana uksztattowania terenu istniejacych ciaggéw komunikacyjnych.

Od strony potudniowej ktadki istnieje chodnik o szerokosci 2,0-2,2m wykonany z kostki betonowej typ
Behaton.

Chodnik ten nalezy zdemontowaé¢ na odcinku 5,0m. W migjscu tym nalezy wykona¢ nowy chodnik
dostosowujgc jego wysokos¢ do wysokosci ktadki oraz nawierzchni istniejgce;.

Pochylenie poprzeczne chodnika 2%, pochylenie podtuzne ok. 5,0%.

Chodnik wykona¢ z tozsamego materiatu, tj. kostki betonowej typ Behaton , w nastepujgcym uktadzie
warstw:
Konstrukcja nawierzchni chodnikow w nastepujgcym uktadzie warstw:

- kostka betonowa koloru szarego typ Behaton grubosci 8cm

- podsypka piaskowo cementowa 4:1 grubosci 4cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie o wskazniku nosnosci CBR min. 35% grubosci 15 cm.
- warstwa odsgczajgca z pospotki grubos¢ 10cm
tacznie: grubosc¢ 37cm

Obramowanie chodnika od strony terenéw zielonych przewidziano za pomoca obrzeza betonowego
o wymiarach 30x8x100cm, utozonego na tawie z betonu C12/15.

Od strony poétnocnej kfadki istnieje chodnik o nawierzchni ziemnej utwardzone;.

W miejscu typ na istniejgcg nawierzchnie dosypaé nawierzchnie z kruszywa , dostosowujgc rzedne
do wysokosci kfadki .

Szerokos¢ istniejgcych ciggéw ok. 3,30 — 3,50m. Dosypanie kruszywa na odcinkach ok. 7,5m
obustronnie od osi ktadki.

Nalezy odtworzy¢ teren utwardzony z zastosowaniem kruszywa tamanego:

- warstwa gorna kruszywo 2-8mm mm grubos¢ 0-5cm

- warstwa dolna kruszywo 0-31,5,mm , grubos¢ warstwy uzalezniona od istniejgcego oraz
projektowanego uksztattowania terenu w granicach 0-25cm.

Teren ten po wykonaniu robét winien byé rowny , dostosowujgc uksztattowanie terenu do poziomu
projektowanej ktadki oraz terenu istniejgcego.

Tereny zielone
W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje sie czesciowg niwelacje terenu oraz zahumusowanie

oraz obsianie trawa.

Zakres powierzchniowy robdt przedstawiono na planszy nawierzchni oraz w zestawieniach
tabelarycznych projektu wykonawczego.

Teren po wykonaniu robét winien by¢ rowny, bez widocznych sfatdowan terenu. Poziom terenu winien
by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejgcym terenem zielonym.

Trawnik zaktada¢ na uprzednio wyplantowany teren.

Zatozenie nawierzchni trawiastych nalezy wykonaé poprzez:

- przegrabienie catej powierzchni (usuniecie starych obumartych czastek roslin, kamieni i korzeni)

- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zielen warstwg grubosci ok. 10cm.

- teren spulchni¢ przy uzyciu glebogryzarki, nastepnie rozgrabi¢, przewatowacd

- rozrzucenie nawozOow mineralnych

- obsianie mieszankag traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunkéw traw
(4g9/1m?), do regeneracji trawnika zaleca sie dobranie mieszanki odpornej na susze z duza
zawartoscig procentowg zycicy i kostrzewy,
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- przegrabienie catej powierzchni trawnika i ponowne przewatowanie .
Zaleca sie siew w dni bezwietrzne.

PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIORKI ORAZ GOSPODARKA MASAMI ZIEMNYMI

Wszystkie warstwy podsypkowe, podbudowy z kruszywa oraz ziemie nieurodzajng przewiduje sie do
wywozu jako materiat nie nadajacy sie do ponownego wbudowania w warstwy konstrukcyjne.

Ziemie urodzajng (humus), zaktada sie wykorzystaé do renowacji terenu zielonego.

Ziemie nalezy rozplantowaé w terenie sgsiadujgcym celem wyrdéwnania terenu w sasiedztwie
projektowanego zagospodarowania terenu.

Lokalnie na terenie nieruchomosci moga wystepowa¢ warstwy nasypowe niebudowlane,
tj. gruzy. W przypadku wystgpienia warstwy te nalezy wykorytowac i wywiez¢ na miejsce sktadowania.

Prowadzac prace Wykonawca winien w maksymalny sposob chroni¢ zielen sgsiadujgcg z robotami.
Wykopy prowadzone sposobem mechanicznych winny by¢ wykonywane w odlegtosci min. 6x srednica
pnia, zmierzona na wysokosci 1,30m nad poziomem gruntu. W przypadku zblizenia prace winny byc¢
wykonywane sposobem recznym dla ochrony systemu korzeniowego.

W rejonie drzew nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopow przed utratg wilgoci, poprzez zastosowanie
oszalowania w warstwy wilgotnego torfu i juty. Wykopy w rejonie drzew winny by¢ zasypywane
najszybciej.

Zabrania si¢ skladowania, magazynowania, przechowywania materiatéw budowlanych oraz
parkowania pojazdéw w rejonie zieleni oraz w poblizu drzew.

Poziom gruntu w rejonie drzew, w stosunku do terenu istniejgcego nie powinien ulec zmianie.
Zabrania sie odstaniania korzeni oraz zasypywania szyjki korzeniowe;j.

W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy je prawidtowo przycig¢ i zabezpieczyc¢.

Istniejgce elementy infrastruktury technicznej

W terenie inwestycji, znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej:

- sie¢ oswietlenia terenu — przewidziana do przebudowy w ramach oddzielnej dokumentaciji .

Kabel ten przymocowany jest do istniejgcej ktadki . w zwigzku z faktem iz ktadke w catosci nalezy
zdemontowac, kabel ten nalezy usungc.

Dodatkowo do ktadki przymocowane sg dwie rury ochronne nieznanego pochodzenia, w ktérych mogg
znajdowac sie czynne instalacje. Przy demontazu ich nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé.

Regulacja studni kanalizacji sanitarnej:

Dla podwyzszenia rzednej pokrywy studni o ok. 11cm nalezy:

1. Okresli¢ istniejgce rzedne wysokosciowe w celu skorygowania doktadnego wymiaru o jaki nalezy
podwyzszy¢ studnie

2. Studnie odkopa¢ oraz po potwierdzeniu ww podwyzszen nalezy wymienic pierscien regulacyjny
betonowy na wyzszy indywidualnie dopasowany do studni.
W przypadku koniecznosci uzyskania wiekszego podwyzszenia rzednych pokrywy studni nalezy
wymienic krag betonowy na wyzszy indywidualnie dostosowany do studni.
Nalezy rowniez zamontowac ilos¢ stopni ztazowych zgodnie PN-H-74086.

3. Studnie odsypac¢ oraz zabudowac pierscien odcigzajgcy z ptyta pokrywajacag i wlazem typu
ciezkiego

4. Po wykonaniu robot nalezy zgtoscie ten wtascicielowi sieci — PWIK Gliwice. Koszt ewentualnych

nadzoréw technicznych ze strony PWIK przyjmuje sie iz zostat ujety w cenie ofertowe;.

W terenie moga znajdowac sie sieci, niezidentyfikowane na mapie.

Wszelkie prace w rejonie czynnych sieci infrastruktury technicznej winne byé wykonane pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Traktuje sie, iz koszt ptatnych nadzoréw oraz ewentualnych wytgczen sieci ujeto
w cenie ofertowej.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacych w terenie sieci infrastruktury technicznej,
wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy. Prace przy urzadzeniach nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.
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Drzewa istniejace, nie bedace przedmiotem wycinki oraz przesadzen, zlokalizowane w bezposrednim
sgsiedztwie robot nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

Bezposrednio pien drzewa powinien zosta¢ zabezpieczony minimum 3 szt. starych opon, na ktére
dodatkowo zostanie zatozona skrzynia z desek. Podczas wykonywania prac w okresie zimowym
dodatkowo nalezy odkryte korzenie drzew zabezpiecza¢ matami stomianymi. W okresie letnim
wymagane jest obfite podlewanie woda.

llo$¢ drzew do zabezpieczenia: 1

ROBOTY ZIEMNE

Grunt istniejgcy , pochodzacy z rozbiérki po zbadaniu jego przydatnosci, mozna zastosowa¢ do
formowania terenu istniejacego. W przypadku wystagpienia gruntu niebudowlanego nalezy go wywiez¢
na miejsce sktadowania.

Po wykonaniu koryta nalezy doktadnie wyprofilowaé podtoze, oraz zagesci¢. Dogeszczenia nalezy
wykonac z uzyciem walca statycznego lub ubijarki mechaniczne;j.

Zaleca sie aby roboty ziemne wykonywac¢ w okresie suchym oraz w sposéb niepowodujacy ich
uplastycznienia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ w przypadku uplastycznienia sie gruntow
powstatych w skutek prowadzenia robot ziemnych.

W przypadku nienalezytego zabezpieczenia dna wykopu przed warunkami atmosferycznymi tj., gdy w
wyniku wody opadowej oraz naporowej nastgpi zmiana stopnia plastycznosci gruntu Wykonawca na
wilasny koszt wykona wymiane gruntu nienadajgcego sie do wbudowania pod projektowang
konstrukcje nawierzchni.

W miejscach wystepowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przekopy kontrolne.
Prace w poblizu czynnych urzadzen nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem zgodnie
z warunkami technicznymi.

Po wykonaniu robdt teren nalezy przywréci¢ do stanu istniejgcego. Teren sgsiadujgcy, w obrebie
ktérego prowadzone byly prace budowlane bgdz prowadzony byt ruch pojazdéw nalezy wyréwnac
i obsia¢ trawa.

Poziom terenu winien by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejgcym terenem
zielonym.

Wykonawca w ramach prowadzonych robét wykona i uzgodni z odpowiednimi_stuzbami projekt
organizacji ruchu zastepczej na czas realizacji robét.

VENIT EWA PRZYBYt DARIUSZ ZBOINSKI spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
44-100 Gliwice, ul. Gérnych Watdéw 27/4, tel./fax 32-332-40-51, e-mail.biuro@venit.com.pl
Strona 15z 22




5. ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlane nalezy prowadzic zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robét budowlano - montazowych, instrukcjami
wykonawczymi przepisbw BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektéw, a w
szczegolnosci Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r ze zmianami) .

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zarzadce ulicy, Policji, stuzb ratowniczych oraz
mieszkancow o terminie rob6t oraz wprowadzonych utrudnieniach.

Prace nalezy oznakowaé zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP.

W trakcie przeprowadzenia prac mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia lub utrudnienia:

- utrudnienia w ruchu wynikte z uwagi na zwezenie pasa ruchu,

- utrudnienia w bezpiecznych przejsciu pieszych w obrebie prowadzonych prac,

- zagrozenie osunigcia sie ziemi do wykopu,

- zagrozenie wpadniecia do wykopu 0s6b postronnych.

Z uwagi na wykonanie prac metodg otwartego wykopu konieczne jest prawidtowe wygrodzenie terenu.
Prawidtowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robot przyczyni sie do
zmniejszenia niebezpieczenstwa i utrudnien w ruchu.

Uznaje sie iz wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich ujete sg w cenie
ofertowe;j.

Organizacje ruchu na czas budowy wykonawca winien wykona¢ przed przystgpieniem do robot.
Szacuje sie iz koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujeto w cenie
ofertowej wykonawcy.

6. UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowag
i techniczna, oraz instrukcjami zarzadzajgcego catoscig inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

Informacja dotyczgca nieistotnych odstepstw od dokumentacji technicznej:

W opisie wskazano rodzaje technologii, materiatdw budowlanych i urzadzen, ktére proponuje sie do
zastosowania.

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowigzany jest on do uzyskania pisemne;j
akceptacji projektanta pod rygorem niewaznosci, w ramach nadzoréw autorskich oraz zgode
Inwestora, co zostanie uregulowane odrebnymi porozumieniami umownymi.

Materiaty zamienne winny by¢é dobrane o parametrach jakosciowych poréwnywalnych,
w szczegolnosci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkosci urzadzen, wyposazenia, zapewnienia
bezpieczenstwa jak réwniez parametrow wytrzymatosciowych, technicznych, jakosciowych, barwy,
przyczepnosci do podioza, sktadu chemicznego, trwatosci, gwarancji producenta oraz przeznaczenia.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do naniesienia ich
w dokumentacji wykonawczej, co bedzie podstawg do wprowadzenia w/w zmian w dokumentaciji
powykonawczej.

Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociggajace za sobg konieczno$¢ dokonania korekt
rozwigzan projektowych przez jednostke projektowag nie wchodzg w zakres nadzoru autorskiego i
bedg przedmiotem oddzielnych rozliczen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg catosci
inwestycji.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg catosci inwestycji, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg catosci inwestycji nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sg wtascicielami instalacji i
urzgdzen, informacje podane w dokumentacji technicznej catosci zadania inwestycyjnego.
Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtadciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach
prowadzonych prac.

Wszystkie rysunki oznaczone sg literg rewizji oraz datg wydawania rysunkéw. Rysunek wydany
z nastepnym numerem rewizji lub datg anuluje waznos¢ poprzedniego rysunku.

Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, czesé rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robot stanowia komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé¢ tacznie.
W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skiadowej dokumentaciji
technicznej, np. przedmiarze robot, ktora ujeto w pozostalych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji calosci zamowienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

Podstawg do wykonania robét budowlanych jest projekt wykonawczy wszystkich branz, ktére nalezy
rozpatrywac tfgcznie.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Przebudowa ktadki dla pieszych w rejonie ul. Stowackiego i Dolnej Wsi,

dz. nr 1792 obreb Nowe Miasto

Zakres inwestycii:

Rozbiorka istniejacej i budowa nowej ktadki dla pieszych nad potokiem Ostropka wraz z przebudowg
fragmentu koryta cieku wodnego oraz ciggéw komunikacyjnych

Adres inwestycji:
Dziatki nr 1792 obreb Nowe Miasto (0038) oraz 852, 717 obr. Wojtowa Wies (0057)
jed. Gliwice (246601_1) woj. Slaskie

Adres inwestycii:
Dziatki nr 1792 obreb Nowe Miasto (0038) oraz 717 obr. Wojtowa Wie$ (0057)
jed. Gliwice (246601_1) woj. Slgskie

Data: 03.02.2020
ZESPOL PROJEKTOWY
Zakres projektant

opracowania

Branza Mgr inz. arch. Ewa Przybyt- Zboihska
architektoniczna | . 35/03/51 OKK/Il spec. architektoniczna
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA

SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Rozbidrka istniejacej ktadki , budowa nowej ktadki

2. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Inwestor nie przewiduje realizacji zadania inwestycyjnego etapowo.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Istniejgcy nasyp, istniejgce obiektu inzynieryjne — ktadka, istniejace ciggi komunikacyjne.

4. WSKAZANIE ELE[\/IENTOW_ ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU , KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Niewtasciwe prowadzenie robdt moze stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

l.p Skala* | Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania
1 I Zagrozenie przy pracy na drabinach i " praca pracownikow na placu
; budowy
rusztowaniach
I Zawalenie sie scian " jakwpunkcie |
3. . . . a. przemieszczanie sie pracownikow
I Upadki na powierzchniach na placu budowy
41 Przedmioty  spadajgce na  osoby = jakwpunkcie 1i3
znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej = przemieszczanie sie 0s6b trzecich
(zagrozenia) na i poza placem budowy
= mechaniczny zatadunek i wywéz
gruntu
5 Wytadowania atmosferyczne — porazenie * jak wpunkcie 1
pracujgcych na wysokosciach
61 Niezabezpieczone  ruchome  czesci a. mechaniczny zatadunek i wywoz
maszyn, urzadzen i ich oprzyrzgdowania gruzu
7 I Ostre wystajgce elementy, krawedzie, a Egzegéiséﬁziue sig pracownikow
postrzepione i chropowate powierzchnie p .y, .
spowodowac urazy
8. I Zagrozenia powodowane przez ruchome a :;ﬁzﬁggv\;l)lonowy gruzu i innych
Srodki transportu pionowego i poziomego . . i
b. mechaniczne wykonywanie robét
budowlanych
9. - . a. przemieszczanie sie pracownikow
Il Zagrozenia powodowane sktadowaniem
ma%eria’féw P na placu budowy
b. transport materiatbw na lokalne
sktadowisko
C. zatadunek  materiatéw ze
sktadowiska na srodki transportu
d. transport i sktadowanie
materiatdw budowlanych na placu
budowy
10. I Narazenie na hatas i drgania maszyn i a. jak wpunkcie 3,719
narzedzi (maszyny i sprzet budowlany,
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narzedzia reczne z napedem
elektrycznym i pneumatycznym)

. I Wystepowanie opadéw atmosferycznych = jakw punkcie 1
przy pracy na otwartej przestrzeni
(przemoczenie, przemarzniecie)

12. . . . = jak w punkcie 1; 3;6; 9
I Narazenie na pyly i kurz, wystepujace w
powietrzu

. . = wykonywanie prac spawalniczych
Zagrozenia poparzeniami yrony P P y

141 Zagrozenie porazeniem pradem = uzywanie maszyn i urzadzen
elektrycznym  (instalacja  elektryczna- zasilanych energiag

przewody; osprzet —gniazda, wtyczki;
maszyny i urzgdzenia zasilane energia)

15 I Nieprzestrzeganie zasad i przepisOw * jak wpunkcie 1-15
bezpieczenstwa i higieny pracy
16. Zle i : . or = jak w punkcie 17-18
postepowanie w sytuacjach zagrozen
i awaryjnych

*-Skala zagrozenia — stopien prawdopodobienstwa wystgpienia danego typu

zagrozenia, podczas wykonywanych prac:
| —mate
Il — $rednie
Il — duze

5. WSKAZANIE DOTYCZACE  PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Podczas wykonania obiekiu nalezy przestrzega¢ zasad BHP wymaganych podczas wykonania
przedmiotowego zakresu robét .

W czasie pracy sprzetu ciezkiego nalezy zwraca¢ uwage na pracujgcych w sasiedztwie
pracownikow. W czasie pracy na wysokosci szczeg6lnie nalezy dba¢ o zabezpieczanie pracownikéw
przed mozliwosdcig spadniecia z wysokosci. Przede wszystkim nalezy dbaé o to aby prace
wykonywane byty przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje i
uprawnienia do wykonywania danej pracy. Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane przy dozorze
0s0b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Nie stwierdzono robét szczegdblnie niebezpiecznych. W przypadku robét standardowych nalezy:
a. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Pracodawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie przeszkolen i odpowiedniego instruowania
pracownikow w zakresie okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
powinni oni zapewni¢ pracownikom odpowiedni instruktaz zanim rozpoczng oni prace na terenie
budowy.
b. konieczno$¢ stosowania przez pracownikédw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy:

o zaopatrzy¢é go w odpowiednio dobrane s$rodki ochrony indywidualnej (tj. odziez roboczg
ochronng, hetmy ochronne itp.) zgodnie obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami,

o przeszkoli¢ go w zakresie sposobu stosowania uzywanego przez niego sprzetu

o wymieni¢ wadliwe, zniszczone, przeterminowane srodki ochrony indywidualne;j

o przestrzega¢ regularnego czyszczenia, sprawdzania bezposredniego konserwowania w/w
srodkéw ochrony indywidualne;j
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Sprzet ochrony indywidualnej pracownikow powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace
sposob jego uzytkowania, konserwacji bezposredniego przechowywania

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownictwo budowy zobowigzane jest opracowaé przed rozpoczeciem prac szczegolnie
niebezpiecznych sposoéb poinstruowania pracownikéw w trakcie wykonywania prac majacy przede
wszystkim na celu okreslenie:
a). imiennego podziatu pracy
b). kolejnosci wykonywania poszczego6lnych zadan
€). wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
Kierownictwo na biezgco ustala i aktualizuje wykaz prac szczeg6lnie niebezpiecznych
a wykonywanie ich powinno by¢ z bezposrednim nadzorem nad tymi pracami odpowiednio
wyznaczonych osob. Nalezy zapewni¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace na wypadek awarii.
Przed rozpoczeciem rob6t osoba kierujgca robotami powinna ustalic w podpisanym protokole
szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWQM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Pracownikédw znajdujgcych sie w strefach niebezpiecznych badz w ich sasiedztwie nalezy
poinformowaé¢ o zagrozeniach i srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac¢ w czasie trwania
prac. Teren, na ktérym prowadzone sg takie prace nalezy odpowiednio wyraznie oznakowac i
oddzieli¢ od pozostatego. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiescié¢ znaki informujace o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen : siatki ochronne,
barierki, sprzet ochronny, kaski, odziez ochronna itp. Wyznaczone drogi ewakuacji nie mogag by¢
zastawiane przedmiotami uniemozliwiajgcymi odpowiednig ewakuacje.

Nie stwierdzono robdét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie. W przypadku zagrozen standardowych nalezy:
o Wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi w
przepisach i przestrzeganie zakazu pracy w tej strefie,
Oznaczenie znakami bezpieczenstwa i/lub widocznymi barwami miejsc niebezpiecznych,

o Zapewnienie i stosowanie wifasciwego sprzetu ochronnego, wymiana wadliwych,
zniszczonych przeterminowanych, srodkdédw ochrony indywidualnej, regularne czyszczenie,
sprawdzanie mediéw konserwowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

o Bezwzgledne egzekwowanie, przez nadzér budowy, uzywania wymaganych srodkéw ochrony
zbiorowej indywidualnej

o Prowadzenie szkolen pracownikéw w zakresie bhp: wstepnych i okresowych, stanowiskowych
oraz zawodowych specjalistycznych

Udostepnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp mediéw obstugi urzadzen i narzedzi
Informowanie na biezgco pracownikbw o0 zagrozeniu czynnikami niebezpiecznymi
wystepujacych na stanowiskach pracy oraz zwigzanym mediéw nimi ryzyku zawodowym

Pozostate szczegbtowe wytyczne nalezy zawrze¢ w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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