WARIANT IV

Lp. Rodzaj robét jom. Tlos¢ Cena jedn. | Wartos¢ netto Wartos¢ brutto
1 2 3 4 5 6 7
| Rozdzial I - prace przygotowawcze
1. |Wycinka drzew wraz z wywozem 1 utylizacja kpl 4,00 890,00 zt 3 560,00 4 378,80
2. |Wycinka krzewéw wraz z wywozem i utylizacja kpl 2,00 450,00 zt 900,00 1 107,00
3. |Nasadzenia kpl 5,00 640,00 zt 3 200,00 3 936,00
n Opracowanie i Wpfrowadzenie czasowej zmiany organizacji kpl 1.00 8 900,00 zt 8 900,00 10 947,00
ruchu na czas robot
11 Rozdziat II - roboty rozbiérkowe
L Frezpwgnie nawierzchni asfaltowej wraz z wywozem i 2 | 126072 35.24 71 44 427.77 54 646,16
utylizacja
Demontaz warstw konstrukcyjnych jezdni przeznaczonych
2. |do likwidacji wraz z wyréwnaniem terenu po m? | 1260,72 38,32 z1 48 310,79 59 422,27
zlikwidowanych jezdniach
3. |Demontaz innych nawierzchni, kraweznikéw i obrzezy kpl 1,00 7 610,00 zt 7 610,00 9 360,30
111 Rozdziat III - zaktadane ilosci przebudowy i1 zabezpieczenia istniejacych sieci
1. [Przebudowa i zabezpieczenie cieptociagu kpl 1,00 80 360,00 zt 80 360,00 98 842,80
2. |Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektrycznych kpl 1,00 55 400,00 zt 55 400,00 68 142,00
3. |Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji deszczowe] kpl 1,00 188 000,00 zt 188 000,00 231 240,00
4. [Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej kpl 1,00 73 000,00 zt 73 000,00 89 790,00
5. |Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej kpl 1,00 26 500,00 zt 26 500,00 32 595,00
6. |Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazociagowej kpl 1,00 70 500,00 zt 70 500,00 86 715,00
7. |Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociggowe] kpl 1,00 22 000,00 zt 22 000,00 27 060,00
IV Rozdzial IV - roboty zwigzane z budowa nawierzchni
1 Wykonanie nawierzchni Projektowanego samodzielnego m? | 116453 17901 21| 208 462.52 256 408.89
ciggu rowerowego dwukierunkowego
2. |Wykonanie nawierzchni chodnika m?> 513,16 185,47 z1 95 175,79 117 066,22
3. |Wykonanie nawierzchni projektowanych zjazdéw m’ 151,03 194,56 zt 29 384,40 36 142,81
4. |Wykonanie nawierzchni projektowanej jezdni KR3 m’ | 1136,03 356,80 zt| 405 335,50 498 562,67
5. |Wykonanie muru oporowego prefabrykowanego m 84,60 990,00 zt 83 754,00 103 017,42
6. |Montaz bariery energochtonnej m 84,60 395,00 zt 33 417,00 41 102,91




1 2 3 4 5 6 7
7 Montaz kraweznika betonowego o szer. 15 cm na tawie z m 568.45 81.13 71 46 118,35 56 725.57
betonu C12/15
3. 1(\:/[102r}t1asi obrzeza betonowego o szer. 8 cm na tawie z betonu m | 1178.03 41,10 2t 48 417.03 59 552.95
\Y Rozdziat V - zagospodarowanie terenu
1. |Humusowanie i obsianie trawg m’ 815,87 17,49 zt 14 269,57 17 551,57
VI Rozdzial VI - wprowadzenie statej organizacji ruchu
1. |Oznakowanie poziome kpl 1,00 7 000,00 zt 7 000,00 8 610,00
2. |Wstawienie oznakowania pionowego kpl 1,00 2 900,00 z1 2 900,00 3 567,00
VII Rozdziat VII - pozostate prace
1. |Zlecenie nadzoréw branzowych - sieci gazociggowe kpl 1,00 1 500,00 zt 1 500,00 1 845,00
2. |Zlecenie nadzoréw branzowych - sieci cieptownicze kpl 1,00 1 500,00 zt 1 500,00 1 845,00
3. |Zlecenie nadzoréw branzowych - sieci teletechniczne kpl 1,00 1 000,00 zt 1 000,00 1 230,00
4. |Zlecenie nadzorow branzowych - sieci energetyczne kpl 1,00 1 000,00 zt 1 000,00 1 230,00
5. |Zlecenie nadzoréw branzowych - sieci wodociagowe, ks, kd| kpl 1,00 2 000,00 zt 2 000,00 2 460,00
6. Wytycze.nie. geodezyjne wraz z wykonaniem dokumentacji kpl 1.00 8 000,00 z1 8 000,00 9 840,00
geodezyjnej powykonawczej
RAZEM ROBOTY BUDOWLANE 1621 902,71 1 994 940,34
VIII Rozdziat VIII - dokumentacja projektowa
| |Opracowanie dokumentacji projektowej dla kpl. 1,00 | 113533,19] 113533,19 139 645,82
przedmiotowego Etapu
RAZEM ROBOTY BUDOWLANE ORAZ DOKUMENTACJA 1735 435,90 2 134 586,16
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