
    

                    

                   

              

      

   
               

      

 
        

     

      

 

        

                    

                  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

    

  
        

            

             

            

               

              

 

    

    

         

       

WARIANT IV 

Lp. Rodzaj robót j.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

I Rozdział I - prace przygotowawcze 

1. Wycinka drzew wraz z wywozem i utylizacją kpl 4,00 890,00 zł 3 560,00 4 378,80 

2. Wycinka krzewów wraz z wywozem i utylizacją kpl 2,00 450,00 zł 900,00 1 107,00 

3. Nasadzenia kpl 5,00 640,00 zł 3 200,00 3 936,00 

4. 
Opracowanie i wprowadzenie czasowej zmiany organizacji 

ruchu na czas robót 
kpl 1,00 8 900,00 zł 8 900,00 10 947,00 

II Rozdział II - roboty rozbiórkowe 

1. 
Frezowanie nawierzchni asfaltowej wraz z wywozem i 

utylizacją m 
2 1 260,72 35,24 zł 44 427,77 54 646,16 

2. 

Demontaż warstw konstrukcyjnych jezdni przeznaczonych 

do likwidacji wraz z wyrównaniem terenu po 

zlikwidowanych jezdniach 

m 
2 1 260,72 38,32 zł 48 310,79 59 422,27 

3. Demontaż innych nawierzchni, krawężników i obrzeży kpl 1,00 7 610,00 zł 7 610,00 9 360,30 

III Rozdział III - zakładane ilości przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci 

1. Przebudowa i zabezpieczenie ciepłociągu kpl 1,00 80 360,00 zł 80 360,00 98 842,80 

2. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektrycznych kpl 1,00 55 400,00 zł 55 400,00 68 142,00 

3. Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji deszczowej kpl 1,00 188 000,00 zł 188 000,00 231 240,00 

4. Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej kpl 1,00 73 000,00 zł 73 000,00 89 790,00 

5. Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej kpl 1,00 26 500,00 zł 26 500,00 32 595,00 

6. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazociągowej kpl 1,00 70 500,00 zł 70 500,00 86 715,00 

7. Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej kpl 1,00 22 000,00 zł 22 000,00 27 060,00 

IV Rozdział IV - roboty związane z budową nawierzchni 

1. 
Wykonanie nawierzchni projektowanego samodzielnego 

ciągu rowerowego dwukierunkowego 
m 

2 1 164,53 179,01 zł 208 462,52 256 408,89 

2. Wykonanie nawierzchni chodnika m 
2 513,16 185,47 zł 95 175,79 117 066,22 

3. Wykonanie nawierzchni projektowanych zjazdów m 
2 151,03 194,56 zł 29 384,40 36 142,81 

4. Wykonanie nawierzchni projektowanej jezdni KR3 m 
2 1 136,03 356,80 zł 405 335,50 498 562,67 

5. Wykonanie muru oporowego prefabrykowanego m 84,60 990,00 zł 83 754,00 103 017,42 

6. Montaż bariery energochłonnej m 84,60 395,00 zł 33 417,00 41 102,91 



         

 
          

          
        

             

                

                 

                    

                    

                    

                    

                      

     

 
               

      

     

 
               

      

    

  

    

      

    

    

1 2 3 4 5 6 7 

7. 
Montaż krawężnika betonowego o szer. 15 cm na ławie z 

betonu C12/15 
m 568,45 81,13 zł 46 118,35 56 725,57 

8. 
Montaż obrzeża betonowego o szer. 8 cm na ławie z betonu 

C12/15 
m 1 178,03 41,10 zł 48 417,03 59 552,95 

V Rozdział V - zagospodarowanie terenu 

1. Humusowanie i obsianie trawą m 
2 815,87 17,49 zł 14 269,57 17 551,57 

VI Rozdział VI - wprowadzenie stałej organizacji ruchu 

1. Oznakowanie poziome kpl 1,00 7 000,00 zł 7 000,00 8 610,00 

2. Wstawienie oznakowania pionowego kpl 1,00 2 900,00 zł 2 900,00 3 567,00 

VII Rozdział VII - pozostałe prace 

1. Zlecenie nadzorów branżowych - sieci gazociągowe kpl 1,00 1 500,00 zł 1 500,00 1 845,00 

2. Zlecenie nadzorów branżowych - sieci ciepłownicze kpl 1,00 1 500,00 zł 1 500,00 1 845,00 

3. Zlecenie nadzorów branżowych - sieci teletechniczne kpl 1,00 1 000,00 zł 1 000,00 1 230,00 

4. Zlecenie nadzorów branżowych - sieci energetyczne kpl 1,00 1 000,00 zł 1 000,00 1 230,00 

5. Zlecenie nadzorów branżowych - sieci wodociągowe, ks, kd kpl 1,00 2 000,00 zł 2 000,00 2 460,00 

6. 
Wytyczenie geodezyjne wraz z wykonaniem dokumentacji 

geodezyjnej powykonawczej 
kpl 1,00 8 000,00 zł 8 000,00 9 840,00 

RAZEM ROBOTY BUDOWLANE 1 621 902,71 1 994 940,34 

VIII Rozdział VIII - dokumentacja projektowa 

1 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

przedmiotowego Etapu 
kpl. 1,00 113 533,19 zł 113 533,19 139 645,82 

RAZEM ROBOTY BUDOWLANE ORAZ DOKUMENTACJA 1 735 435,90 2 134 586,16 
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