Kody CPV

45000000-7
45100000-8

45110000-1
45111000-8

45111200-0
45111230-9
45111240-2
45111250-5
45112000-5
45112200-7
45112210-0
45200000-9

45230000-8

45233200-1
45233250-6
45233253-7
45233252-0
45233251-3
45233220-7
45233223-8
45233222-1
45232000-2
45232400-6
45232420-2
45232423-3
45232410-9
45231000-5

45231300-8

SST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
Opis

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Badanie gruntu

Roboty w zakresie usuwania gleby

Usuwanie powtoki gleby

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie Inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
Roboty w zakresie nawierzchni drdég dla pieszych
Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Wymiana nawierzchni

Roboty w zakresie nawierzchni drég

Wymiana nawierzchni drogowej

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
Roboty w zakresie sciekdéw

Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekow
Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow
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45231100-6 0Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenie rurociggow
45231113-0 Poziomowanie rurociggéw

45231112-3 Instalacja rurociggow

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggéw
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1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg warunki i wymagania
dotyczace prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robdt zwigzanych z
realizacjg zadania:

~Aktualizacja dokumentacji projektowej inwestycji pn. zabudowa
urzadzen podczyszczajacych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki
Ktodnicy w Gliwicach na odcinku od ul. Wroctawskiej do ul. Berbeckiego w ramach
zadania: restytucja koryta rzeki Klodnicy w Gliwicach na odcinku 750mb.”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdline.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne dla
realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne i sg wspdlne dla
pozostatych specyfikacji technicznych, tj.:

ST.00.00. Wymagania ogdlne

ST.01.00. Roboty przygotowawcze

ST.02.00. Roboty ziemne

ST.03.00. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

ST.04.00. Skrzyzowania sieci kanalizacyjnej z drogami i uzbrojeniem podziemnym
ST.05.00 Odtworzenie nawierzchni drog

1.4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Zamawiajacy:
Urzad Miejski w Gliwicach
44 - 100 Gliwice
Ul. Zwyciestwa 21

Wykonawca:
zostanie wytoniony w drodze przetargu publicznego

1.5. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych dla
wykonania systemu urzadzen podczyszczajgcych na istniejgcym ciggu kanalizacji
deszczowej - kanat betonowy @1000 tj. osadnika zawiesiny i koalescencyjnego separatora
substancji ropopochodnych. Urzadzenia zostang zabudowane w ciggu ul. Moniuszki w
Gliwicach. Po oczyszczeniu wody kierowane beda przez wylot brzegowy w km 49+677 do
rzeki Ktodnicy.

Zakres inwestycji obejmuje zabudowe urzadzen podczyszczajacych o nastepujacych
parametrach:

« osadnik zawiesiny mineralnej 2500, H=4300mm
» koalescencyjny separator substancji ropopochodnych @2500, H=4550mm

1.6. Dodatkowe elementy projektu budowlanego majace wplyw
na realizacje inwestycji

Projekt budowlany dostarczony Wykonawcy po podpisaniu Kontraktu moze by¢ nie
wystarczajacy do wykonania Robdt. Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramach
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Ceny Kontraktowej rozwigzania uszczegotawiajgce lub korygujace rozwigzania projektowe
i uzyska akceptacje Projektanta i Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie okres do
14 dni roboczych na wydanie opinii. Dodatkowe rozwigzania, szczegoty projektu
wykonawczego bedg wykonane w terminie pozwalajagcym na kontynuowanie robot bez
zbednych przestojow i przedtozone do akceptacji Inwestorowi w trzech egzemplarzach.
Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawce
powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim. Na przebieg prac budowlanych mogg miec¢
wptyw inwestycje realizowane rownolegle (prace remontowe, itp).

1.7. Definicje i skroty

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét zdefiniowane sq
okreslenia podstawowe, ktdre stuzy¢ majg ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez
uczestnikdw procesu inwestycyjnego. Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia
podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w
kazdej ze szczegotowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg inne dodatkowe
okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna. Stwierdzenie przydatnosci materiatdw i wyrobow do
stosowaniaw okreslonym rodzaju budownictwa.

Budowa. Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Ilub obiektem matej
architektury, jak: mosty, przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne,
zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Diugos¢ kolektora. Odlegto$¢ miedzy studzienkami $ciekowymi mierzona w osi
studzienek. Nalezy uwzgledni¢ rzeczywisty spadek kanatu (tzn. prawdziwg dtugos¢ kanatu
a nie tylko jego rzutu na ptaszczyzne pozioma).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe
bedacy urzedowa dokumentacjg przebiegu robdt i zdarzen jakie miaty miejsce w czasie
prowadzenia robot.

Grupa, klasa, kategoria robé6t. Nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu Komsji WE nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien Publicznych (Dz.U. L 340 z 16.12.2002 r. z pdzn. zm.).
Inspektor Nadzoru. Inspektor nadzoru inwestorskiego, osoba posiadajgqca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rdwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji). Opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje, kolejnos¢ Ilub
wspotzalezno$¢ czynnosci  obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istothe wymagania. Oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.
Kanalizacja deszczowa. Kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo
jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)
stuzgcy do odprowadzania Sciekow deszczowych i opadowych.
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Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowga (kanalizacje) albo
jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)
stuzacy do odprowadzania Sciekow sanitarnych (bytowych).

Kanatl. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekdw.

Kierownik Budowy. Osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane
wyznaczona do kierowania robotami budowlanymi, upowazniona do reprezentowania
interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie robot budowlanych.
Kineta. Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
kierunkowego przeptywu $ciekdw.

Kolektor gtéwny. Kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw bocznych oraz
kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.

Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow.
Kolektor tloczny. Kanat przeznaczony do cisnieniowego przerzutu $ciekéw z pompowni
$ciekdw do najblizszego kolektora grawitacyjnego

Kolektor nieprzetazowy. Kanat zamkniety o wysokoséci wewnetrznej mniejszej niz 1 m.
Kolektor przetazowy. Kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz
1m.

Kolektor sanitarny / deszczowy. Kanal grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do
odprowadzenia $ciekéw (sanitarnych / deszczowych) i ich transportu (do oczyszczalni lub
odbiornika lub innego kolektora).

Kolektor zbiorczy. Kanal przeznaczony do zbierania $ciekdw, z co najmniej dwodch
kanatéw bocznych.

Komisja. Zespot w skitad, ktérego wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego,
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz inne osoby powotane do udziatu w prdébach przez
Zamawiajacego lub, ktérych udziat w probach jest wymagany przepisami.

Komora robocza. Zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Ksztattki. Wszelkie tgczniki stuzace do zmian kierunkdw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robdt.

Materiaty. Materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, posiadajace aprobate techniczng lub potwierdzenie
ich przydatnosci do stosowania w budownictwie.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd tymczasowy. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia okreznego ruchu publicznego na okres budowy.

Odcinek. Czes¢ robét okreslona w dokumentacji projektowej  jako
zlewnia/zadanie/obszar/strefa, dla ktorej mozliwa jest niezalezna eksploatacja.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢. Zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Plyta przykrycia studzienki lub komory. Plyta przykrywajgca komore robocza.
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przecisk (przewiert). Bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej lub przy udziale tuku
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu.

Przedmiar robot. To zestawienie projektowanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci w obowigzujacych jednostkach miar.

Przekroczenie podziemne. Uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji

6
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przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkdéw bezpieczenstwa.
Przeszkoda naturalna. Element s$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.
Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.
Przeszkoda. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji.
Przytacze. Obejmuje ono:
@ odcinek sieci, ktéry przebiega od studzienki, na ktorej konczy sie siegacz do
podtgczanego obiektu, bez tej studzienki.
@ odcinek od zaslepki do podtagczanego obiektu.
@ odcinek od kolektora gtéwnego, gdy przebiega on przez przez nieruchomos¢, na
ktdérej znajduje sie podtaczany obiekt do tego obiektu.
Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rura ochronna. Rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodag
terenowa.
Rura przewiertowa lub przeciskowa. Rura stalowa dla wykonania przejscia pod
przeszkoda metodq bezwykopowg Ilub rura np. kamionkowa docelowa jako rura
technologiczna dla przecisku.
Sie¢ kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna. Uktad przewoddw kanalizacyjnych i
obiektdw Inzynierskich stuzacy do transportu $ciekdw do oczyszczalni lub innego
odbiornika $ciekow.
Sie¢ gldwna kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Cata sie¢ z wyjatkiem przytaczy,
obejmujaca nastepujace fragmenty sieci:
® kolektor gtowny wraz z odgatezieniami do granic nieruchomosci, na ktérych znajduja
sie podtaczane do kanalizacji obiekty. Do sieci gtdwnej nalezy takze zaslepka
znajdujaca sie na granicy nieruchomosci.
Siegacz. Kanal przeznaczony do obioru $ciekdw z gospodarstwa lub gospodarstw
domowych i doprowadzenia ich do kolektora gtéwnego.
Skrzyzowania. Miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego
i istniejacego uzbrojenia.
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna). Obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka kaskadowa. Studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na rdznej
wysokosci, w ktorej scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny
odcigzajacy przewdd pionowy lub jedno i drugie.
Studzienka potaczeniowa. Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka przelotowa Ilub zalomowa kanalizacyjna. Obiekt zlokalizowany na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.
Teren budowy (plac budowy). Nalezy przez to rozumiec przestrzen w ktérej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy
Urzadzenia melioracji wodnych. Urzadzenia stuzace odwodnieniu terenu w formie
rowow otwartych, saczkow drenarskich i zbieraczy.
Wykonawca. Rozumie sie przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie robot.
Wykopy. Doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych.
Wysokos¢ komory roboczej. Odlegtos¢ pomiedzy rzednag dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika przy $cianie.
Wodociag. Zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludzi i przemystu w wode.
Zamawiajacy. Rozumie sie przez to udzielajagcego wykonawcy zamodwienie; do
obowigzkéw zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
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dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe Ilub potwierdzeniem
przyjecia zgtoszenia robdét budowlanych, oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

1.8. Ogodlne zasady wykonania robot

Generalnie, na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego
Wykonawcq do:

zapoznania sie z catoscig materiatéw przetargowych

+ zapoznania sie z wszystkimi szczeg6tami wymagan Zamawiajacego,

+ odbycia wizji lokalnej na terenie przyszitej budowy,

+ zapoznania sie z wszystkimi dokumentami, ktore sg dostepne do wgladu w siedzibie
Zamawiajacego niezbednymi do przygotowania oferty

+ zapoznania sie z warunkami fizycznymi, prawnymi, $rodowiskowymi, itp.
dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,

+ zapoznania sie ze szczeg6tami dotyczacymi placu budowy (sytuacja geologiczna,
warunki klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie,
urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

1.8.1 Teren budowy

Istniejacy stan zagospodarowania terenu - opis z omoéwieniem przewidywanych
zmian w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu.

1.8.2 Potozenie geograficzne

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ul. Moniuszki, w Gliwicach, w
wojewoddztwie Slaskim.

Teren na ktéorym prowadzone bedg prace budowlane stanowi obszar istniejacej
zabudowy miejskiej. Zagospodarowanie analizowanego terenu stanowi zabudowa gtéownie
mieszkaniowa oraz zwigzana z prowadzong dziatalnoscig ustugowa.

Zmiany w zakresie zagospodarowania terenu, zwigzane z realizacjq projektowanej
inwestycji sprowadzajg sie do budowy urzadzen do podczyszczania wod opadowych.
Zmiany te zwigzane sg z uzbrojeniem terenu w kanalizacje nie powodujg zmian w
przeznaczeniu terendow  wskazanym  w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

1.9. Charakterystyka terenu budowy

1.9.1 Lokalizacja i morfologia terenu badan

Wg klasyfikacji Kondrackiego rejon miasta Gliwice nalezy do makroregionu Niziny
SlqskleJ i Wyzyny Slaskiej w podprowincjach Wyzyny Slasko - Krakowskiej i Niziny
Srodkowopolskiej.

1.9.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami. Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty $cisle wediug otrzymanej dokumentacji
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technicznej. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Miasto Gliwice stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora oraz
Projektanta.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajacq jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.9.3 Uzgodnienia

Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen
wymaganych prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych do uzyskania
pozwolenia na budowe / przyjecia zgtoszenia robot budowlanych. Wykonawca ma
obowigzek na wilasny koszt i na biezgco aktualizowa¢ wszelkie uzgodnienia niezbedne do
prowadzenia robot bez przestojow.

1.9.4 Roboty w obrebie istniejacych ulic

Roboty w obrebie istniejacych ulic nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca przedstawi Inwestorowi
zatwierdzony przez wiasciwe wiadze projekt organizacji ruchu na czas wykonania prac
w obrebie robdt.

1.10. Dokumenty budowy

1.10.1 Dokumentacja projektowa

Wykonawca po podpisaniu Kontraktu przez obie strony otrzyma od Zamawiajacego
2 egzemplarze kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z pkt.1.6 niniejszej ST.

1.10.2 Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

1.10.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty
budowy zawierajq tez:
+ Pozwolenie na budowe / postanowienie o przyjeciu zgtoszenia robdt budowlanych.
+  Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;
+ Instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
+  Protokoty odbioru robot, opinie ekspertéw i konsultantéw, korespondencja dotyczaca
budowy.
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1.10.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym.  Wszystkie  prébki i protokoty, przechowywane
w uporzadkowany sposob ioznaczone wedlug wskazan Zamawiajacego powinny byc¢
przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez nich zalecone. Wykonawca winien
dokonywaé¢ w ustalonych z Zamawiajacym okresach czasu archiwizacji, rowniez na
nos$nikach elektronicznych. Zamawiajacy bedzie miat petne prawo dostepu do wszystkich
dokumentéw budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na jego
zyczenie.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

1.11.1 Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany

do dostarczania na polecenie Inwestora nastepujgcych dokumentow:

+ Dokumentacje wymieniong w pkt. 1.6 niniejszej ST

+ Niezbedne uzgodnienia

+  Rysunki robocze

+  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

+ Dokumentacja powykonawcza

+ Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane Inwestorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane. Adres musi by¢ zgodny z danymi zawartymi w kontrakcie.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad Kontraktu. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
dodatkowej uzupetniajacej dokumentacji projektowej, uzgodnien, harmonogramoéw,
rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych
przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote Kontraktu i wszelkie wynikajace stad
koszty ponoszone bedg wytacznie przez Wykonawce.

1.11.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Inwestor wyda polecenie przedtozenia
wykazéw, rysunkdw lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane, dopoki
nie otrzyma ono niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zamawiajacy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych
warunkow projektowania iw Zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Inwestor zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w kontrakcie (jednak nie dtuzszym niz
14 dni roboczych). Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania
dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminow okreslonych w kontrakcie. Wykonawca
przedktada do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie
A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane
przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu i
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdow i urzadzen wspoétzaleznych ze sobg,
nalezy koordynowac¢ w taki sposdb, aby Inwestor otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
zeby mogto poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac przegladu ich
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wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne (przekazane réwniez

w formie elektronicznej, spetniajace wymogi Zamawiajacego, zgodne z wytycznymi
Inwestora. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie
elementéow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo
przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

+ Nazwa inwestycji

+ Nr Kontraktu

+ Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

+  Tytut dokumentu

+ Numer dokumentu lub rysunku

+  Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy oraz jej numer.

+Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie,

materiat lub element
+ Data przekazania

O ile Inwestor nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit je (Wykonawca) i zatwierdzit.
Ponadto roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami Kontraktu i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. W
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez
nadzor autorski. Powyzsze procedury musza by¢ zgodne z prawem budowlanym.

1.11.3. Dokumentacja odbiorowa

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy
rejestrowac¢ na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca musi
spetni¢ dodatkowe zadania, jakie przekaze na pismie Inspektor Nadzoru, a dotyczace formy
i zakresu oraz poprawnosci wykonania dokumentacji powykonawczej. W sktad
dokumentacji odbiorowej wchodzi:

+ dokumentacja powykonawcza;

+ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen;

+ inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, ktéra powinna zawieraé szczegotowy
wykaz dtugosci wybudowanych sieci i przytaczy/siegaczy - w rozbiciu na Srednice
rurociggow;

+ dokumentacja fotograficzng dotyczaca Roboét obrazujacg stan terenu przed i po
robotach;

+ protokoty préb i pomiaréw urzadzen energetycznych;

+ instrukcje eksploatacyjno-ruchowe;

+  DTR i certyfikaty zainstalowanych urzadzen i wyposazenia;

+ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci;

+ protokoty pozytywnych wynikow prob szczelnosci kanalizacji odpowiednie wpisy
komisyjnego odbioru tych préb w Dzienniku Budowy);

+  wyniki badania no$nosci podbudowy wykonanej po zasypach wykopow usytuowanych
w ciggach ulic i drég dojazdowych do nieruchomosci, Ustala sie, ze zostang
przeprowadzone minimum 2 badania modutu odksztatcen na kazdej ulicy, lecz nie
rzadziej niz 1 badanie modutu odksztatcen na 100mb odtwarzanej podbudowy;

+  bezwarunkowe protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni
podpisane przez Zarzadcdw Drog, a w przypadku drég bedacych wiasnoscig -
podpisane przez witascicieli tych drdg;

+ os$wiadczenia wiascicieli/administratoréw nieruchomosci, na ktérych realizowana byta
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budowa potwierdzajace brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu, a takze
elementéw obiektdw, w obrebie ktorych prowadzona byta budowa,

+ dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowosci do odbioru technicznego
koncowego i przekazania sieci kanalizacyjnej oraz obiektéow do eksploatacji
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru;

+ os$wiadczenie, ze wszystkie nalezne faktury Podwykonawcow, ktérych termin
ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem przej$ciowym, zostaty zaptacone
lub z podanym powodem niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur;

+ os$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy;

Przed zgtoszeniem gotowosci do przeprowadzenia Prob Koncowych Zamawiajacy
zastrzega sobie okres do 10 dni roboczych na sprawdzenie dostarczonych materiatéw.
Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawce
powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

2. Materiatly i urzadzenia

Wszystkie wbudowywane materialty i urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe
i nieuzywane. Materiaty muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiadac¢
normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie
wymienionym. Materiaty iurzadzenia, ktorych to dotyczy muszg by¢ zgodne z
wymaganiami prawa budowlanego. Na zyczenie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego
takie swiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentow
dotyczacych zastosowanych materiatdéw, a istniejacych w innych jezykach.

2.1. Atesty materiatéw i urzadzen

+ W przypadku materiatdow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatdw, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Materiaty winny
posiadac¢ zgodno$¢ z przepisami Unii Europejskiej.

+  Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu Realizacjg Kontraktu.

+ Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogq by¢ badane
przez Zamawiajacego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do
robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
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$rodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania. Na wniosek Inspektora Nadzoru
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca moze uzywac tylko sprzetu, ktérego gabaryty umozliwiajg dojazd
mieszkancow do swoich posiadtosci i domow.

Wykonawca musi pracowac na sprzecie, ktdry spetnia obowigzujace normy, w tym
normy dotyczace hatasu.

Praca sprzetu nie moze wptywac negatywnie na stan $rodowiska (np. nie moze
powodowac jego zatrucia).

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie
materiatdw i sprzetu na/i z placu robdét. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich S$rodkdéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Rodzaj i liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Ssrodkdéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na srodowisko naturalne.

Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywo oraz materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych
przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem $rodowiska oraz w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z
innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkdw, itp.). W/w zasad nalezy przestrzegac przy
zatadunku i wytadunku.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca w celu zabezpieczenia samochoddéw przed zanieczyszczaniem drog
dojazdowych do terenu budowy zainstaluje myjki do mycia opon oraz w celu umozliwienia
spryskiwania ulic przed nadmiernym powstawaniem pylenia i kurzenia.

4.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
+ Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;
+ Optaty / dzierzawy terenu - w tym optaty za zajecie pasa drogowego.
+ Przygotowanie terenu;
+ Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu;
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+ Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych;

+ Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet;
+ Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

+ Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania;
+ Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

Powyzsze koszty ponosi Wykonawca w ramach wykonywanych zadan. Sg one
skalkulowane i wliczone w cene scalong zgodng z dang pozycja przedmiaru.

5. Wykonanie robot

Zakres robot zostat podany w pkt. 1.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg wymaganiami specyfikacji technicznych, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektor Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektor Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektor
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektor Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze objac
wszystkich szczego6tow projektow i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu
budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy doktadne przestudiowanie wszystkich Dokumentacii,
Rysunkow i Specyfikacji Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu Robot. Wykonawca
winien zapewnic¢ i wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia Robot
zgodnie z rzeczywistg intencjg i znaczeniem Rysunkow zaktadajgc, ze ta intencja jest
zrozumiata. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych
interpretacji Rysunkéw, Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
na pismie w celu otrzymania niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca winien niezwiocznie wprowadzi¢ poprawki do Dokumentacji i Rysunkow
dostarczonych mu przez Inspektora Nadzoru majac na uwadze modyfikacje wprowadzone
podczas wykonywania Robot.

Wykonawca powiadomi na pismie Inspektora Nadzoru o wszystkich brakach
rysunkow lub specyfikacji technicznych w terminie do 30 dni od podpisania Kontraktu.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru na pismie o wszelkich dodatkowych
Rysunkach lub Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych, ktére mogtyby okazac sie
niezbedne do przeprowadzenia Roboét lub innych czynnosci objetych Kontraktem.
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5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg prowadzone roboty.
Nalezy stosowac sie do nastepujgcych wytycznych:
+ termin rozpoczecia robdét nalezy zgtosi¢c z dwutygodniowym wyprzedzeniem
Zamawiajacemu
+ w trakcie przedmiotowej inwestycji Wykonawca we wilasnym zakresie zapewni
obstuge geodezyjng w celu doktadnego zinwentaryzowania sieci oraz pdzniejszego
naniesienia na Mape Zasadnicza.
Wykonawca powinien:
+ na biezgco aktualizowac oznakowanie i zabezpieczenie robdt
+ na dojazdach do posesji na czas prowadzenia robot zaktadaé przenosne mostki
przejazdowe
+ W miejscach skrzyzowan projektowanych przewoddéw z dojsciami do budynkéw
mieszkalnych lub chodnikami utozy¢, na czas prowadzenia robot, ktadki dla pieszych
+ ktadki powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 0,80 m (przy ruchu jednokierunkowym)
oraz by¢ wyposazone w barierki ochronne o wysokosci 1,10 m oraz spetniac
pozostate wymagania BHP.
+ przejscia powinny by¢ dobrze o$wietlone w nocy
+ na zwezonych odcinkach ulic zapewni¢ pas dla ruchu pojazdéw o szer. min 2,75 m
+ przy zblizeniach do stupdw, zabezpieczy¢ je odciggami
+ przy zblizeniach wykopdéw do drzew na odlegto$¢ mniejszg od 2,0 m wykopy
wykonywac recznie bez naruszania masy korzeniowej, najlepiej w obrebie drzewa
rurociag przeprowadzi¢ w rurze ochronnej.

5.2. Wycinka drzew

Nie przewiduje sie koniecznosci wycinki drzew.

5.3. Instalacje nad i podziemne

Informacje odnosnie charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz
przyblizone lokalizacje istniejacych instalacji podziemnych podano na rysunkach i w
opisach Dokumentacji Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku
sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone réznice. Przed rozpoczeciem
prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z
rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich
wspornikow, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii
elektrycznych, telefonicznych, kanatow sSciekowych, deszczowych oraz magistrali wodnej,
przewodow wodociggowych na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. Kazda
informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrédet, jednak
podanie takiej informacji przez wtadze lokalne nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w
jakikolwiek sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wilasciwe
zbadanie terenu lub w inny sposob, doktadnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych
kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne
dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robdét i nie bedzie oczekiwat za
nie dodatkowej zaptaty.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediéw, nalezy na pismie
przedstawi¢ zezwolenie wydane przez witasciwe wiadze. Wszelkie prace realizowane w
poblizu istniejgcych instalacji nad i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu
odpowiednich s$rodkdéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen
winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru oraz winien spetniac
wszystkie istniejace w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejacych
urzgadzen nadziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub
dokonana zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedtug
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wymagan witadz urbanistycznych.

5.4. Awarie

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca
zobowigzany jest powiadomic¢ telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym
stosowny urzad lub instytucje, pod ktérych administrowaniem lub zarzadem znajduje sie
uszkodzony obiekt oraz Inspektora Nadzoru. Nalezy przestrzega¢ wszelkich wymogdw
wynikajacych z uzgodnien branzowych oraz ZUD.

Adresy Instytucji, ktdre nalezy powiadomic o zaistniatej awarii (powiadamia¢ tylko
ta jednostke, pod ktdorej administrowaniem lub zarzadzaniem znajduje sie uszkodzony
obiekt). Awarie usunie Uzytkownik lub Wykonawca o czym Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru.

Obiekty nadziemne

) : Adres
i podziemne

Administrator

44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47

Sieci kanalizacyjne Tel. 994

Przedsiebiorstwo Wodociggdéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach

Przedsiebiorstwo Wodociggow | 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47

Sieci wodociggowe

i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach

Tel. 994

Napowietrzne
i podziemne
energetyczne

linie

Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach

Ul. Portowa 14A
44 - 100 Gliwice

Sieci gazowe

Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z
0.0. Oddziat w Zabrzu, Gazownia w
Gliwicach

Ul. Rolnikéw 447
44 - 141 Gliwice
Tel. 32 398 50 00

5.5. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajqcego.

5.6. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac¢ zatozong jakosc¢ robot.

5.6.1 Jednostki miar

Jednostki miar bedg okreslane w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki wykazano

ponizej.

Czas sekunda 1ls
minuta 1 min=60s
godzina 1 h=60min =3600s
doba 1d=24 h = 86 400 s
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Dtugos¢ milimetr 1 mm=0,001m
centymetr l1cm=0,10m
metr 1m
kilometr 1 km = 1000 m

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m?

Objetos¢ metr szescienny 1m3
1 litr 11=0,001 m3

Masa kilogram 1 kg
tona 1t=1000 kg

Sita niuton 1 N =1 m-kg/s?
kiloniuton 1 kN = 1000 N

Naprezenie 1 kN/m?2

1 N/mm?2

Cisnienie Pascal 1 Pa=1N/m?

Moc wat 1 W =1 m2kg/s3
kilowat 1 kw = 1000 W
kon mechaniczny 1 KM = 0,73549 kW

Temperatura stopien Celsjusza 1°C

5.6.2. Normy

Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w
Polsce jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1409 z
pézn. zm.).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem
prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegotowe
Wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw
odniesienia:

+ z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na
Znak Bezpieczenstwa;

+ z wiasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu;

+ z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktdérego witasciwosci uzytkowe (odnoszgce sie do wymagan
podstawowych) réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami
atestacyjnymi:

+ certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobow objetych certyfikacjag na Znak Bezpieczenstwa
(oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004
r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pézn. zm.);

+ certyfikacje zgodnosci - na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg
Norma lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczng;

+ deklaracja zgodnosci producenta - producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg
Norma lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng; zasady wydawania i wzor
deklaracji zgodnosci okresla rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm.).

Z wyrobdw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono
wyroby nie majace istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby
wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te sg
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez
koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich
znakowania.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to beda one
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zgodne z podanymi danymi szczegdétowymi. Materiaty i surowce nie objete polskimi
normami bedg reprezentowaty najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

5.6.3. Przepisy, rozporzadzenia

Kontrole jakosci nalezy przeprowadzac opierajac sie na wymienionych przepisach
i rozporzadzeniach:

+ ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1409 z pdzn.
zm.)

+ rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdzn. zm.)

+ rozporzadzenie z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz.U.2014 poz.
1040)

+ ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166
poz. 1360 z pdézn. zm.)

+ ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 883
z pozn. zm.)

+ Odbior wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiardéw nastgpi
wg obowigzujacych norm, a w szczegdlnosci PN-ISO 3443-8:1994,

5.6.4 Normy przywolane

Kontrole jakosci nalezy przeprowadzac¢ opierajac sie na wymienionych normach:
+  PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadnosci wymiarow
+  PN-IS0-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw
odbioru, kontrola zgodnos$ci wymiarédw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej).
+  PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét
budowlanych.
+ PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie
Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji.
+  PN-ISO- 7976-2 :1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw
i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych
+  PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkoéw
i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady.
Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace
normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

5.7. Warunki funkcjonowania obiektéw i urzadzen oraz warunki badan

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materialty bedq zdolne do
funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych,
jakie moga wystepowaé na miejscu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek, badan materiatow i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Zakres badan dla poszczegdlnych grup robdét zostat podany w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
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tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajqg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekdji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

5.8. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

5.9. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.10. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych, przez niego
zaaprobowanych.

5.11. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zZrdédta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
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robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z
wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazga, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Do rozpoczecia Prob Koncowych wykonawca (w porozumieniu z Inspektorem)
zobowigzany bedzie do wykonania przegladu kamerg TV catosci utozonych i poddanych
probom szczelnosci odcinkdéw objetych niniejszym Kontraktem. W przypadku stwierdzenia
usterek i/lub odchylen od projektow budowlano-wykonawczych oraz dostarczonych
pomiarow powykonawczych, Zamawiajacy wykona powtorng inspekcje TV na w/w zakresie
i obcigzy kosztami Wykonawce wg obowigzujacych stawek.

5.12. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

+ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych.

+ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji
technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane
przez specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6. Obmiary robot

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt, co najmniej
na 3 dni przed planowanym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
/ wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji wydanej przez Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzany z czestoscig wymagang do dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
w okreslonym terminie lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub harmonogramie
lub w terminie okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego
sprzetu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdét nie wymagaja tego inaczej,
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objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych (m3) jako dtugo$¢ pomnozona przez
$redni przekréj. Ilosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach (t) lub
kilogramach (kg) zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Obmiar robét opisano w specyfikacjach szczegotowych.

6.2.1. Dlugos¢ sieci

Dtugos$¢ utozonego przewodu mierzy¢ nalezy w osi przewodu oraz w osiach
armatury. Dokonuje tego uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie w catym okresie trwania robét.

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedgq uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiardéw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakturowanie moze nastgpi¢ po spetnieniu wymogodw
zawartych w specyfikacji ogdlnej oraz specyfikacji szczegdétowej oraz po zatwierdzeniu
faktury przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

7. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:
+ odbidr robot zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu
+ odbiory czesciowe
. proby koncowe w celu przejecia Robdt i Odcinkdw i Wystawienia Swiadectwa
Przejecia
. wystawienie Swiadectwa Wykonania.

7.1. Odbior roboét zanikajacych

Odbiér robot zanikajacych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi. Odbidr robot zanikajacych
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajacych ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbior roboét ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
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korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiory czesciowe

Przed wystapieniem o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci, Wykonawca zgtosi do
odbioru czesciowego wszystkie roboty, ktorych Ptatnos¢ ma dotyczy¢é. O gotowos¢ danej
czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie. Odbidr
bedzie przeprowadzony bez zbednej zwtoki. Jakosc¢ i ilos¢ robdt oceniana jest na podstawie:

+ dostarczonych przez Wykonawce dokumentow inspekcji i badan potwierdzajacych
jakosc¢ i zgodnos$¢ wykonanych robdt z Kontraktem, takich jak: raporty z préb, np.
proby na eksfiltracje i infiltracje, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne
z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robdt, wyniki
pomiarow wskaznika zageszczenia gruntu oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne
dla zaakceptowania robot,

+ przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspekcji, badan i préob. Z
przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze. W protokole odbioru
robot, nalezy podac przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majace
wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych robdt:

+ zgodnos$¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowag i ST,

+ rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,

+ technologie wykonania robot,

+ parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokotu nalezy zataczyé wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez
Wykonawce oraz raporty z préb. Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru. Roboty zostang uznane przez Inspektor Nadzoru za podstawe do
wystapienia o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnoéci, kiedy przeprowadzony odbidr czeéciowy
da wynik pozytywny. Protokot odbioru robdt Wykonawca dotaczy do wystgpienia o
PrzejSciowe Swiadectwo Platnosci. Jezeli w zakres robdét stanowigcych podstawe
wystagpienia wchodzg roboty poddane odbiorom we wczeséniejszym okresie, Wykonawca
zatgczy do wystapienia protokoty z tych odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czesciowego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

7.4. Przejecie robét. Proby kohncowe. Wystawienie Swiadectwa
Przejecia

7.4.1. Cel Prob Koncowych

Celem Prob Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci
z Kontraktem wszystkich Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Warunkiem przystgpienia do Préb Koncowych jest dostarczenie przez Wykonawce
dokumentdéw okreslonych w pkt 2.4.2.

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru o spetnieniu wszelkich
wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do Prob Koncowych. Wykonawca nie
rozpocznie Prob Koncowych przed wydaniem przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia
osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Prob.

W terminie do 14 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia od Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy zawiadamia o zakonczeniu Robdt wszystkie organy, w stosunku, do ktérych
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istnieje obowigzek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie
z Prawem budowlanym. Nie zajecie stanowiska przez w/w wymienione organy, w terminach
ustawowych, traktuje sie jak brak zgtoszenie sprzeciwu lub uwag.

Préby przeprowadzacé bedzie Komisja. W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przystapienia do Préb. Z przeprowadzonych Préb
Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru uzgodnionego z Inspektorem
Nadzoru. Protokdt musi zostaé poswiadczony przez wszystkich czionkéw Komisiji.
Niezaleznie od zatwierdzenia Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Préb w sposéb dokumentujgcy zgodnos¢ z Kontraktem, a w szczegdlnosci
dokumentujacy osiagniecie parametrow koncowych okreslonych w Kontrakcie. Kazdg
kolejng faze proéb mozna rozpocza¢ wytacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej. Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w
trakcie Prob, w poszczegdlnych ich fazach poréwnywane beda z dopuszczalnymi
wartosciami tych parametrow okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry
dopuszczalne podane bedg z wartosciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji
parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie préby.

7.4.2. Dokumenty wymagane do rozpoczecia Prob Koncowych
majacych na celu Przejecie Rob6t i Odcinkéw i wystawienie
Swiadectwa Przejecia

Warunkiem przystgpienia do prob korncowych jest dostarczenie przez Wykonawce
dokumentéw odbiorowych wyszczegdlnionych w pkt. 1.10. W przypadku, gdy wedtug
Inspektora Nadzoru Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do Przejecia, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin Przejecia Robot.

7.4.3. Zakres i etapy Prob Koncowych

W ramach Préob Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

+ sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robot poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami Kontraktu;

+ sprawdzenie protokotéw odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorow czesciowych, protokotdow z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i
$Swiadectw technicznych itp.;

+ wykonanie préb, badan i inspekcji, ktorych przeprowadzenie w trakcie Préb
Koncowych przewidziano w poszczegolnych ST;

+ przeprowadzenie rozruchu urzadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w
poszczegolnych ST i z zatwierdzonym Programem rozruchu;

+ ocena inspekcji telewizyjnej kamerg wideo. Kanat przed inspekcjq powinien byc¢
wyczyszczony cisnieniowo.

+ ocena prob szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje;

+ ocena wynikow pomiarow wskaznika zageszczenia gruntu.

7.4.4. Raport z Prob Koncowych

Raport z Prob Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Prob
Koncowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji. W szczegolnosci Raport powinien
zawiera¢ nastepujace elementy:

+ protokoty z przeprowadzonych podczas Prob Koncowych badan, préb inspekcji,

+ protokoty z pomiarow i regulacji urzadzen,

+  protokoty potwierdzajace zgodnos$¢ wykonanych robot z Kontraktem i dokumentacijg
projektowq,

+ protokot stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i p-poz,

+ protokot stwierdzajacy kompletnos¢ oswiadczen wiascicieli gruntow, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane, o braku roszczen po wykonanych robotach.
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu przez Wykonawce
Robdt poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robét i zaakceptowaniu poprawnosci Robo6t przez Komisje Inspektor Nadzoru wystawi
Swiadectwo Przejecia Roboét.

7.5. Podstawa platnosci

7.5.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych iw dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

+ Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami.

+  Wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, optatami importowymi i
celnymi, kosztami magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy.

+ Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (transport na plac budowy
i z powrotem, instalacja i likwidacja, postdj)

+ Koszty posrednie zawierajgce m.in. wynagrodzenie pracownikow i kierownictwa,
zapewnienie bezpieczenstwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP,
koszty petnej obstugi geodezyjnej powierzonej specjalistycznej firmie geodezyjnej,
koszty projektu organizacji i oznakowania ruchu drogowego optaty za zajecie pasa
drogi, koszty zagospodarowania odpaddw, koszty nadzordéw specjalistycznych, ktére
powinny by¢ zlecone przez Wykonawce do odpowiednich przedsiebiorstw i instytucji
uzytkujacych wzglednie administrujgcych poszczegdélnymi elementami istniejgcego
uzbrojenia i zagospodarowania terenu, optaty dla odpowiednich jednostek za
naprawy instalacji komunalnych, przetozenie uzbrojenia podziemnego, opinie
ekspertéw, ubezpieczenia (w tym od wszelkich ryzyk budowlano-montazowych),
zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profit.

+ Koszty uprzatniecia placu budowy i innych miejsc przylegtych

Elementy nieuwzglednione osobno w przedmiarze robdt traktuje sie jako
uwzglednione w cenie jednostkowej innych robot.

8. Obowiazujace przepisy i normy

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktow prawnych i przepiséw okreslonych
prawem polskim, a obowiazujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia
wykonawcy robét od ich stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycje norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze,
opublikowane nie p6zniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu
przetargowym.

8.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy iwytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
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odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowaé¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen iinne
odnosne dokumenty.

8.2. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane
i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu.

8.3. Lista stosowanych norm i normatywow

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé wszystkie obowigzujgce normy,
normatywy iinne akty prawne. W szczegoélnosci dotyczy to miedzy innymi norm
i normatywow przywotanych ponizej:

+ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. 2013 poz. 907
z pozn. zm.)

+ ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1409 z pozn.
zm.)

+ rozporzadzenie z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133)

+ ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U 2015
poz. 520 z p6zn. zm.)

+ rozporzadzenie z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012 p0z.462 z pdzn. zm.)

+ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

+  PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w  budownictwie. Przedstawianie = danych
dotyczacych doktadnosci wymiardw

+  PN-IS0-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej)

+  PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

+ PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie - Szeregi
wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji

+  PN-ISO-7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow
i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

+  PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow
i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady

+  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

+ PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -
Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

«+  PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -
Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

+  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

+  PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i

powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, Ilotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

«+  PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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+  PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

+  PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania
ogolne

+  PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

+  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

+  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

+  BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

+ BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

8.4. Obowiazujace nazwy i kody roboét

Opierajac sie na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV) w punkcie 2.1.4.2. zamieszczono nazwy i kody dziatéw, grup,
klas i kategorii robdt budowlanych objetych przedmiotem zamédwienia.

Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajace sie
maksymalnie z dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktore stanowig opis dostaw,
robot budowlanych lub ustug tworzacych przedmiot zamoéwienia. Kod numeryczny sktada
SIQ z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposoéb:

pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);
+ pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);
+ pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);
+ pierwsze piec cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej
kategorii. Dziewiagta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupetniajacy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu
zamoéwienia. Pozycje sktadajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu
sformutowaniami umozliwiajagcymi dodanie dalszych szczego6téw odnoszacych sie do
szczegdlnego charakteru Iub miejsca przeznaczenia zamawianych towardéw. Kod
alfanumeryczny sktada sie z:

+ pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajacq sekcji;
+ drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktorych pierwsze trzy wskazujg
na poddziat, a ostatnia stuzy do celow weryfikacji.
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