
KOSZTORYS  INWESTORSKI
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 676/2021 Z DNIA

18.06.2021 DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJĄCEGO BUDOWĘ PRZYŁĄCZA ORAZ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ODPROWADZENIA WÓD  OPADOWYCH Z
PLANOWANEGO PARKINGU.

INWESTOR   :     GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
INWESTOR ZASTĘPCZY   :     UL. ZWYCIĘSTWA 21,  44-100 GLIWICE
BRANŻA   :     KANALIZACJA DESZCZOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     M. WAGNER
DATA OPRACOWANIA   :     GRUDZIEŃ 2021 R

Stawka roboczogodziny   :     20.95 zł
Poziom cen   :     4 KW. 2021

NARZUTY
Narzuty kosztorysu
Narzuty wspólne działów
  Koszty pośrednie [Kp] ................................................ 65.00 % R+S
  Zysk [Z] ...................................................................... 10.90 % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     216653.05 zł

Słownie:  dwieście szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy i 05/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
GRUDZIEŃ 2021 R

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kosztorys w zakresie robót drogowych dla zadania pod nazwą :
PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 676/2021 Z DNIA 18.06.2021 DLA ZAMIERZENIA BUDO-
WLANEGO OBEJMUJĄCEGO BUDOWĘ PRZYŁĄCZA ORAZ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ODPROWADZE-
NIA WÓD  OPADOWYCH Z PLANOWANEGO PARKINGU.
Kosztorys uwzględnia następujący zakres robót :
 
ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY MONTAŻOWE
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 30171



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
1. Podstawa opracowania
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstawa sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Uproszczona
3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót
Sekocenbud  IV kw 2021  oraz wywiady rynkowe
b) Źródła cen czynników produkcji
- Stawka roboczogodziny
20,95 zł.
- Ceny materiałów
średnie
- Ceny sprzętu
średnie
c) Narzuty (źródła i wskaźniki)
Sekocenbud IV kw.2021 r. - Kp = 65,50 % do R i S - Zysk 11,10 % do R + S + Kp 
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KD ul. Elsnera 4 kw 21 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

KANALIZACJA DESZCZOWA
1  

1.1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNNR 1

0111-01
S-01.00.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

dróg w terenie równinnym
km

0.158 km 0.158
RAZEM 0.158

2 KNNR 1
0305-03

S-01.00.00 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpa-
mi o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV

m3

<PRZEKOPY KONTROLNE>
3.0 m3 3.00

RAZEM 3.00
3 KNR 2-01

0206-02
0214-04 

S-01.00.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

11.84*0.90*1.97 m3 20.99
<ZB-KD1>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.2)*{[(2.42+2.16)/2]+0.2}*4 m3 10.96
<KD1-SEP>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.2)*[{(2.16+1.97)/2]+0.2}*
3

m3 7.47

<SEP-KDi0>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.2)*{[(1.97+1.37)/2]+0.2}*
8.5

m3 17.48

<KD1-Wp1>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.2)*[{(1.2+1.3)/2]+0.2}*3 m3 4.79
<KD2-Wp2>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.2)*{[(1.31+1.4)/2]+0.2}*
16

m3 27.37

<KD2-Wp3>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.2)*[{(1.5+0.65)/2]+0.2}*
3.5

m3 4.91

<KD3-Wp4>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.2)*{[(1.8+1.4)/2]+0.2}*
15.5

m3 30.69

<KD4-Wp5>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.2)*{[(1.71+1.3)/2]+0.2}*
13.5

m3 25.32

<KD4-OL1>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.2)*{[(1.5+1.29)/2]+0.2}*
6.5

m3 11.40

<KD4-KD3>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.315)*{[(1.81+2)/2]+0.2}*
35.5

m3 90.79

<KD3-KD2>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.315)*{[(2.7+1.56)/2]+0.2}*
30

m3 84.93

<KD2-ZB>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.315)*{[(1.56+1.32)/2]+0.2}*
18

m3 35.87

<KD4 + KD3+KD2+KD1> [(1.81+0.4)+(2.7+0.4)+(1.56+0.4)+
(2.16+0.4)]*(2.4*2.4)

m3 56.62

<SEP>(1.97+0.4)*(2.4*2.4) m3 13.65
<ZB>(4.6+0.7*2)*(2.45+0.7*2)*(2.42+0.4) m3 65.14
<Odw. Liniowe>1.17*0.5*5.0 m3 2.93
<Wpusty Wp1+Wp2+Wp3+Wp4+Wp5>
[(1.3+1+0.2)+(1.4+1+0.2)+(0.65+1+0.2)+(1.4+1+0.2)+(1.4+
1+0.2)]*(0.63+0.5+0.5)*(0.63+0.5+0.5)

m3 32.28

RAZEM 543.59
4 KNNR 1

0313-01
S-01.00.00 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami

szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat.
I-IV

m2

 
11.84*1.97*2 m2 46.65
22.0*1.64*2 m2 72.16
30.0*2.33*2 m2 139.80
35.50*1.91*2 m2 135.61
3.0*1.46*2 m2 8.76
16.0*1.56*2 m2 49.92
3.50*1.28*2 m2 8.96
15.50*1.80*2 m2 55.80
13.50*1.21*2 m2 32.67
6.50*1.60*2 m2 20.80
(2.70+1.80)*2*(2.36+1.76+2.90+2.01+1.27) m2 92.70
(6.30*4.50)*2*1.90 m2 107.73

RAZEM 771.56
5 KNR 2-02

1101-07
S-01.00.00 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

<fi 315>(35.5+30+18)*(0.25+0.25+0.2+0.2+0.315)*0.2 m3 20.29
<fi 200>(4+3+8.5+3+16+3.5+15.5+13.5+6.5)*(0.25+0.25+
0.2+0.2+0.2)*0.2

m3 16.17

<Studnie>(2.4*2.4)*4*0.2 m3 4.61
RAZEM 41.07

6 KNR 2-28
0501-09

S-01.00.00 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

<fi200>{[(0.25+0.25+0.2+0.2+0.2)*0.4]-(3.14*0.1*0.1)}*73.50 m3 30.03
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KD ul. Elsnera 4 kw 21 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<fi315>((0.25+0.25+0.2+0.2+0.315)*0.515-(3.14*0.1575*
0.1575))*83.50

m3 45.74

<Studnie>56.62-(3.14*0.5*0.5)*(1.8+2.7+1.56+2.16+2.4) m3 48.28
<Separator>13.65-1.97*3.14*0.5*0.5 m3 12.10
<ZB>65.14-(4.6*2.45*2.42) m3 37.87
<Wpusty>32.28-(3.14*0.3*0.3)*(2.3+2.4+1.65+2.4+2.4) m3 29.13

RAZEM 203.15
7 KNR 2-01

0230-02
S-01.00.00 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem

gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
m3

543.59 m3 543.59
A  (suma częściowa) ---------------

m3 543.59
<MINUS PODSYPKA I OBSYPKA>
-41.07 m3 -41.07
-203.15 m3 -203.15
 

RAZEM 299.37
8 KNR 2-01

0211-08
0214-04 

S-01.00.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60
m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km

m3

<DOWIEZIENIE ZIEMI DO ZASYPKI>
299.37 m3 299.37

RAZEM 299.37
1.2 ROBOTY MONTAŻOWE

9 KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2 
analogia

S-01.00.00 Kanały z rur PP-B, SN8 o śr. zewn. 200 mm - wykopy umoc-
nione

m

70.50 m 70.50
RAZEM 70.50

10 KNNR 4
1308-05
z.sz.3.4.
9913-2 
analogia

S-01.00.00 Kanały z rur PP-B SN8 o śr. zewn. 315 mm - wykopy umoc-
nione

m

87.50 m 87.50
RAZEM 87.50

11 KNNR 4
1413-01

S-01.00.00 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w go-
towym wykopie o głębokości 3m

stud.

3 stud. 3.00
RAZEM 3.00

12 KNNR 4
1413-02

S-01.00.00 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w go-
towym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

3 [0.5 m]
stud.

3.00

RAZEM 3.00
13 KNNR 4

1413-01
S-01.00.00 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w go-

towym wykopie o głębokości 3m z regulatorem przepływu
stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

14 KNR 2-18
0625-02

S-01.00.00 Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.
500 mm z osadnikiem bez syfonu

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

15 KNR 2-02
1924-03
analogia

S-01.00.00 Mechaniczne opuszczanie zbiorników w gruntach suchych
kat.IV

m3

<SEPARATOR >3.14*0.60*0.60*1.27 m3 1.44
<ZBIORNIK RETENCYJNY>4.80*3.0*1.90 m3 27.36
 

RAZEM 28.80
16

kalk. własna
S-01.00.00 Montaż separatora substancji ropopochodnych o srednicy Dn

1000 Qn=3 dm3/s Qmax=30dm3/s
kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

17
kalk. własna

S-01.00.00 Montaż zbiornika retencyjnego betonowego 20,0 m3 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

18 KNR 9-26
0106-04

S-01.00.00 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucz-
nego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości ponad 150
do 200 mm; klasa obciążenia D400

m
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KD ul. Elsnera 4 kw 21 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4.0 m 4.00
RAZEM 4.00

19 KNR 2-20
0113-03
analogia

S-01.00.00 Włączenie się do istniejącej studni betonowej wraz z wykona-
niem przejścia szczelnego o śr. 150-200 mm

szt.przejsc

1 szt.przejsc 1.00
RAZEM 1.00

20 KNR 2-19
0219-01

S-01.00.00 Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej taśmą z tworzywa
sztucznego

m

158.0 m 158.00
RAZEM 158.00

21 KNR 2-18
0804-02

S-01.00.00 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

70.50 m 70.50
RAZEM 70.50

22 KNR 2-18
0804-04

S-01.00.00 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm m

87.50 m 87.50
RAZEM 87.50
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KD ul. Elsnera 4 kw 21 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

KANALIZACJA DESZCZOWA
1  

1.1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNNR 1

0111-01
S-01.00.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
km 0.158 2388.88 377.44

2 KNNR 1
0305-03

S-01.00.00 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5
m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
kat. IV

m3 3.00 122.67 368.01

3 KNR 2-01
0206-02
0214-04 

S-01.00.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 5 km

m3 543.59 91.54 49760.23

4 KNNR 1
0313-01

S-01.00.00 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoś-
ci do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 771.56 33.33 25716.09

5 KNR 2-02
1101-07

S-01.00.00 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podło-
żu gruntowym

m3 41.07 213.01 8748.32

6 KNR 2-28
0501-09

S-01.00.00 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3 203.15 138.41 28117.99

7 KNR 2-01
0230-02

S-01.00.00 Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. IV

m3 299.37 2.74 820.27

8 KNR 2-01
0211-08
0214-04 

S-01.00.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
siębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 5 km

m3 299.37 76.50 22901.81

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 136810.16
1.2 ROBOTY MONTAŻOWE

9 KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2 
analogia

S-01.00.00 Kanały z rur PP-B, SN8 o śr. zewn. 200 mm -
wykopy umocnione

m 70.50 122.05 8604.53

10 KNNR 4
1308-05
z.sz.3.4.
9913-2 
analogia

S-01.00.00 Kanały z rur PP-B SN8 o śr. zewn. 315 mm -
wykopy umocnione

m 87.50 222.17 19439.88

11 KNNR 4
1413-01

S-01.00.00 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m

stud. 3.00 4118.48 12355.44

12 KNNR 4
1413-02

S-01.00.00 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m
różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

3.00 409.42 1228.26

13 KNNR 4
1413-01

S-01.00.00 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
z regulatorem przepływu

stud. 1.00 7859.73 7859.73

14 KNR 2-18
0625-02

S-01.00.00 Studzienki ściekowe z gotowych elementów be-
tonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu

szt. 5.00 1839.90 9199.50

15 KNR 2-02
1924-03
analogia

S-01.00.00 Mechaniczne opuszczanie zbiorników w grun-
tach suchych kat.IV

m3 28.80 100.27 2887.78

16
kalk. własna

S-01.00.00 Montaż separatora substancji ropopochodnych
o srednicy Dn 1000 Qn=3 dm3/s Qmax=
30dm3/s

kpl. 1.00 6940.00 6940.00

17
kalk. własna

S-01.00.00 Montaż zbiornika retencyjnego betonowego 20,0
m3

kpl. 1.00 5412.00 5412.00

18 KNR 9-26
0106-04

S-01.00.00 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub two-
rzywa sztucznego o szerokości w świetle 150
mm i wysokości ponad 150 do 200 mm; klasa
obciążenia D400

m 4.00 605.24 2420.96

19 KNR 2-20
0113-03
analogia

S-01.00.00 Włączenie się do istniejącej studni betonowej
wraz z wykonaniem przejścia szczelnego o śr.
150-200 mm

szt.przejsc 1.00 177.96 177.96

20 KNR 2-19
0219-01

S-01.00.00 Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej taś-
mą z tworzywa sztucznego

m 158.00 0.81 127.98

21 KNR 2-18
0804-02

S-01.00.00 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom.
200 mm

m 70.50 17.17 1210.49

22 KNR 2-18
0804-04

S-01.00.00 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom.
300 mm

m 87.50 22.61 1978.38

Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE 79842.89
Razem dział: 216653.05
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 216653.05
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KD ul. Elsnera 4 kw 21 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

Słownie:   dwieście szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy i 05/100 zł
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KD ul. Elsnera 4 kw 21 TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 22 216653.05 100.00
%

1.1 1 - 8 ROBOTY ZIEMNE 136810.16 63.15%
1.2 9 - 22 ROBOTY MONTAŻOWE 79842.89 36.85%

RAZEM 216653.05 100.00
%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 216653.05

Słownie:   dwieście szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy i 05/100 zł
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KD ul. Elsnera 4 kw 21 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

KANALIZACJA DESZCZOWA
1  

1.1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNNR 1

0111-01
S-01.00.00 Roboty pomiarowe przy li-

niowych robotach ziem-
nych - trasa dróg w terenie
równinnym

km 0.158

-- Robocizna --
999 r-g 56.000000 20.95 1173.200

-- Materiały --
3951301 Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,

dł.2,0 m
m3 0.110000 186.70 20.537

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t

(1)
m-g 1.500000 80.72 121.080

Koszty pośrednie od
(R+S)

% 65.00 1294.280 841.282

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 2135.562 232.776
Razem pozycja 1 2388.880 0.158 377.44

2 KNNR 1
0305-03

S-01.00.00 Wykopy liniowe lub jamiste
o głębokości do 1,5 m ze
skarpami o szer. dna do 1,
5 m w gruncie kat. IV

m3 3.0

-- Robocizna --
999 r-g 3.200000 20.95 67.040

Koszty pośrednie od
(R+S)

% 65.00 67.040 43.576

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 110.616 12.057
Razem pozycja 2 122.670 3.00 368.01

3 KNR 2-01
0206-02
0214-04 

S-01.00.00 Roboty ziemne wykonywa-
ne koparkami podsiębier-
nymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transpor-
tem urobku samochodami
samowyładowczymi na od-
ległość 5 km

m3 543.59

-- Robocizna --
999 r-g 0.203000 20.95 4.253

-- Sprzęt --
11162 Kop.j-nacz.na

p.gąs.0.40m3 (1)
m-g 0.075400 115.35 8.697

39811 Samochód samowyład.do
5t (1)
0.2016+8*0.0152=
0.3232=

m-g 0.323200 114.71 37.074

Koszty pośrednie od
(R+S)

% 65.00 50.024 32.516

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 82.540 8.997
Razem pozycja 3 91.540 543.59 49760.23

4 KNNR 1
0313-01

S-01.00.00 Pełne umocnienie ścian
wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyko-
py.o szerokości do 1 m i
głębokości do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2 771.56

-- Robocizna --
999 r-g 0.675000 20.95 14.141

-- Materiały --
1124010 Pale szalunkowe stalowe

gięte na zimno
kg 0.680000 6.69 4.549

2640020 Bale igl.obrz.nasycone,
gr.50-100mm,kl.III

m3 0.001050 1173.67 1.232

2645050 Drewno igl. okr. korow. na-
syc. na stemple

m3 0.000900 712.51 0.641

1341200 Klamry ciesielskie U kg 0.120000 7.97 0.956
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KD ul. Elsnera 4 kw 21 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

0000000 materiały pomocnicze(od
M)

% 1.000000 7.38 0.074

Koszty pośrednie od
(R+S)

% 65.00 14.141 9.192

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 23.333 2.543
Razem pozycja 4 33.330 771.56 25716.09

5 KNR 2-02
1101-07

S-01.00.00 Podkłady z ubitych mate-
riałów sypkich na podłożu
gruntowym

m3 41.07

-- Robocizna --
999 r-g 4.320000 20.95 90.504

-- Materiały --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 1.080000 43.24 46.699
0000000 materiały pomocnicze(od

M)
% 1.500000 46.70 0.700

Koszty pośrednie od
(R+S)

% 65.00 90.504 58.828

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 149.332 16.277
Razem pozycja 5 213.010 41.07 8748.32

6 KNR 2-28
0501-09

S-01.00.00 Obsypka rurociągu kruszy-
wem dowiezionym

m3 203.15

-- Robocizna --
999 r-g 2.200000 20.95 46.090

-- Materiały --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 1.220000 43.24 52.753
0000000 materiały pomocnicze(od

M)
% 2.500000 52.75 1.319

Koszty pośrednie od
(R+S)

% 65.00 46.090 29.959

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 76.049 8.289
Razem pozycja 6 138.410 203.15 28117.99

7 KNR 2-01
0230-02

S-01.00.00 Zasypywanie wykopów
spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. IV

m3 299.37

-- Sprzęt --
11333 Spych.gąsienicowa 55kW

(1)
m-g 0.013800 108.46 1.497

Koszty pośrednie od
(R+S)

% 65.00 1.497 0.973

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 2.470 0.269
Razem pozycja 7 2.740 299.37 820.27

8 KNR 2-01
0211-08
0214-04 

S-01.00.00 Roboty ziemne wykonywa-
ne koparkami przedsię-
biernymi 0.60 m3 w ziemi
kat. IV uprzednio zmaga-
zynowanej w hałdach z
transportem urobku samo-
chodami samowyładow-
czymi na odległość 5 km

m3 299.37

-- Robocizna --
999 r-g 0.038000 20.95 0.796

-- Sprzęt --
11133 Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3

(1)
m-g 0.043100 121.15 5.222

11333 Spych.gąsienicowa 55kW
(1)

m-g 0.027400 108.46 2.972

39811 Samochód samowyład.do
5t (1)
0.1645+8*0.0152=
0.2861=

m-g 0.286100 114.71 32.819

Koszty pośrednie od
(R+S)

% 65.00 41.809 27.176

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 68.985 7.519
Razem pozycja 8 76.500 299.37 22901.81

1.2 ROBOTY MONTAŻOWE
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KD ul. Elsnera 4 kw 21 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

9 KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2 
analogia

S-01.00.00 Kanały z rur PP-B, SN8 o
śr. zewn. 200 mm - wyko-
py umocnione

m 70.50

-- Robocizna --
999 0.5*1.93= r-g 0.965000 20.95 20.217

-- Materiały --
5604499 Rura PP bez kielicha SN 8

PRAGMA ID 200 (system
kanalizacji zewnętrznej)
(na zamówienie), PIPELI-
FE

m 1.020000 79.71 81.304

0000000 materiały pomocnicze(od
M)

% 2.500000 81.30 2.033

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t

(1)
m-g 0.010400 90.54 0.942

Koszty pośrednie od
(R+S)

% 65.00 21.159 13.753

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 34.912 3.805
Razem pozycja 9 122.050 70.50 8604.53

10 KNNR 4
1308-05
z.sz.3.4.
9913-2 
analogia

S-01.00.00 Kanały z rur PP-B SN8 o
śr. zewn. 315 mm - wyko-
py umocnione

m 87.50

-- Robocizna --
999 0.682*1.93= r-g 1.316260 20.95 27.576

-- Materiały --
5604499 Rura PP bez kielicha SN 8

PRAGMA ID 300 (system
kanalizacji zewnętrznej)
(na zamówienie), PIPELI-
FE

m 1.020000 160.29 163.496

0000000 materiały pomocnicze(od
M)

% 2.500000 163.50 4.087

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t

(1)
m-g 0.024900 90.54 2.254

Koszty pośrednie od
(R+S)

% 65.00 29.830 19.390

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 49.220 5.365
Razem pozycja 10 222.170 87.50 19439.88

11 KNNR 4
1413-01

S-01.00.00 Studnie rewizyjne z krę-
gów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wy-
kopie o głębokości 3m

stud. 3

-- Robocizna --
999 r-g 21.300000 20.95 446.235

-- Materiały --
5420004 Krąg betonowy o wysokoś-

ci 500 mm i średnicy 1000
mm

szt 5.000000 147.50 737.500

2370601 Beton zwykły (B-7,5) m3 0.230000 211.19 48.574
2370602 Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 0.470000 239.57 112.598
2380807 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.050000 258.38 12.919
2301501 Roztwór asfaltowy do

gruntowania
kg 3.730000 5.58 20.813

2301551 Roztwór asfaltowy izolacyj-
ny

kg 6.840000 4.91 33.584

6330700 Stopień włazowy żeliwny
ALFA do studzienek

szt 8.000000 21.28 170.240

6330199 Właz żeliwny klasa D400 szt 1.000000 550.00 550.000
5470899 Pokrywa żelbetowa D400

śr. kręgu 1000 mm śr. po-
krywy 1240 mm

szt 1.000000 184.00 184.000
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KD ul. Elsnera 4 kw 21 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

5470501 Pierścień odciążający
studni śr. 1000 (śr. 1600 /
1300/ 200)

szt 1.000000 406.32 406.320

0000000 materiały pomocnicze(od
M)

% 2.500000 2276.55 56.914

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t

(1)
m-g 2.350000 90.54 212.769

31112 Żuraw samochodowy do 4t
(1)

m-g 3.040000 104.11 316.494

Koszty pośrednie od
(R+S)

% 65.00 975.498 634.074

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 1609.572 175.443
Razem pozycja 11 4118.480 3.00 12355.44

12 KNNR 4
1413-02

S-01.00.00 Studnie rewizyjne z krę-
gów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wy-
kopie za każde 0.5 m róż-
nicy głęb.

[0.5 m]
stud.

3

-- Robocizna --
999 r-g 2.030000 20.95 42.529

-- Materiały --
5420004 Krąg betonowy o wysokoś-

ci 500 mm i średnicy 1000
mm

szt 1.000000 147.50 147.500

2380807 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.010000 258.38 2.584
2301501 Roztwór asfaltowy do

gruntowania
kg 0.750000 5.58 4.185

2301551 Roztwór asfaltowy izolacyj-
ny

kg 1.360000 4.91 6.678

6330700 Stopień włazowy żeliwny
ALFA do studzienek

szt 1.700000 21.28 36.176

0000000 materiały pomocnicze(od
M)

% 2.500000 197.12 4.928

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t

(1)
m-g 0.230000 90.54 20.824

31112 Żuraw samochodowy do 4t
(1)

m-g 0.480000 104.11 49.973

Koszty pośrednie od
(R+S)

% 65.00 113.326 73.662

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 186.988 20.382
Razem pozycja 12 409.420 3.00 1228.26

13 KNNR 4
1413-01

S-01.00.00 Studnie rewizyjne z krę-
gów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wy-
kopie o głębokości 3m z
regulatorem przepływu

stud. 1

-- Robocizna --
999 r-g 21.300000 20.95 446.235

-- Materiały --
5420004 Krąg betonowy o wysokoś-

ci 500 mm i średnicy 1000
mm

szt 5.000000 147.50 737.500

2370601 Beton zwykły (B-7,5) m3 0.230000 211.19 48.574
2370602 Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 0.470000 239.57 112.598
2380807 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.050000 258.38 12.919
2301501 Roztwór asfaltowy do

gruntowania
kg 3.730000 5.58 20.813

2301551 Roztwór asfaltowy izolacyj-
ny

kg 6.840000 4.91 33.584

6330700 Stopień włazowy żeliwny
ALFA do studzienek

szt 8.000000 21.28 170.240

6330199 Właz żeliwny klasa D400 szt 1.000000 550.00 550.000
5470899 Pokrywa żelbetowa D400

śr. kręgu 1000 mm śr. po-
krywy 1240 mm

szt 1.000000 184.00 184.000
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KD ul. Elsnera 4 kw 21 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

5470501 Pierścień odciążający
studni śr. 1000 (śr. 1600 /
1300/ 200)

szt 1.000000 406.32 406.320

Regulator przepływu szt 1.000000 3650.00 3650.000
0000000 materiały pomocnicze(od

M)
% 2.500000 5926.55 148.164

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t

(1)
m-g 2.350000 90.54 212.769

31112 Żuraw samochodowy do 4t
(1)

m-g 3.040000 104.11 316.494

Koszty pośrednie od
(R+S)

% 65.00 975.498 634.074

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 1609.572 175.443
Razem pozycja 13 7859.730 1.00 7859.73

14 KNR 2-18
0625-02

S-01.00.00 Studzienki ściekowe z go-
towych elementów betono-
we o śr. 500 mm z osadni-
kiem bez syfonu

szt. 5

-- Robocizna --
999 9.71*0.955= r-g 9.273050 20.95 194.270

-- Materiały --
5450402 Osadnik uliczny

ściek.żelb.fi 50cm h=
100cm

szt 1.000000 208.13 208.130

634250124 Kosz osadczy (wpusty
przystosowane do kosza)

szt 1.000000 75.00 75.000

5450502 Nadstawka ściek.żelb.fi
50cm h=75cm

szt 1.000000 119.51 119.510

5470500 Pierścień odciążający
wpustu  (śr. 925 (wym.
zew.) / śr. 630 (otwór) /
200)

szt 1.000000 152.10 152.100

545060301 Płyta pokrywowa fi 960
mm 120 mm , fi otworu
600 mm

szt 1.000000 171.00 171.000

6331000 Wpust ściekowy żeliwny
uliczny D400

szt 1.000000 550.00 550.000

1701106 Cement portl,zw.z
dod.CEM II/A-V 32,5 work

t 0.007000 500.12 3.501

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.020000 43.24 0.865
0000000 materiały pomocnicze(od

M)
% 2.500000 1280.11 32.003

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t

(1)
m-g 1.040000 90.54 94.162

Koszty pośrednie od
(R+S)

% 65.00 288.432 187.481

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 475.913 51.875
Razem pozycja 14 1839.900 5.00 9199.50

15 KNR 2-02
1924-03
analogia

S-01.00.00 Mechaniczne opuszczanie
zbiorników w gruntach su-
chych kat.IV

m3 28.80

-- Robocizna --
999 r-g 1.470700 20.95 30.811

-- Sprzęt --
11133 Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3

(1)
m-g 0.198000 121.15 23.988

Koszty pośrednie od
(R+S)

% 65.00 54.799 35.619

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 90.418 9.856
Razem pozycja 15 100.270 28.80 2887.78

16
kalk. własna

S-01.00.00 Montaż separatora sub-
stancji ropopochodnych o
srednicy Dn 1000 Qn=3
dm3/s Qmax=30dm3/s

kpl. 1

Razem pozycja 16 6940.000 1.00 6940.00
17

kalk. własna
S-01.00.00 Montaż zbiornika retencyj-

nego betonowego 20,0 m3
kpl. 1
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KD ul. Elsnera 4 kw 21 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Razem pozycja 17 5412.000 1.00 5412.00
18 KNR 9-26

0106-04
S-01.00.00 Odwodnienia liniowe z po-

limerobetonu lub tworzywa
sztucznego o szerokości w
świetle 150 mm i wysokoś-
ci ponad 150 do 200 mm;
klasa obciążenia D400

m 4.0

-- Robocizna --
999 r-g 2.834000 20.95 59.372

-- Materiały --
6382099 Odwodnienia liniowe - ryn-

na polimerobetonowa z
kołnierzem stalowym i
rusztem z żeliwa sferoidal-
nego (klasa D), o wymia-
rach 142x160x1000 mm
(szerokość x głębokość x
długość)

szt 1.050000 443.37 465.539

0000000 materiały pomocnicze(od
M)

% 5.000000 465.54 23.277

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t

(1)
m-g 0.047000 90.54 4.255

Koszty pośrednie od
(R+S)

% 65.00 63.627 41.358

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 104.985 11.443
Razem pozycja 18 605.240 4.00 2420.96

19 KNR 2-20
0113-03
analogia

S-01.00.00 Włączenie się do istnieją-
cej studni betonowej wraz
z wykonaniem przejścia
szczelnego o śr. 150-200
mm

szt.prz
ejsc

1

-- Robocizna --
999 3.9*0.955= r-g 3.724500 20.95 78.028

-- Materiały --
5652823 Tuleja ochronna fi 200mm,

L=240mm
szt 0.170000 52.67 8.954

2380807 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.013000 258.38 3.359
0000000 materiały pomocnicze(od

M)
% 2.200000 12.31 0.271

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t

(1)
m-g 0.153000 80.72 12.350

Koszty pośrednie od
(R+S)

% 65.00 90.378 58.746

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 149.124 16.255
Razem pozycja 19 177.960 1.00 177.96

20 KNR 2-19
0219-01

S-01.00.00 Oznakowanie trasy kanali-
zacji deszczowej taśmą z
tworzywa sztucznego

m 158.0

-- Robocizna --
999 0.0079*0.955= r-g 0.007545 20.95 0.158

-- Materiały --
1560540 Taśma z folii poliet.do

znak.tras kanalizacji
m 1.000000 0.36 0.360

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t

(1)
m-g 0.001100 80.72 0.089

Koszty pośrednie od
(R+S)

% 65.00 0.247 0.161

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 0.408 0.044
Razem pozycja 20 0.810 158.00 127.98

21 KNR 2-18
0804-02

S-01.00.00 Próba szczelności kana-
łów rurowych o śr. nom.
200 mm

m 70.50
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KD ul. Elsnera 4 kw 21 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 0.2915*0.955= r-g 0.278383 20.95 5.832

-- Materiały --
2640615 Deski iglaste

obrzyn.nas.gr.28-45mm,
kl.III

m3 0.000030 1149.30 0.034

2645050 Drewno igl. okr. korow. na-
syc. na stemple

m3 0.000640 712.51 0.456

6832009 Uszczelka gumowa do
poł.kołn. fi 300mm

szt 0.022000 13.82 0.304

3930001 Woda z rurociągów m3 0.090000 4.91 0.442
0000000 materiały pomocnicze(od

M)
% 2.500000 1.24 0.031

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t

(1)
m-g 0.031600 90.54 2.861

Koszty pośrednie od
(R+S)

% 65.00 8.693 5.650

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 14.343 1.563
Razem pozycja 21 17.170 70.50 1210.49

22 KNR 2-18
0804-04

S-01.00.00 Próba szczelności kana-
łów rurowych o śr.nom.
300 mm

m 87.50

-- Robocizna --
999 0.4202*0.955= r-g 0.401291 20.95 8.407

-- Materiały --
2640615 Deski iglaste

obrzyn.nas.gr.28-45mm,
kl.III

m3 0.000040 1149.30 0.046

2645050 Drewno igl. okr. korow. na-
syc. na stemple

m3 0.000790 712.51 0.563

6832009 Uszczelka gumowa do
poł.kołn. fi 300mm

szt 0.022000 13.82 0.304

3930001 Woda z rurociągów m3 0.210000 4.91 1.031
0000000 materiały pomocnicze(od

M)
% 2.500000 1.94 0.049

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t

(1)
m-g 0.031600 90.54 2.861

Koszty pośrednie od
(R+S)

% 65.00 11.268 7.324

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.90 18.592 2.027
Razem pozycja 22 22.610 87.50 1978.38

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczone

RAZEM 139653.73

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 50636.68

RAZEM 190290.41

Zysk [Z] 10.9% od (R+S+Kp(R+S)) 14010.64

RAZEM 216653.05 12352.00

OGÓŁEM 216653.05

Słownie:   dwieście szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy i 05/100 zł
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KD ul. Elsnera 4 kw 21 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboty inżynieryjne (SL) r-g 1719.5365 20.95 36024.19

RAZEM 36024.19

Słownie:   trzydzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery i 19/100 zł
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KD ul. Elsnera 4 kw 21 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartość Grupa
1. Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,

kl.III
m3 0.8101 0.8101 1173.67 950.56

2. Beton zwykły (B-7,5) m3 0.9200 0.9200 211.19 194.29
3. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1.8800 1.8800 239.57 450.39
4. Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,

5 work
t 0.0350 0.0350 500.12 17.51

5. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,
kl.III

m3 0.0056 0.0056 1149.30 6.43

6. Drewno igl. okr. korow. nasyc. na
stemple

m3 0.8086 0.8086 712.51 575.98

7. Klamry ciesielskie U kg 92.5872 92.5872 7.97 737.61
8. Kosz osadczy (wpusty przystosowane

do kosza)
szt 5.0000 5.0000 75.00 375.00

9. Krąg betonowy o wysokości 500 mm i
średnicy 1000 mm

szt 23.0000 23.0000 147.50 3392.50

10. Nadstawka ściek.żelb.fi 50cm h=75cm szt 5.0000 5.0000 119.51 597.55
11. Odwodnienia liniowe - rynna polimero-

betonowa z kołnierzem stalowym i
rusztem z żeliwa sferoidalnego (klasa
D), o wymiarach 142x160x1000 mm
(szerokość x głębokość x długość)

szt 4.2000 4.2000 443.37 1862.16

12. Osadnik uliczny ściek.żelb.fi 50cm h=
100cm

szt 5.0000 5.0000 208.13 1040.65

13. Pale szalunkowe stalowe gięte na zim-
no

kg 524.6608 524.6608 6.69 3509.83

14. Piasek naturalny kopany m3 292.2986 292.2986 43.24 12639.03
15. Pierścień odciążający studni śr. 1000

(śr. 1600 /1300/ 200)
szt 4.0000 4.0000 406.32 1625.28

16. Pierścień odciążający wpustu  (śr. 925
(wym. zew.) / śr. 630 (otwór) / 200)

szt 5.0000 5.0000 152.10 760.50

17. Płyta pokrywowa fi 960 mm 120 mm ,
fi otworu 600 mm

szt 5.0000 5.0000 171.00 855.00

18. Pokrywa żelbetowa D400 śr. kręgu
1000 mm śr. pokrywy 1240 mm

szt 4.0000 4.0000 184.00 736.00

19. Regulator przepływu szt 1.0000 1.0000 3650.00 3650.00
20. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 17.1700 17.1700 5.58 95.81
21. Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 31.4400 31.4400 4.91 154.36
22. Rura PP bez kielicha SN 8 PRAGMA

ID 200 (system kanalizacji zewnętrz-
nej) (na zamówienie), PIPELIFE

m 71.9100 71.9100 79.71 5731.93

23. Rura PP bez kielicha SN 8 PRAGMA
ID 300 (system kanalizacji zewnętrz-
nej) (na zamówienie), PIPELIFE

m 89.2500 89.2500 160.29 14305.90

24. Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m m3 0.0174 0.0174 186.70 3.24
25. Stopień włazowy żeliwny ALFA do stu-

dzienek
szt 37.1000 37.1000 21.28 789.49

26. Taśma z folii poliet.do znak.tras kanali-
zacji

m 158.0000 158.0000 0.36 56.88

27. Tuleja ochronna fi 200mm, L=240mm szt 0.1700 0.1700 52.67 8.95
28. Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi

300mm
szt 3.4760 3.4760 13.82 48.03

29. Właz żeliwny klasa D400 szt 4.0000 4.0000 550.00 2200.00
30. Woda z rurociągów m3 24.7200 24.7200 4.91 121.37
31. Wpust ściekowy żeliwny uliczny D400 szt 5.0000 5.0000 550.00 2750.00
32. Zaprawa cementowa M-7 m3 0.2430 0.2430 258.38 62.79
33. materiały pomocnicze zł 1448.30

RAZEM 61753.32

Słownie:   sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy i 32/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 30171



KD ul. Elsnera 4 kw 21 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1) m-g 18.6052 121.15 2254.16
2. Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1) m-g 40.9867 115.35 4727.60
3. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.5638 80.72 45.54
4. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 261.3380 114.71 29978.08
5. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 23.3828 90.54 2117.06
6. Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 12.3340 108.46 1337.89
7. Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 13.6000 104.11 1415.89

RAZEM 41876.22

Słownie:   czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć i 22/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 30171


