Ustali¢ na montazu
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PODKONSTRUKCJA

ROZSTAW CO 1,5m

LUB ROWNOWAZNY

STOPA 48CM

PODWIESZENIE KANALOW
WENTYLACYJNYCH
NA DACHU

PODKONSTRUKCJA
ROZSTAW CO 1,5m

KANAL WENTYLACYJNY

DSW DOROTA SETLAK TEMAT RYSUNKU:

adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzdéw ) N\ l/ \\

e-mail: dsw@dswprojekt.pl }\“.‘e IR }\‘..’é;‘{({

telefon: 736 249 068 L5 LA

strona: dswprojekt.pl ‘\ / \V4 ‘\V/,

TEMAT: PREFABRYKOWANA

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICZNEJ | PREECIWWODNEJ PRZEGROD ZEWNETRZNYCH,

WYMIANIE STOLARKI zewuerxzr‘a\a ORAZ PRZEBUDOWIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ ¢ PODKONSTRUKCJA

W BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH .

éVLngAAg:'ZADANIA PN.: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 33 W MONTAZOWA

OBIEKT:

ZESPOL SIKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5

UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE

INWESTOR: FAZA:

GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU PROJEKT WYKONAWCZY

UL.  ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE

PROJEKTANCI: DATA: SKALA: NR RYS.:
MAJ 2021

upr. nr DOS/0161/PWBS/16
upr. nr 209/94/UW

MGR INZ. MALGORZATA BIELECKA
MGR INZ. JANUSZ SZPOTOWICZ
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