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8S P I S   T R E Ś C I: 
I. OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa formalno-prawna opracowania i informacje ogólne o 

przedmiocie zlecenia. 

1.1 Data opracowania, nr i data umowy, dane Zleceniodawcy i  

Zleceniobiorcy. 

 1.2 Cel i zakres opracowania. 

 1.3 Podstawy materialno-prawne. 

2. Istniejące zagospodarowanie terenu. 

 2.1 Lokalizacja i obszar oddziaływania. 

 2.2 Dane ogólne. 

 2.3 Uzbrojenie terenu i urządzenia techniczne zlokalizowane na terenie  

działki. 

 2.4 Ukształtowanie terenu i zieleń. 

 2.5 Dojazd i układ komunikacyjny.  

 2.6 Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

 2.7 Warunki pożarowe. 

3. Informacje o terenie i obiekcie. 

4. Budynek – stan projektowany. 

5. Uzgodnienia branżowe. 

6. Zestawienie urządzeń znajdujących się na budynku. (anteny, dzwonki, 

tablice, kraty itp.) 

7. Charakterystyka energetyczna obiektu. 

8. Uwagi końcowe. 
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S P I S   T R E Ś C I: 
II. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

 

01’ – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – segment A, B, C, D 

02’ – RZUT PIWNICY – segment A, B, C, D 

03’ – RZUT PARTERU – segment A, B, C, D 

04’ – RZUT I PIĘTRA – segment A, B, C, D 

05’ – RZUT II PIĘTRA – segment A, B, C, D 

06’ – RZUT DACHU – segment A, B, C, D 

07’ – PRZEKRÓJ A-A – segment A 

08’ – PRZEKRÓJ B-B – segment B 

09’ – PRZEKRÓJ C-C – segment C 

10’ – PRZEKRÓJ D-D – segment D 

11’ – ELEWACJA 1  

12’ – ELEWACJA 2  

13’ – ELEWACJA 3  

14’ – ELEWACJA 4  

15’ – ELEWACJA 5  

16’ – PLANSZA KOLORYSTYCZNA  

17’ – ZESTAWIENIE STOLARKI – PIWNICA 

18’ – ZESTAWIENIE STOLARKI – PARTER 

19’ – ZESTAWIENIE STOLARKI – I PIĘTRO 

20’ – ZESTAWIENIE STOLARKI – II PIĘTRO 

21’ – DETAL BUDOWLANY 1 

22’ – DETAL BUDOWLANY 2 

23’ – DETAL BUDOWLANY 3 

24’ – DETAL BUDOWLANY 4 

25’ – DETAL BUDOWLANY 5 

26’ – DETAL BUDOWLANY 6 

27’ – DETAL BUDOWLANY 7 
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28’ – DETAL BUDOWLANY 8 

28a’ – DETAL BUDOWLANY 8a 

29’ – DETAL BUDOWLANY 9 

29a’ – DETAL BUDOWLANY 9a 

30’ – DETAL BUDOWLANY 10 

31’ – DETAL BUDOWLANY 11 

32’ – DETAL BUDOWLANY 12 

33’ – DETAL BUDOWLANY 13 

34’ – DETAL BUDOWLANY 14 

35’ – DETAL BUDOWLANY 15 

36’ – DETAL BUDOWLANY 16 

37’ – DETAL BUDOWLANY 17 

38’ – DETAL BUDOWLANY 18 

39’ – DETAL BUDOWLANY 19 

40’ – DETAL KONSTRUKCYJNY 1 

41’ – DETAL KONSTRUKCYJNY 2 

42’ – DETAL BUDOWLANY 20 

43’ – DETAL BUDOWLANY 21 

44’ – DETAL BUDOWLANY 22 

45’ – DETAL BUDOWLANY 23 

46’ – DETAL BUDOWLANY 24 

47’ – DETAL BUDOWLANY 25 

48’ – DETAL BUDOWLANY 26 

49’ – DETAL BUDOWLANY 27 

50’ – DETAL BUDOWLANY 28 
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OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA I INFORMACJE OGÓLNE 

O PRZEDMIOCIE ZLECENIA. 

 

1.1 Data opracowania, nr i data umowy, dane Zleceniodawcy i  

Zleceniobiorcy. 

Data opracowania:    Maj 2021 

Numer umowy:     IR.272.21.2020 CRU:1284/20 

Przedmiotowy obiekt:    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5  

 

Dane Zleceniodawcy:    Gliwice – miasto na prawach powiatu   

      Ul. Zwycięstwa 21  

44-100 Gliwice 

 

Dane Zleceniobiorcy:    DSW Dorota Setlak-Wróblewicz 

    Ul. Św. Barbary 14/36  

    41-516 Chorzów  

 

1.2 Cel i zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy 

termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, 

zlokalizowanego przy ul. Kozielskiej 39 w Gliwicach. W skład przedmiotowego 

budynku wchodzi budynek wraz z halą sportową. Budynek stanowią piwnica, 

parter, I piętro i II piętro.  

Budynek zaprojektowano jako wolnostojący, wielosegmentowy, 

zlokalizowany centralnie na działce. Ze względu na kształt działki, segmenty 

budynku są usytuowane linearnie tworząc jeden ciąg. Cały układ składa się 

z trzech segmentów dydaktycznych – A, B, C – o zróżnicowanej wysokości i 

jednego segmentu hali sportowej – D – wraz z zapleczem.  



P R O J E K T   W Y K O N A W C Z Y 
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 
PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

WRAZ Z IZOLACJĄ FUNDAMENTÓW, BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I OCIEPLENIEM ŚCIAN HALI 
SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH” 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

10 
 

 
RYS. 1 – Schemat segmentów w budynku ZSP nr 5 

 

Dokumentację  projektową  opracowano  w oparciu o: 

• projekt budowlany 

• wizję lokalną 

• inwentaryzację budynku 

• ustalenia z Zamawiającym  

 

1.3 Podstawy materialno-prawne. 

• Umowa z Inwestorem 

• Inwentaryzacja budynku 

• Wizja lokalna 

• Projekt budowlany 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 695 z pózn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z pózn. zm.) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(t.j. Dz.U. z 2015r poz. 1422 z pózn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r poz. 1129 z pózn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U z 2004 r nr 130, poz. 1389 z pózn. zm.) 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017r poz. 1579 z pózn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 r. nr 120 poz. 

1126 z pózn. zm.) 

• Inne wiążące przepisy prawa oraz normy obowiązujące, w zakresie 

którego dotyczy niniejsza dokumentacja 

 

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

 

2.1 Lokalizacja i obszar oddziaływania. 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działkach o numerach 414, 

425/1, 426, 427. Obrys działek, na których znajduje się budynek ma 

nieregularny kształt. Budynek w całości został zlokalizowany na gruntach 

stanowiących własność Gminy Gliwice. Sąsiedni teren stanowią działki 

zagospodarowane zabudową mieszkaniową i usługową. Wokół budynku 

zlokalizowane są tereny rekreacyjne z urządzeniami sportowymi, zielenią a 
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także drogi wewnętrzne, chodniki i parking. Przedmiotowy teren jest 

ogrodzony. 

 
RYS. 2 – Lokalizacja budynku ZSP (1) 

 
RYS. 3 – Lokalizacja budynku ZSP (2) 
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RYS. 4 – Plan zagospodarowania terenu 

 

2.2 Dane ogólne. 

Działka zagospodarowana jest następującymi elementami: 

• budynek szkoły  

• hala sportowa  

• boisko szkolne  

• tereny utwardzone 

• ogrodzenie terenu szkoły 
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2.3 Uzbrojenie terenu i urządzenia techniczne zlokalizowane na terenie działki. 

Sieci i instalacje, przebiegające przez teren opracowania: 

 

• sieć kanalizacyjna sanitarna, deszczowa i teletechniczna 

• sieć gazowa 

• sieć wodociągowa  

• sieć ciepłownicza 

• sieć elektryczna  

 

2.4 Ukształtowanie terenu i zieleń. 

Teren obniża się w kierunku boisk oraz w kierunku hali sportowej względem 

głównego wejścia do budynku. Występuje zieleń zagospodarowana. Na 

terenie występuje sporo drzew. 

 

2.5 Dojazd i układ komunikacyjny.  

Nieruchomość położona przy ulicy Kozielskiej 39 w Gliwicach. Dojazd do 

budynku ulicą Kozielską. Na terenie znajduje się droga wewnętrzna oraz 

parking.  

 

2.6 Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek ZSP nr 5 jest dostosowany do poruszania się osób z 

niepełnosprawnością ruchową. W budynku znajdują się 2 pochylnie 

wejściowe – przy segmencie C i D. Wewnątrz znajduje się szyb windy, 

umożliwiającej dostanie się na wszystkie kondygnacje w obiekcie.  

 

2.7 Warunki pożarowe. 

W budynku nie projektuje się dostosowania obiektu do obowiązujących 

przepisów przeciwpożarowych.  
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3. INFORMACJE O TERENIE I OBIEKCIE. 

• Obiekt nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków Miasta Gliwice. 

• Obiekt nie jest usytuowany na terenie objętym eksploatacją górniczą. 

• Obszar oddziaływania obiektu - obszar oddziaływania obiektu zgodnie 

z art. 20 ust 1 pkt 1c oraz art. 34 ust 1 pkt 5 określa się jako 

przedmiotowe działki budowlane. 

 

Układ funkcjonalny: 

Budynek zaprojektowano jako wolnostojący, wielosegmentowy zlokalizowany 

centralnie na działce. Segmenty budynku zostały podzielone dylatacjami. Ze 

względu na kształt działki segmenty budynku są usytuowane linearnie 

tworząc jeden ciąg. Część dydaktyczna składa się z trzech segmentów o 

zróżnicowanej wysokości: A-II kondygnacje, B i C-III kondygnacje, natomiast 

część sportową stanowi segment D-II kondygnacje zaplecza. Segmenty B, C i 

D są częściowo podpiwniczone. W części najwyższej, położonej centralnie 

zlokalizowano w III kondygnacjach nadziemnych oprócz sal dydaktycznych 

także pomieszczenia stołówki z kuchnią, biblioteki i czytelni. Pozostałe dwa 

segmenty mają charakter dydaktyczny. Uzupełnieniem układu jest segment 

hali sportowej z widownią i salami pomocniczymi rozmieszczonymi w dwóch 

poziomach.  

 

Elewacje: 

Ściany zewnętrzne budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 

fragmentarycznie docieplone styropianem gr. 5 cm. Elewacje pokryte są 

tynkiem zewnętrznym akrylowym w kolorze jasnoszarym. Zachowany został 

harmonijny i spójny podział stolarki okiennej wg pierwotnego projektu. Na 

elewacjach występują elementy instalacji odgromowej, rury spustowe, 

oświetlenie zewnętrzne, tablice informacyjne, kamery monitoringu 

zewnętrznego oraz uchwyt na flagę. 
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Materiały i rozwiązania konstrukcyjne: 

• budynek dydaktyczny segment A, B, C 

Posadowienie:  

Bezpośrednie; ławy i stopy fundamentowe połączone ściągami 

Konstrukcja:  

Konstrukcja szkieletowa żelbetowa; dodatkowe ściany konstrukcyjne 

murowane; słupy prefabrykowane o przekroju kwadratowym i okrągłym; 

stropy monolityczne o gr. 21 cm, zbrojone siatkami łączone monolitycznie ze 

słupami; schody, pochylnie i szyb windowy żelbetowe monolityczne 

Dach:  

Stropodachy płaskie ocieplone styropianem z pokryciem z membrany PVC. 

(gr. ok. 13 cm wg odkrywek na dachu) 

 

• budynek hali sportowej z zapleczem segment D 

Posadowienie:  

Bezpośrednie; ławy i stopy fundamentowe  

Konstrukcja:  

Hala sportowa - konstrukcja stalowa, rama stalowa z łukowym ryglem i 

słupami dwugałęziowymi. Zaplecze - ściany konstrukcyjne z cegły pełnej 25 

cm. Ściany w części przyziemia z cegły i pustaka szczelinowego.  

Dach:  

Hala sportowa - pokrycie dachowe tworzy membrana (na bazie polimerów 

wielocząsteczkowych PVC), która została zaprojektowana podczas remontu 

dachu hali sportowej. Pod membraną znajdują się 2 warstwy papy 

podkładowej, izolacja z wełny mineralnej (gr. ok. 20-25 cm wg odkrywek na 

dachu) oraz blacha fałdowa. Zaplecze – stropodach na stropie żelbetowym. 
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BUDYNEK ZSP NR 5 W LICZBACH – segmenty A, B, C, D: 

• powierzchnia użytkowa budynku szkoły z halą sportową: 9819.85 m2 

• powierzchnia zabudowy budynku szkoły z halą sportową: 4678.82 m2 

• kubatura razem: 51 683 m3 

• kubatura budynku szkoły: 33 709 m3 

• kubatura budynku hali sportowej: 17 914 m3 

• ilość kondygnacji nadziemnych: 2 i 3 

• ilość kondygnacji podziemnych: 1 (częściowo podpiwniczony) 

 

 
RYS. 5 – Wejście główne do budynku (1) 
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RYS. 6 – Wejście główne do budynku (2) 

 

 
RYS. 7 – Wejście do budynku od strony przedszkola 
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RYS. 8 – Elewacja południowo-wschodnia (1) 

 

 
RYS. 9 – Elewacja południowo-wschodnia (2) 
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RYS. 10 – Elewacja północno-wschodnia hali sportowej 

 

 
RYS. 11 – Elewacja północno-zachodnia hali sportowej 
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RYS. 12 – Elewacja północno-zachodnia budynku 

 

 
RYS. 13 – Wnętrze hali sportowej 
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RYS. 14 – Wnętrze holu głównego budynku 

 

 
RYS. 15 – Dach głównego budynku (1) 
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RYS. 16 – Dach głównego budynku (2) 

 

 
RYS. 17 – Dach hali sportowej (1) 
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4. BUDYNEK – STAN PROJEKTOWANY. 

 
PROJEKT ZAKŁADA PRZEDE WSZYSTKIM TERMOMODERNIZACJĘ 

BUDYNKU SZKOŁY ORAZ PRACE TOWARZYSZĄCE PRZY REALIZACJI 

ZADANIA. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE I ULEPSZENIA ZAWARTE W 

PROJEKCIE MAJĄ NA CELU POPRAWĘ STANU TECHNICZNEGO 

JAK I WIZUALNEGO OBIEKTU I OBEJMUJĄ M.IN.: 

 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU W RAMACH OPRACOWANIA BRANŻY 

BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNEJ: 

a. projektowane docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem 

elewacji 

b. projektowana izolacja i docieplenie zewnętrznych ścian piwnic i 

fundamentów 

c. projektowana wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

d. projektowana wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników 

e. projektowana wymiana istniejącego węzła cieplnego dla potrzeb C.O i 

C.W.U wraz z instalacją C.W.U w obrębie pomieszczenia węzła 

cieplnego 

f. projektowane wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla sali 

gimnastycznej, szatni, kuchni i sanitariatów 

g. projektowane wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku 

h. projektowane wykonanie opaski wokół budynku  

i. projektowany remont schodów zewnętrznych i dwóch pochylni 

j. projektowane wykonanie instalacji odgromowej i oświetlenia 

zewnętrznego 

k. projektowana izolacja termiczna dachu wraz z wymianą pokrycia 

dachowego  

l. projektowane zamurowanie otworów okiennych 

m. projektowane prace naprawcze i wykończeniowe 
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PROJEKT WYKONAWCZY 

PONIŻEJ ZESTAWIONO PRACE PROJEKTOWE W OBIEKCIE  

DLA BRANŻY BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNEJ: 

 

4.1 PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z 

WYKONANIEM ELEWACJI 

• projektowane wykonanie izolacji ścian zewnętrznych: 

- demontaż istniejącego ocieplenia (wg projektu archiwalnego i odkrywki 

istnieje warstwa 5 cm styropianu) 

- oczyszczenie ścian zewnętrznych 

- skucie głuchych tynków 

- uzupełnienie tynków  

- zaprawa klejąca  

- montaż docieplenia: płyty styropianowe (gr. 18 cm - lambda 0.037 [W/mK]) 

- montaż zaprawy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej (dodatkowo z 

podwójną siatką z włókna szklanego na wysokość 2.0 metrów) 

- warstwa gruntująca 

- tynk silikatowy barwiony w masie (wg projektu kolorystyki) 

- powłoka antygraffitti do wysokości 2.0 metrów 

 

* Izolacja i docieplenie ścian zewnętrznych od ok. 5 cm nad gruntem (nad 

listwą kończącą docieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych). 

** Z uwagi na możliwe przyszłe dostosowanie budynku do wymogów 

przeciwpożarowych, na etapie termomodernizacji przeanalizowano 

konieczność wykonania fragmentów z materiałów niepalnych. Na 

elewacjach przyjęto pasy wełny mineralnej, wskazane kolorem czerwonym 

na rysunkach. Pasy należy wykonać z wełny mineralnej (gr. 18 cm - lambda 

0.037 [W/mK]). Na łączeniu materiałów izolacyjnych – styropian i wełna 

mineralna – należy zastosować minimalnej grubości warstwę rozprężną – ok. 2 

cm, zakończoną od strony zewnętrznej uszczelniaczem hybrydowym.  
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*** Dylatacje konstrukcyjne między budynkami należy wykończyć taśmą 

uszczelniającą. Między szczeliną dylatacyjną należy zamontować 

sznur dylatacyjny z polietylenu lub poliuretanu i zakończyć masą trwale 

elastyczną, w geometrii wklęsłej. Rozwiązanie zostało przedstawione w 

rysunkach wykonawczych.   

**** Ościeża okienne należy ocieplić 2 cm warstwą styropianu/wełny 

mineralnej wg przyjętej technologii ocieplenia.  

***** Powłoka antygraffitti: wykonanie powłoki ochronnej przy użyciu 

dwuskładnikowego, wodorozcieńczalnego lakieru poliuretanowego o niskiej 

zawartości LZO. Powłoka charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością 

chemiczną i mechaniczną. Tworzy łatwozmywalną powłokę antygraffiti, 

odporną na ścieranie oraz chemiczne środki czyszczące, rozpuszczalniki, 

również odporną na promieniowanie UV. 

 

• projektowana kolorystyka elewacji: 

Kolorystyka budynku utrzymana w sugerowanych przez Miejskiego 

Konserwatora szarościach. Nowe elementy kolorystyczne zostały 

wprowadzone między oknami, oraz zróżnicowane kolorystycznie, 

odpowiadając poszczególnym segmentom (A, B, C i D). Kolory pastelowe, 

tak aby nie przesłoniły istniejących podziałów i dominującej szarości. 

Dodatkowo zaproponowano ikony postaci dzieci w formie malowanej 

natryskowo na elewacjach, celem czytelnego podkreślenia stref – strefa 

wejściowa do szkoły, do przedszkola oraz hala sportowa. Daszki szklane 

systemowe płaskie nad wejściami do budynku. Dach pokryty membraną PVC 

w kolorze szarym. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze szarym (od wewnątrz 

biała).  

https://www.noxan.pl/elewacje/antygraffiti-usuwanie-grafitti.html#lzo


P R O J E K T   W Y K O N A W C Z Y 
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 
PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

WRAZ Z IZOLACJĄ FUNDAMENTÓW, BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I OCIEPLENIEM ŚCIAN HALI 
SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH” 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

27 
 

 
RYS. 18 – Plansza kolorystyczna dla budynku ZSP nr 5 

 

• projektowany remont elementów konstrukcji stalowej: 

(hala sportowa – elementy konstrukcyjne na zewnątrz budynku) 

- oczyszczenie istniejących elementów (np. poprzez piaskowanie)  

- dwukrotne malowanie farbą w kolorze RAL 5023 (odcień niebieskiego, 

zbliżony do istniejącej kolorystyki)  

* Farba przeznaczona do malowania konstrukcji stalowych na miejscu 

budowy. Antykorozyjna, ogniochronna z zabezpieczeniem do R60, 

szybkoschnąca. Potwierdzona wymaganymi aprobatami i atestami.  

Sugerowana gęstość: 1.34 kg/l 

Sugerowana zawartość substancji stałych: 75 ± 3% 

 

• projektowany remont betonowego słupa przy pochylni: 

- oczyszczenie mechaniczne powierzchni słupa (np. poprzez piaskowanie do 

warstwy betonu) 
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- zastosowanie warstwy szczepnej na stare podłoże betonowe, gr. 2-3 mm 

- gruntowanie powierzchni 

- tynkowanie powierzchni w kolorze jak elewacja (szary) na całej jego 

wysokości 

zakończenie słupa: 

- oczyszczenie mechaniczne górnej powierzchni słupa (np. poprzez 

piaskowanie do warstwy betonu) 

- zastosowanie warstwy szczepnej na stare podłoże betonowe, gr. 2-3 mm 

- gruntowanie powierzchni 

- tynkowanie powierzchni przy użyciu tynku mrozoodpornego  

na siatce z tworzywa sztucznego (na powierzchni górnej oraz  

na obwodzie do ok. 50 cm poniżej górnej krawędzi) 

- wyrównanie górnej powierzchni słupa 

- montaż obróbki blacharskiej ze spadkiem  

(obróbka w kształcie półkola, trapezu etc.) malowana proszkowo  

w kolorze ciemnoszarym - RAL 7037 

 

• prace dodatkowe: 

- demontaż i montaż urządzeń zlokalizowanych na elewacji budynku jak logo, 

dzwonki etc. Szczegóły przedstawione w zestawieniu znaczących materiałów 

w dalszej części opisu technicznego.  

 

TECHNOLOGIA OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU (PONAD GRUNTEM): 

Materiał: PŁYTY STYROPIANOWE (OPCJONALNIE WEŁNA MINERALNA W 

WYZNACZONYCH PASACH) - 0.037 [W/mK] o gr. 18 cm  

Realizację docieplania ścian budynku przyjęto w oparciu o Instrukcję ITB 

Nr 447/2009. Grubość warstwy izolacyjnej ustalono na podstawie obliczeń 

cieplnych, wynikających z audytu energetycznego. Wielkość ta spełnia 

również aktualne wymogi Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej  
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i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Roboty budowlane do wykonania na istniejącej elewacji przez rozpoczęciem 

izolacji metodą BSO: 

• demontaż istniejącego ocieplenia (wg projektu archiwalnego i 

odkrywki istnieje warstwa 5 cm styropianu) 

• staranne oczyszczenie elewacji z luźnego i zdegradowanego tynku 

• każdą z rys należy starannie oczyścić z luźnych fragmentów i zabrudzeń 

• wypełnić szczelnie każdą z rys/szczelin zaprawą naprawczą, 

odpowiednią dla materiału z jakiego wykonany został mur (beton, 

cegła etc.) 

• odkryty pas surowej elewacji/warstwy fakturowej pokryć elastycznym 

klejem systemowym zatapiając w nim 2x wysokojakościową siatkę 

podtynkową zbrojącą z włókna szklanego (wysoka jakość siatki musi 

być potwierdzona aprobatą ITB oraz deklaracją zgodności 

Producenta). 

 

* Po usunięcie warstwy ocieplenia oraz przygotowaniu podłoża ścian, 

występujące miejsca spękań na elewacjach należy przemurować lub 

naprawić za pomocą systemu ‘zszywania’ muru z użyciem zbrojenia.   

 

Wymagania formalno-prawne wobec systemu: 

• System z tynkiem na docieplenie ze styropianu i wełny mineralnej. 

• Wszystkie  prace  przy  wykonywaniu ocieplenia  strefy podstawowej jak i 

strefy narażonej na oddziaływania mechaniczne należy  wykonać  przy  

zastosowaniu  materiałów  należących  do  jednego  systemu  

technologiczno-materiałowego. 

• Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń 

ścian zewnętrznych budynków. 

• Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dot. w/w Aprobaty Technicznej. 
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• Materiały wchodzące ustawą w skład systemu muszą mieć umieszczone 

na opakowaniach oznaczenia zgodne z o wyrobach budowlanych oraz 

aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

- Budowa: 

1. Zaprawa do przyklejania ocieplenia. 

2. Płyty styropianowe/wełny mineralnej. 

3. Masa do wykonywania warstwy zbrojonej. 

4. 2x siatka zbrojąca z włókna szklanego. 

5. Tynk silikatowy barwiony w masie. 

 

- Łączniki mechaniczne: 

• mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone 

zaślepkami zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków 

termicznych 

• ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników 

• sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju 

podłoża/ materiału ścian elewacyjnych: mocowanie łącznikami płyt 

(w miarę potrzeb) wykonujemy nie wcześniej niż po 24 godzinach od 

ich przyklejenia, za pomocą łączników wbijanych lub wkręcanych z 

rdzeniem z tworzywa. Rodzaj łączników mocujących (wkręcane lub 

wbijane) oraz ich długość powinny być dostosowane do podłoża, 

grubości warstwy termoizolacyjnej układu ociepleniowego i 

występujących obciążeń statycznych. Długość L łączników 

mocujących powinna wynosić nie mniej niż wyliczona według wzoru:  

L ≥ hef + a1 + a2 + da gdzie: 

hef ― minimalna głębokość osadzenia łącznika w podłożu, 

a1 ― łączna grubość starych warstw związanych z podłożem (np. 

tynku), 

a2 ― grubość warstwy kleju, 

da ― grubość warstwy termoizolacyjnej.  
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• jeżeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne 

dotyczące łączników nie stanowią inaczej, to minimalna głębokość 

zakotwienia łączników w podłożu hef  powinna wynosić co najmniej: 

• 5 cm – w przypadku podłoża z betonu zwykłego lub z cegły pełnej, 

• 8 cm – w przypadku podłoża z betonu komórkowego lub z cegły 

kratówki.  

• przy narożach budynku, w tzw. „strefie narożnej”, liczbę łączników 

należy zwiększyć. Szerokość strefy narożnikowej powinna wynosić  jedną 

ósmą szerokości budynku (węższej części budynku), jednak nie mniej niż 

1 m i nie więcej niż 2 m. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a 

krawędzią budynku (a) powinna wynosić co najmniej: 

• 5 cm – w przypadku podłoża z betonu, 

• 10 cm – w przypadku ściany murowanej. 

W pierwszej kolejności należy osadzać łączniki w narożach płyt.  

 

* Dla przedmiotowego budynku zaleca się zastosowanie łączników o 

długości 35 cm.  

 

- Zaprawa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej: 

Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej należy 

wyszpachlować wszystkie otwory okienne i drzwiowe (ościeża), a naroża 

ościeży dodatkowo za zbroić listwą narożną z siatką.  

Nad narożami otworów okiennych i drzwiowych należy wtopić pod kątem 45° 

pasy siatki z włókna szklanego o wymiarach 35 x 20 cm, gdyż w miejscach 

tych powstają zwiększone naprężenia, które mogą przyczyniać się do 

powstawania rys. W miejscach zatapiania pasów siatki zaprawę zbrojącą 

należy silnie ściągnąć.  

 

- Sposób przyklejania siatki z włókna szklanego przy otworach okiennych i 

drzwiowych: 
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materiały do wykonania: 

1. siatka z włókna szklanego (pas siatki dociąć do krawędzi narożnika) 

2. kawałki siatki wzmacniającej naroża otworu 

3. narożnik ochronny z siatką z włókna szklanego 

 

Pierwszym etapem nałożenia zaprawy zbrojącej jest gruntowanie powierzchni 

płyt styropianowych/płyt z wełny mineralnej cienką warstwą zaprawy 

zbrojącej gładką stroną pacy. Następnie nałożenie właściwej warstwy 

zaprawy za pomocą pacy zębatej o zębach 10 x 10 mm rozprowadzając ją 

równomiernie po powierzchni płyty. 

W pierwszej kolejności wykleić poziomo siatkę do wysokości 2.0 m. Następnie 

wykleić siatkę na całej powierzchni ścian, pasy siatki pionowo z góry (od góry 

ku dołowi), dbając o to, by siatka była naciągnięta i bez zagięć.   

Przed zatopieniem kolejnego pasa siatki ściągnąć z poprzedniej warstwę 

zaprawy zbrojącej na szerokość zakładu min. 10 cm w celu wyeliminowania 

zgrubień na łączeniach. Na narożu zatapiamy siatkę równo z grzbietem listwy. 

Narożnik szpachlujemy pacą kątową. Po wyschnięciu zaprawy zbrojącej 

wystającą poza obrys listwy cokołowej siatkę obcinamy równo z dolną 

krawędzią. 

 

- Pośrednia warstwa gruntująca: 

• zgodna z aprobatą techniczną systemu  

• poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej 

warstwy zbrojącej 

 

Masa tynkarska: 

• masa tynkarska, gotowa do aplikacji 

• nie zawierająca cementu 

• zbrojona włóknami szklanymi 

• do aplikacji ręcznej i maszynowej 
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Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc 

szczególnych elewacji: 

• siatka pancerna w strefie możliwych uszkodzeń mechanicznych /od 

poziomu gruntu do wysokości 2.00 m / 

• np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile 

dylatacyjne, listwy przyokienne, taśmy uszczelniające, itp. zgodnie z 

wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy oraz projektem 

technicznym ocieplenia obiektu - listwa startowa/cokołowa musi 

zawierać ponadto kapinos/listwę okapnikową  

 

- Warunki techniczne wykonywania docieplenia ścian zewnętrznych: 

• Przygotowanie powierzchni ścian: 

Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu stanu 

podłoża, oraz wykonaniu niezbędnych napraw tak, by było stabilne, suche, 

bez zanieczyszczeń i luźnych powłok. Przygotowanie ścian należy rozpocząć 

od dokładnego umycia wodą. Ostukać tynki, skuć odparzone i wątpliwe 

miejsca, szczotkami usunąć słabo związane i osypujące się tynki. Drobne 

nierówności można wyrównać masą klejącą stosowaną do przyklejania płyt, 

przynajmniej dzień wcześniej przed klejeniem. W trakcie przygotowywania 

powierzchni ścian należy wykonać próby przyklejania styropianu i płyt wełny. 

Próbę przyklejania płyt wykonać w różnych miejscach na 8 - 10 próbkach o 

wymiarach 10 x 10 cm.  

• Klejenie  płyt: 

Zagruntować niewielką ilością zaprawy klejącej, za pomocą kielni 

trapezowej, płytę przy jej krawędziach, wzdłuż obwodu oraz w trzech 

równomiernie rozłożonych punktach. Pierwszą rząd płyt zacząć od listwy 

startowej. 

Nałożyć kolejno warstwę zaprawy po obwodzie płyty na szerokości około 7 

cm oraz plackami o średnicy około 15 cm w trzech wcześniej wskazanych 
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miejscach, tak aby powierzchnia przyklejenia płyty do podłoża wynosiła co 

najmniej 40%. 

• Zamocowanie mechaniczne: 

Zamocowanie mechaniczne wykonać za pomocą tworzywowych łączników 

z wbijanym klinem. Talerzyki łączników nie powinny wystawać poza lico 

ocieplenia. 

– 4 sztuki środek, krawędziowo 6 szt. Łącznik zagłębiany, zastosowanie 

dodatkowo  zaślepki z wełny mineralnej. 

* Dla przedmiotowego budynku zakłada się 4 szt/m2 łączników 

mechanicznych. 

• Nakładanie masy klejącej na płyty, przyklejanie siatki: 

Do przyklejania siatki można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili 

przyklejenia płyt. Masę klejącą nanosić ciągłą warstwą na powierzchnię płyt 

styropianowych rozpoczynając od góry ściany, pasami o szerokości siatki 

zbrojącej. Po nałożeniu masy przyłożyć siatkę i wcisnąć w masę za pomocą 

packi. W pierwszej kolejności wykleić poziomo siatkę do wysokości 2.0 m. 

Następnie wykleić siatkę na całej powierzchni ścian, pasy siatki pionowo z 

góry (od góry ku dołowi), dbając o to, by siatka była naciągnięta i bez 

zagięć. Płynnymi ruchami wyrównać całą powierzchnię siatki tak, by nie 

wykazywała sfałdowań i była równomiernie napięta. Następnie dokładając 

masy klejącej przykryć (wtopić) całkowicie siatkę. Pasma siatki łączyć na 

zakład 10 cm w pionie i w poziomie. 

• Wykonanie wyprawy elewacyjnej na docieplonej ścianie: 

Do wykonania wyprawy można przystąpić po całkowitym wyschnięciu masy 

klejącej z wtopioną siatką, w zależności od warunków atmosferycznych i nie 

wcześniej niż po 3 dniach. Masę nakładać w sposób ciągły na całym 

fragmencie ściany stanowiącym odrębną płaszczyznę elewacji. Po nałożeniu 

zaprawy warstwą równej grubości, należy ją zatrzeć plastykową pacą tak by 

uzyskać żądaną fakturę. Grubość wyprawy powinna wynosić nie mniej niż 2,0 

mm. Przed nakładaniem wyprawy, podłoże należy zagruntować preparatem 
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gruntującym. Świeżą wyprawę szczególnie chronić przed wiatrem, deszczem i 

nasłonecznieniem. 

• Docieplenia ścian w miejscach szczególnych: 

Docieplenie przy otworach okiennych, drzwiowych. 

Docieplenie wokół otworów okiennych i drzwiowych wykonać zgodnie z 

załączonymi szczegółami, stosując warstwę styropianu/wełny mineralnej gr. 2 

cm na ościeżach. Narożniki wzmacniać po obwodzie kątownikiem 

perforowanym.  

 

Uwaga - przed pracami związanymi z termomodernizacją ścian, należy 

uporządkować kable występujące na elewacjach. Kable należy prowadzić w 

systemowych osłonach ochronnych w grubości ocieplenia, zachowując 

rewizję.  

 

4.2 PROJEKTOWANA IZOLACJA I DOCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN PIWNIC  

I FUNDAMENTÓW 

• projektowane wykonanie izolacji ścian piwnicznych: 

- wykopy wraz z zabezpieczeniem wykopów deskowaniem 

- oczyszczenie ścian zewnętrznych 

- skucie głuchych tynków zewnętrznych 

- wyrównanie podłoża (uzupełnienie powstałych dziur i nierówności) 

- wykonanie warstwy wyrównawczej z tynku (ok. 1.5 cm) 

- montaż hydroizolacji bitumiczno - polimerowej 

- montaż masy bitumicznej do mocowania płyt typu XPS 

- montaż docieplenia - styrodur (płyty XPS gr. 15 cm -  lambda 0.032 [W/mK]) 

- montaż zaprawy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej  

- montaż podwójnej siatki z włókna szklanego  

- warstwa gruntująca 

- montaż folii kubełkowej 
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- montaż listwy wykończeniowej do folii kubełkowej (ponad poziomem terenu 

ok. 5 cm) 

- zasypanie terenu  

 

* Izolacja i docieplenie ścian piwnicznych (w części podpiwniczonej)  do 

głębokości ok. 150 cm + ok. 5 cm ponad powierzchnią. 

** Ściany piwniczne od ok. 5 cm (znaczna część piwnicy znajduje się nad 

poziomem gruntu) nad gruntem (nad listwą kończącą docieplenie ścian 

zagłębionych w gruncie) wykonać w technologii ocieplenia takiej jak ściany 

zewnętrzne – styropian oraz miejscowe pasy wełny mineralnej. 

 

• projektowane wykonanie izolacji ścian fundamentowych: 

- wykopy wraz z zabezpieczeniem wykopów deskowaniem 

- oczyszczenie ścian zewnętrznych 

- skucie głuchych tynków zewnętrznych 

- wyrównanie podłoża (uzupełnienie powstałych dziur i nierówności) 

- montaż hydroizolacji bitumiczno - polimerowej 

- montaż masy bitumicznej do mocowania płyt typu XPS 

- montaż docieplenia - styrodur (płyty XPS gr. 15 cm -  lambda 0.032 [W/mK]) 

- montaż zaprawy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej  

- montaż podwójnej siatki z włókna szklanego  

- warstwa gruntująca 

- montaż folii kubełkowej 

- montaż listwy wykończeniowej do folii kubełkowej (ponad poziomem terenu 

- ok. 5 cm) 

- zasypanie terenu  

 

* Izolacja i docieplenie ścian fundamentowych (w części niepodpiwniczonej) 

do głębokości ok. 100 cm + ok. 5 cm ponad powierzchnią. 
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** Projekt zakłada wykonanie ciągłości izolacji w zakresie bryły głównej 

budynku, częściowo podpiwniczonej. W związku z powyższym wskazano w 

projekcie prace towarzyszące dla schodów, podestów i pochylni oraz ich 

odtworzenie w miejscu koniecznej rozbiórki.  

 

TECHNOLOGIA OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU (PONIŻEJ GRUNTU): 

Materiał: PŁYTY XPS - 0.032 [W/mK] o gr. 15 cm  

- Ocieplenie części podziemnej: 

Przed wykonaniem ocieplenia ścian przyziemia należy osuszyć ściany w 

przypadku wystąpienia zawilgoceń, wykonać izolację pionową z masy 

bitumiczno-polimerowej. Ocieplenie w gruncie należy zabezpieczyć folią 

kubełkową zakończoną listwą. Należy wykonać rozbiórkę powierzchni 

utwardzonych.  

 

Od strony zewnętrznej po wykonaniu wykopu, skuciu luźnych (szacuje się 

około 60%) tynków, osuszeniu ścian do poziomu zawilgocenia do 5%, 

projektuje się wykonanie warstwy wyrównawczej oraz   pionowej  izolacji 

przeciwwilgociowej z masy bitumiczno-polimerowej. 

Celem poprawy termoizolacyjnej ścian części podziemnej zaleca się 

zastosowanie poliestru ekstrudowanego. Uwaga: płyty ze styropianu  

ekstrudowanego można przykleić jedynie po uzyskaniu wskazanej wilgotności 

muru. Przyklejenie płyt XPS na ściany o wilgotności powyżej 5% mogłoby 

spowodować zwiększenie wykwitów pleśni i grzyba w pomieszczeniu. 

 

Płyty XPS: Płyty powinny charakteryzować się parametrami: 

Gęstość: ≥ 30 kg/m³ 

 

- Od strony zewnętrznej płyty zabezpieczyć membraną kubełkową: 

dane techniczne: 

- Materiał: polietylen o wysokiej gęstości 



P R O J E K T   W Y K O N A W C Z Y 
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 
PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

WRAZ Z IZOLACJĄ FUNDAMENTÓW, BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I OCIEPLENIEM ŚCIAN HALI 
SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH” 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

38 
 

- Długość: 20 m w rolce 

- Szerokość: 1,0 m 

- Grubość membrany: 0,6 mm obustronnie wytłaczana 

- Wysokość stożków: 8 mm 

- Odporność na ciśnienie: około 250 kN/m2 

- Wytrzymałość: na uderzenia mechaniczne, działanie korzeni, grzybów i 

bakterii 

Folię należy zakończyć 5 cm powyżej gruntu listwą systemową. W 

miejscach łączenia folii oraz w narożnikach folię układać na zakład 20 

cm. 

W związku z koniecznością wykonania docieplenia ścian poniżej terenu 

konieczne jest fragmentaryczne rozebranie przyległej nawierzchni i 

odkopanie murów.   

 

- Izolacja pionowa z masy bitumiczno-polimerowej: 

Przed nałożeniem masy do hydroizolacji należy zagruntować powierzchnię 

ścian, odpowiednim środkiem gruntującym, zgodnie z zaleceniami 

producenta. Grunt ma na celu wyrównanie chłonności podłoża, co w 

rezultacie poprawia równomierną przyczepność masy w każdym miejscu 

ściany lub innej powierzchni. Masy bitumiczno-polimerowe mają konsystencję 

gęstej pasty. Prace należy wykonywać w temperaturze od +5 do +25°C. 

Powłoki bitumiczno-polimerowe można nanosić na lekko wilgotne 

powierzchnie. Ponieważ tworzą trwale elastyczną powłokę, można je nanosić 

na podłoża, które są narażone na skurcze i powstawanie w ich wyniku rys 

oraz pęknięć. Masy bitumiczno-polimerowe nie niszczą polistyrenu 

ekstrudowanego. 
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4.3. PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

- demontaż i montaż nowej stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi 

i zewnętrznymi; szerokość parapetów odpowiednio dobrana do zwiększonej 

grubości ścian 

- okna PVC i aluminiowe (z uwagi na warunki pożarowe i mnogość 

segmentów budynku, koniecznym będzie wydzielenie stref, w których 

wystąpią okna w klasie pożarowej) – kolor RAL 9007 

- parapety zewnętrzne: blacha powlekana w kolorze szarym 

- parapety wewnętrzne: PVC w kolorze szarym 

- demontaż i montaż nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej  

 - drzwi zewnętrzne aluminiowe  

- demontaż i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej 

 - drzwi do pomieszczenia węzła – aluminiowe w klasie EI60 

- utylizacja materiału rozbiórkowego 

 

* Okna wyposażyć w nawiewniki higro-sterowane. 

** W parterze i w piwnicy należy przyjąć okna i drzwi zewnętrzne 

antywłamaniowe – klasa antywłamaniowości RC2. 

*** W projekcie zakłada się wymianę wszystkich okien w budynku. Ostatnia 

wymiana miała miejsce w 2018 wyłącznie w dwóch salach lekcyjnych. Z 

uwagi na kompleksowość projektu termomodernizacji oraz propozycję nowej 

kolorystyki elewacji zasadnym jest całościowa wymiana okien. 

- dla drzwi zewnętrznych przyjąć: U=1.3 [W/mK], drzwi rozwieralne 

- dla okien zewnętrznych przyjąć: U=0.9 [W/mK], okna rozwieralno-uchylne 

**** Dla okien w pomieszczeniach nr 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 36, 37, 38, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 60, 61, 62, 64, 65, i 66 (numeracja pomieszczeń wg stanu 

istniejącego na budynku) projektuje się okna o zmniejszonej przepuszczalności 

światła z uwagi na stałe użytkowanie sal lekcyjnych oraz komfort 

użytkowników. Zaleca się zastosowanie okien z szybą refleksyjną, zwaną nieraz 

reflex lub stopsol. Sugerowany współczynnik TL – 50-55 %; RL – 35-40 %. 
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***** Stolarka aluminiowa przeciwpożarowa: Zaprojektowano konstrukcję 

ślusarki zgodnie z wytycznymi trzykomorowego systemu izolowanego 

termicznie, przeznaczonego do wykonywania elementów zabudowy 

zewnętrznej. Za podstawę przyjęto cechy konstrukcyjne systemu wraz z 

akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej (katalogów 

systemowych) i obowiązującej Aprobaty Technicznej ITB  AT-15-7540/2016, 

Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0351 wydanie 2 i Klasyfikacji nr 

1561/19/R120NZP. 

System pozwala na uzyskanie dla wyrobów klasy odporności ogniowej od 

EI15÷EI120 w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych, rozmiarów oraz 

wypełnienia. 

W przypadku wyrobów o klasie odporności ogniowej EI45÷EI60 kształtowniki 

aluminiowe wypełniane są izolacyjnymi wkładami ochronnymi wykonanymi z 

płyt gipsowo - kartonowych lub silikatowo - cementowych we wszystkich 

trzech komorach  lub wkładami z glinokrzemianów w części komory 

środkowej. 

Drzwi i ściany systemu przeciwpożarowego w celu  zachowania wymaganej 

klasy odporności ogniowej EI60 powinny być mocowane do następujących 

przegród: 

·z cegły pełnej, sitówki, kratówki o grubości nie mniejszej niż 175mm, 

·betonowych i żelbetowych o grubości nie mniejszej niż 175mm, 

·z cegły dziurawki lub betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 

175mm i gęstości nie mniejszej niż 650 kg/m², 

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne zostały sklasyfikowane jako 

nierozprzestrzeniające ognia (NRO) wg PN-90/B-02867. 

System pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametrów. Ramowy 

współczynnik przenikania ciepła  Uf = 2,1÷3,0 W/(m²K) dla drzwi, Uf = 

2,0÷2,8W/(m²K) dla ścian i Uf = 2,3÷2,6W/(m²K) dla okien RU w zależności od 

rozwiązań konstrukcyjnych, rozmiarów oraz wypełnienia. 
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Z uwagi na cechy wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w 

warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. w 

warunkach pracy ciężkich do bardzo ciężkich.  

Dymoszczelność: klasa Sa i Sm wg PN-EN 13501-2:2005.  

Przepuszczalność powietrza: min. klasa 2 przy współczynniku infiltracji a < 1,0 

wg PN-EN 12207:2001. Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C1 wg PN-EN 

12210:2001. Wodoszczelność: klasa 4A wg PN-EN 12208:2001. 

System pozwala również na uzyskanie bardzo dobrych parametrów 

akustycznych  Rw = 27÷37 dB dla drzwi wewnętrznych i Rw = 35÷40 dB dla 

drzwi zewnętrznych w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych wg Aprobaty 

Technicznej zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.  

 

Ościeżnice oraz słupki stałe, ślemiona, szczebliny, słupki ruchome, skrzydła 

drzwiowe o głębokości 78 mm, składają się z dwóch profili aluminiowych 

zespolonych przekładką termiczną o szerokości 35 mm z poliamidu 

zbrojonego włóknem szklanym. Jednakowa głębokość ościeżnic  i skrzydeł 

pozwala na wykonanie konstrukcji zlicowanej (powierzchnie zewnętrzne 

kształtowników ościeżnic i skrzydeł leżą w jednej płaszczyźnie). 

 

Dla ślusarki przeciwpożarowej uszczelki osadcze do osadzenia i uszczelniania 

wypełnień we wrębach skrzydeł oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania 

dolnej przylgi drzwi oraz styku skrzydła z ościeżnicą powinny być wykonane z 

kauczuku syntetycznego EPDM spełniającego wymagania wg normy PN-EN 

12365-1:2006. Uszczelki osadcze należy dobierać zgodnie z dokumentacją 

techniczną w zależności od grubości zastosowanego oszklenia. 

 

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe 

zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze 

stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe należy odizolować od elementów 

stalowych. Nie ma takiej konieczności, jeśli konstrukcja stalowa jest ze stali 
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nierdzewnej. Styki między konstrukcją aluminiową a stalą zabezpieczone przez 

zastosowanie przekładki PCV lub EPDM w celu uniknięcia korozji 

elektrochemicznej. Wszystkie elementy złączne (śruby, wkręty, itp.), 

wchodzące w kontakt z aluminium powinny być wykonane ze stali 

nierdzewnej. W stolarce antywłamaniowej zastosować okucia 

antywyważeniowe. 

 

W ślusarce systemowej należy stosować kompletne okucia dostosowane do 

ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone 

do obrotu. 

W drzwiach systemu przeciwpożarowego powinny być stosowane kompletne 

okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń 

eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu. W stolarce antywłamaniowej 

zastosować okucia antywyważeniowe.  

 

4.4 PROJEKTOWANA WYMIANA INSTALACJI C.O. WRAZ Z WYMIANĄ 

GRZEJNIKÓW 

- wymiana instalacji wewnętrznych wg projektu branży sanitarnej  

- demontaż istniejących osłon grzejnikowych 

- demontaż istniejących grzejników 

- montaż nowych grzejników z termostatami  

- montaż osłon grzejnikowych ażurowych 

- utylizacja materiału rozbiórkowego 

- prace towarzyszące: naprawa rozkuć, naprawa tynków i powłok malarskich 

w miejscach uszkodzeń 

 

* Projektuje się osłony grzejnikowe skrzynkowe, ażurowe, wykonane z siatki 

zabezpieczającej, zapewniającej powierzchnię prześwitu na poziomie 85 %. 

Siatka zabezpieczająca na ramie z płyty MDF o grubości 12 mm. Osłony 

malować natryskowo w neutralnym, jasnoszarym kolorze - RAL 7035. 
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Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane prawem atesty, 

certyfikaty oraz być dopuszczone do stosowania w budynkach oświatowych. 

Detal osłony grzejnikowej na rys. 33’. 

** W projekcie zakłada się montaż nowych osłon grzejnikowych we wszystkich 

pomieszczeniach użytkowanych przez dzieci z uwagi na kompletną wymianę 

grzejników, użytkowanie budynku przez dzieci oraz zachowanie spójności 

wizualnej i estetycznej wnętrza budynku. Brak osłon grzejnikowych 

przewidziany w pomieszczeniach administracyjnych, archiwach, 

pomieszczeniach technicznych i zapleczu kuchennym.  

 

4.5 PROJEKTOWANA WYMIANA ISTNIEJĄCEGO WĘZŁA CIEPLNEGO DLA POTRZEB 

CO I CWU WRAZ Z INSTALACJĄ CWU  

- wymiana instalacji wewnętrznych wg projektu branży sanitarnej oraz na 

podstawie warunków PEC Gliwice 

- przystosowanie pomieszczenia węzła: 

- demontaż istniejących drzwi wewnętrznych  

- montaż nowych drzwi wewnętrznych 90/200 w klasie pożarowej EI60 

(drzwi aluminiowe, osadzone w stalowej futrynie, wyposażone w 

zamknięcie bezklamkowe otwierające się po wpływem nacisku od 

strony węzła, drzwi należy oznaczyć tabliczką informacyjną) 

- osadzenie kratki wentylacyjnej z PVC w kolorze białym w miejscach 

istniejących wlotów wentylacyjnych 

- montaż kratki ściekowej (wg projektu branży sanitarnej) 

- montaż studni schładzającej (wg projektu branży sanitarnej)  

- okładziny ścienne z płytek ceramicznych 30 x 60 cm w kolorze 

jasnoszarym pół-mat na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, fuga 

szara przeznaczona do pomieszczeń mokrych o szerokości 2 mm – 

płytkować do wysokości 1.8 m 



P R O J E K T   W Y K O N A W C Z Y 
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 
PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

WRAZ Z IZOLACJĄ FUNDAMENTÓW, BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I OCIEPLENIEM ŚCIAN HALI 
SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH” 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

44 
 

- okładziny podłogowe  z płytek ceramicznych 60 x 60 cm w kolorze 

jasnoszarym pół-mat na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, fuga 

szara przeznaczona do pomieszczeń mokrych o szerokości 2 mm 

- demontaż i montaż nowej umywalki 

 

4.6 PROJEKTOWANE WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA 

SALI GIMNASTYCZNEJ, SZATNI, KUCHNI I SANITARIATÓW 

- wymiana instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wg projektu branży 

sanitarnej 

- wzmocnienie miejsc przekuć oraz podkonstrukcja pod centrale wg projektu 

konstrukcji 

 

* Dla hali sportowej z zapleczem, projekt przewiduje montaż central 

wentylacyjnych na stropodachu zaplecza hali sportowej. Podkonstrukcja pod 

centrale wentylacyjne wg opracowania konstrukcyjnego. Dodatkowo 

centrale dachowe należy osłonić panelami wygłuszającymi na ruszcie 

stalowym (uszczegółowienie w projekcie wykonawczym). 

 

4.7 PROJEKTOWANY REMONT DRENAŻU OPASKOWEGO WOKÓŁ BUDYNKU 

Wg archiwalnej dokumentacji, mapy do celów projektowych oraz 

istniejących studzienek drenarskich, wokół budynku przebiega drenaż.  

W związku z brakiem zwiększenia ilości wód odprowadzanych z inwestycji, nie 

zachodzi zmiana ilości wód wprowadzanych do głównego kolektora 

kanalizacji deszczowej. Po przeprowadzonej wizji geodezyjnej i aktualizacji 

mapy o przebieg drenażu, planowane prace mają na celu odtworzenie 

istniejącego drenażu po trasie istniejącego rurociągu z zachowaniem 

zinwentaryzowanych średnic rur. Pozostałe przebiegi rurociągów w obrębie 

działki pozostawia się bez zmian.  

- demontaż istniejącego drenażu 

- wykonanie nowej warstwy odsączającej  
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- ułożenie rur drenarskich ze spadkiem  

- wykonanie górnej warstwy przepuszczalnej zabezpieczonej odpowiednim 

materiałem   

- wymiana studzienek rewizyjnych  

- podłączenie w miejscu istniejącego drenażu 

Zaprojektowano drenaż w oparciu o system drenarski w średnicach 100, 114, 

145 mm z filtrem z włókna syntetycznego. Rury drenarskie powinny zawierać 

otwory standardowe. Drenaż ułożono na równi oraz powyżej poziomu 

posadowienia fundamentów (poziom fundamentów ustalono na bazie 

archiwalnej dokumentacji – rzędne sprawdzić na budowie). W celu 

zapewnienia prawidłowej pracy drenażu należy rury drenarskie ułożyć na 

podsypce gr min. 5cm i obsypce o maksymalnej średnicy zastępczej kamień 

32 mm na wysokość 30 cm. 

Jako studnie rewizyjne zastosowano studzienki drenarskie systemowe. 

Studzienki przedłużać rurami karbowanymi. Na zakończeniach rur stosować 

stożek betonowy wraz z pokrywą betonową.  

Wg dokumentacji archiwalnej w studniach odbiorczych na kanalizacji 

deszczowej istnieją klapy zwrotne zabezpieczające drenaż przed napływem 

wód opadowych. Należy sprawdzić stan klap, klapy nieczynne lub 

uszkodzone wymienić na nowe. Szczegółowe wytyczne wg projektu 

wykonawczego branży sanitarnej.  

 

4.8 PROJEKTOWANE WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU  

W projekcie zakłada się wykonanie opaski okalającej budynek o szerokości 60 

cm z kostki betonowej na odpowiedniej podbudowie.  

- zasypanie terenu wraz z zagęszczeniem (wykopy powstałe w wyniku 

termomodernizacji – ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych) do 

odpowiedniej wysokości 

- wykonanie na szerokości 60 cm podbudowy z kruszywa – gr. 30 cm wraz z 

zagęszczeniem 
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- wykonanie warstwy z piasku – gr. 5 cm wraz z zagęszczeniem 

- ułożenie kostki betonowej i ubicie mechaniczne  

- wykonanie krawężnika o wymiarach 5x30 cm na ławie betonowej 

 

4.9 PROJEKTOWANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I POCHYLNI 

- schody: 

 - skucie istniejącej okładziny - płytki zewnętrzne 

- usunięcie warstw mleczka cementowego i innych zanieczyszczeń 

metodami mechanicznymi 

- odkucie fragmentaryczne schodów przy ścianie zewnętrznej budynku w celu 

wykonania pionowej izolacji ścian zewnętrznych budynku 

- montaż izolacji przeciwwodnej 

- montaż zaprawy klejowej 

- wykonanie korekty wymiarów i nadanie spadków rzędu 2% na 

stopnicach: korekta spadku wykonana w warstwie klejowej. Po 

oczyszczeniu podłoża korektę wymiarów i wyprofilowanie kształtów, a 

także nadanie spadków rzędu 2% na stopnicach należy wykonać za 

pomocą szpachli wyrównującej. Uniwersalnym materiałem do 

wykonania tych prac w zakresie grubości warstw do 2-3 cm w jednym 

cyklu może być np. szpachla.  

- ułożenie nowych płytek stopnicowych i podstopnicowych - płytki 

gresowe antypoślizgowe w zalecanej klasie R11, grubość ok. 2 cm, 

przeznaczone do stosowania na zewnątrz, wymiary: 30x30 cm, płytki 

mrozoodporne, w kolorze ciemnoszarym. 

- montaż nowej balustrady: balustrada dwustronna, mocowana 

przyściennie, balustrada o wysokości 110 cm, początek balustrady 30 

cm przed pierwszym stopniem, malowana proszkowo w kolorze 

ciemnoszarym - RAL 7037. Farba zapewniająca ochronę przed 

niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, zabezpieczająca 

antykorozyjnie. Balustrady malowane proszkowo nie wymagają 
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stosowania podkładów ani dodatkowych zabezpieczeń po nałożeniu 

farby. Polega ona na nakładaniu naelektryzowanych cząstek farby 

proszkowej na powierzchnię przewodzącą. Cząsteczki farby proszkowej 

są bardzo małe i powinny mieć wymiary rzędu 20-100 μm. 

 

- pochylnia 1 (PRZY HALI SPORTOWEJ): 

  - oczyszczenie pochylni i impregnacja 

  - uzupełnienie ubytków 

 - dwukrotne malowanie antypoślizgową farbą do betonu w kolorze 

jasnoszarym - RAL 7035. Farba tworząca trwałe, równomierne, chropowate 

wykończenie, odporna na kontakt z olejami smarnymi, przeznaczona dla 

ruchu pieszego, przystosowana do użytku zewnętrznego. Aby uzyskać 

najlepszy efekt należy zastosować wałek teksturalny do nałożenia.  

  - oczyszczenie i malowanie istniejącej balustrady, balustrada 

malowana proszkowo w kolorze ciemnoszarym - RAL 7037. Farba 

zapewniająca ochronę przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, 

zabezpieczająca antykorozyjnie. Balustrady malowane proszkowo nie 

wymagają stosowania podkładów ani dodatkowych zabezpieczeń po 

nałożeniu farby. Polega ona na nakładaniu naelektryzowanych cząstek farby 

proszkowej na powierzchnię przewodzącą. Cząsteczki farby proszkowej są 

bardzo małe i powinny mieć wymiary rzędu 20-100 μm. 

 

- pochylnia 2 (PRZY SEGMENCIE C): 

- skucie istniejących płytek chodnikowych i warstwy podposadzkowej 

- demontaż istniejącej balustrady 

- oczyszczenie mechaniczne górnej powierzchni pochylni 

- ułożenie papy podkładowej na istniejącej płycie betonowej 

- wykonanie warstwy betonu wodoszczelnego (ok. 8-10 cm, wysokość 

dopasowana do poziomu spocznika przy parterze i pierwszym piętrze, 
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ostateczną grubość dobrać na budowie), beton zbrojony zbrojeniem 

rozproszonym, oddylatowany w miejscach zmian nachylenia pochylni 

- jednokrotna impregnacja betonu (jeżeli beton jest świeży, to trzeba 

obowiązkowo odczekać aż zwiąże i wyschnie; z reguły po upływie minimum 4 

tygodni można rozpocząć prace impregnacyjne). Zalecana impregnacja 

rozpuszczalnikowym impregnatem o standardowej zawartości krzemianów do 

hydrofobizacji. 

- zabezpieczenie dylatacji materiałem elastycznym 

- wykonanie dwustronnie krawężnika betonowego o wysokości 7 cm  

- dwukrotne malowanie antypoślizgową farbą do betonu w kolorze 

jasnoszarym - RAL 7035. Farba tworząca trwałe, równomierne, chropowate 

wykończenie, odporna na kontakt z olejami smarnymi, przeznaczona dla 

ruchu pieszego, przystosowana do użytku zewnętrznego. Aby uzyskać 

najlepszy efekt należy zastosować wałek teksturalny do nałożenia.  

- montaż nowej balustrady: balustrada dwustronna, mocowana do 

betonowych krawężników (wys. 7 cm), balustrada z pochwytem na wysokości 

75 cm i 90 cm, malowana proszkowo w kolorze ciemnoszarym - RAL 7037. 

Farba zapewniająca ochronę przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, 

zabezpieczająca antykorozyjnie. Balustrady malowane proszkowo nie 

wymagają stosowania podkładów ani dodatkowych zabezpieczeń po 

nałożeniu farby. Polega ona na nakładaniu naelektryzowanych cząstek farby 

proszkowej na powierzchnię przewodzącą. Cząsteczki farby proszkowej są 

bardzo małe i powinny mieć wymiary rzędu 20-100 μm. 

- wykonanie we wskazanym miejscu odwodnienia liniowego, z uwagi na 

miejscowe zalania pochylni. Montaż gotowego elementu w postaci koryta 

odwadniającego z polimerobetonu o wysokości ok. 8 cm (wysokość koryta 

powinna być równa wysokości przyjętej warstwy wierzchniej betonu, tak aby 

razem tworzyć możliwie równą nawierzchnię.  
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* Woda z pochylni zbierana do koryta odwadniającego, przebiegającego 

przed początkiem pochylni. do koryta należy podłączyć również rurę 

spustową wewnętrzną, odprowadzającą wodę z wyższej części pochylni 

poprzez projektowane liniowe koryto odwadniające. 

** Parametry techniczne nowej warstwy betonu: beton wodoszczelny o 

wskaźniku W8, klasa betonu B-25, mrozoodporność betonu F100. Zastosować 

zbrojenie rozproszone z PE. 

 

uwaga ogólna: 

* Przed wejściami głównymi do budynku zaprojektowano wycieraczki 

zewnętrzne, stalowe ocynkowane, o rozmiarze 50x100 cm. Wycieraczki 

zaznaczono w części graficznej na rzucie parteru. Odwodnienie wycieraczek 

wg branży sanitarnej.  

 

- remont pomieszczenia magazynowego pod pochylnią: 

Z uwagi na pogorszony stan techniczny pomieszczenia pod pochylnią, projekt 

zakłada remont w zakresie ścian i sufitu. 

- skucie luźnych tynków 

- oczyszczenie powierzchni 

- osuszenie naturalne pomieszczenia 

- odgrzybianie pomieszczenia 

- wykonanie dwurzędowej iniekcji krystalicznej od strony ściany stykającej się z 

pochylnią  

- wykonanie nowych tynków przy użyciu tynków renowacyjnych w kolorze 

jasnoszarym 

 

* Przy silnie zawilgoconych murach szczególnie zalecaną metodą jest iniekcja 

pod ciśnieniem. Dobre efekty daje przy tym wstępne osuszenie muru w 

miejscu wykonywania przepony i zastosowanie mikroemulsji silikonowych, 

mających zdolność mieszania się z wodą zawartą w porach. W tej technologii 
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otwory wierci się poziomo lub pod niewielkim kątem w rozstawie do 20 cm w 

przypadku otworów w dwóch rzędach przy maksymalnym odstępie między 

rzędami do 8 cm. Jako środka iniekcyjnego należy użyć poliuretanowych 

żywic iniekcyjnych. Po zakończeniu procesu wysycania muru iniektem, otwory 

zasklepić zaprawą zalecaną przez producenta systemu. 

** Poprawę użytkowania pomieszczenia, oprócz wskazanego wyżej remontu 

w zakresie odnowienia ścian i sufitów, zapewni także wymiana drzwi 

zewnętrznych do pomieszczenia (pkt 4.3) oraz remont pochylni wraz z 

zaizolowaniem i wymianą warstwy wierzchniej (pkt 4.9). 

 

4.10 PROJEKTOWANE WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ I OŚWIETLENIA 

ZEWNĘTRZNEGO 

- instalacje wykonać wg projektu branży elektrycznej  

- demontaż istniejącej instalacji odgromowej 

- demontaż istniejącej instalacji oświetlenia 

- utylizacja materiału rozbiórkowego 

 

4.11 PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA DACHU WRAZ Z WYMIANĄ 

POKRYCIA DACHOWEGO  

• projektowane wykonanie izolacji termicznej dachów: 

Projekt zakłada ocieplenie i wykonanie nowej warstwy wierzchniej dachu 

bryły głównej budynku oraz zaplecza hali sportowej. Dach hali sportowej 

pozostawia się w stanie istniejącym z uwagi na optymalną grubość 

istniejącego ocieplenia. Grubość odpowiednich nowych materiałów dla 

bryły głównej budynku została dobrana w oparciu o audyt energetyczny. 

 

a. DACH GŁÓWNY (segment A, B, C oraz zaplecze segmentu D): 

- demontaż istniejącego pokrycia dachowego 

- demontaż istniejącej warstwy izolacyjnej (styropian EPS) 

- oczyszczenie istniejącego podłoża 
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- uzupełnienie ubytków i nierówności betonu za pomocą zaprawy 

cementowej 

- ułożenie folii paroizolacyjnej 

- ułożenie izolacji z wełny mineralnej (wełna mineralna gr. 25 cm -  lambda 

0.038 [W/mK]) 

- wykonanie spadków za pomocą ułożenia izoklinów dachowych z wełny 

mineralnej, zapewnienie 5% spadków, gr. wełny mineralnej – ok. 30 cm 

- ułożenie membrany dachowej wykonanej z folii PVC (kolor szary) 

* Membrany dachowe są zgrzewane gorącym powietrzem, z użyciem 

narzędzi ręcznych lub zgrzewarki automatycznej. Zgrzewanie przeprowadza 

się rozwijając rolki membrany i kładąc je na zakładkę. Obie strony zakładki 

podgrzewa się do temperatury topienia (ok. 570°C) i sprasowuje ze sobą za 

pomocą wałka dociskowego.  

Aby uniknąć pofałdowania membrany dachowej należy naciągnąć arkusz. 

Następnie, przed rozpoczęciem zgrzewania ze sobą dwóch arkuszy, mocuje 

się membranę dachową na obu krótszych końcach rolki.  

b. ZADASZENIA NIŻSZE (nad wejściem głównym, nad wejściami do klatek) 

Projekt zakłada wymianę pokrycia zadaszeń niższych kondygnacji wraz z 

wymianą rynien i rur spustowych w miejscu istniejących. Przedmiotowe dachy 

występują nad wejściami bocznymi do klatek schodowych, wejściem 

głównym do budynku etc.  

- demontaż warstwy wierzchniej zadaszeń 

- oczyszczenie i wyrównanie powierzchni 

- ułożenie izolacji z wełny mineralnej (wełna mineralna gr. 25 cm -  lambda 

0.038 [W/mK]) 

- ułożenie warstwy papy podkładowej 

- ułożenie warstwy papy wierzchniego krycia 
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* Należy zastosować ocieplenie systemowe, posiadające odpowiednie 

certyfikaty i atesty wykonane zgodnie z instrukcją ITB 334 / 96. Zastosowanie 

kompletnego systemu posiadającego aprobatę techniczną i certyfikaty 

gwarantuje uniknięcie ryzyka wystąpienia wad, ponadto gwarantuje stały 

nadzór dostawcy nad prowadzonymi pracami ociepleniowymi.  

** W projekcie założono termoizolację płytą wełny mineralnej przeznaczoną 

do metody klejonej – specjalistyczne kleje do wełny mineralnej. Płyta 

dodatkowo winna posiadać powłokę w postaci specjalnego welonu, która 

ułatwia  przyklejanie dowolnej powłoki m.in. powłoki PVC. 

*** Dla hali sportowej ponadto zakłada się poprawę akustyki poprzez 

obudowanie od wewnątrz przekrycia dachowego (do krawędzi świetlika) 

oraz fragmentów ścian wewnętrznych płytami dźwiękochłonnymi. 

Rozwiązanie zostanie szczegółowo opisane w projekcie wykonawczym – 

załącznik opisowy do projektu. 

 

• projektowany montaż systemowych zadaszeń nad wejściami: 

Dla budynku zakłada się montaż nowych systemowych szklanych zadaszeń w 

miejscach wejść do budynku , z uwagi na wymogi warunków technicznych. 

W związku z tym projektuje się 10 systemowych szklanych zadaszeń na 

wspornikach stalowych. 

 

- daszek wykonać z bezpiecznego szkła hartowanego 

- tafla szkła o wymiarach 225 x 120 cm 

- daszek mocowany na wspornikach ze stali nierdzewnej  

- daszki systemowe z odwodnieniem 
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RYS. 19 – Schemat zadaszenia szklanego na wspornikach stalowych 

GRUBOŚĆ SZKŁA:  ponad 12 mm 

RODZAJ SZKŁA: BEZPIECZNE - ESG(HARTOWANE) + VSG(LAMINOWANE) 

KOLOR SZKŁA: przezroczyste 

OKUCIA: Podpory stal pomalowana proszkowo na czarno. Mocowania do szkła stal 

nierdzewna 

 

* Daszek zbudowany z dwóch tafli szkła hartowanego (w tym przypadku są to 

dwie tafle szklane hartowane każda o grubości 6 mm), połączonych ze sobą 

trwale specjalną folią. Pojedyncze szyby składowe mają walor szkła 

hartowanego. Jako całość dodatkowo występuje walor bezpiecznego szkła 

klejonego, co oznacza, że w przypadku uszkodzenia tego rodzaju szkła, 

odłamki nie spadają luźno, ale trzymają się przyklejone do wewnętrznej folii.   

** Daszek czyścić będzie się samoczynnie podczas opadów deszczu. Daszek 

nie wymaga żadnej konserwacji ani dbałości oprócz usunięcia nadmiernej 

ilości śniegu podczas pory zimowej. 

*** Zalecany montaż daszka szklanego tylko na kotwę chemiczną.  

 

• projektowany remont świetlików dachowych: 

Dla dachu głównego zakłada się wymianę – demontaż i montaż w miejscu 

istniejącego – świetlików dachowych, z uwagi stosownego zużycia w czasie i 
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nieszczelności. Dla dachu hali sportowej istniejący świetlik dachowy 

wykonany z poliwęglanu, z racji niedawnej wymiany i dobrego stanu 

technicznego, zostaje pozostawiony w stanie istniejącym.  

 

Nowe świetliki (3 sztuki na dachu głównym: 2 mniejsze świetliki o rzucie 

zbliżonym do kwadratu – ok. 4.80x4.60 m oraz 1 duży świetlik o rzucie 

prostokątnym – ok. 29.70x10.00 m) projektuje się z bezbarwnego poliwęglanu 

komorowego. Z uwagi na niezmieniony charakter pokrycia świetlika 

(poliwęglan komorowy) oraz niezmieniony podział kwater, nie następuje 

zmiana obciążeń świetlika, w związku z czym zachowuje się istniejącą 

konstrukcję stalową.  

 

 w miejscu podparcia na dachu:  

Elementy luźne należy usunąć oraz odtworzyć przy użyciu zapraw 

mrozoodpornych. W miejscu znacznych uszkodzeń zastosować siatki 

tynkarskie z tworzywa sztucznego.  

 

 konstrukcja: 

Istniejącą konstrukcję stalową odsłonić, oczyścić poprzez usunięcie starych 

warstw (np. piaskowanie) do błyszczącej powierzchni metalu. Sprawdzić czy 

nie ma znaczących ubytków – w razie pojawienia się ubytków należy 

przyspawać nakładki o odpowiedniej grubości i szerokości ze stali ST3S o gr. 

elementu min. 4mm. Następnie całą konstrukcję ponownie zabezpieczyć 

antykorozyjną farbą podkładową (dwukrotnie) oraz farbą nawierzchniową w 

kolorze szarym (dwukrotnie). Zachować układ i konstrukcję kwater w 

istniejącym stanie.   

 

* farba podkładowa: podkład antykorozyjny - grunt alkidowy oparty na oleju 

rybim, zapobiegający rozwojowi korozji; 
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farba nawierzchniowa: antykorozyjna, oparta na mieszance żywic 

alkidowych i uretanowych, w kolorze szarym – RAL 7035. 

 

 płyty poliwęglanowe: 

Demontaż istniejących płyt poliwęglanowych i utylizacja. Montaż nowych 

płyt z poliwęglanu komorowego o gr. ok. 25 mm – poliwęglan komorowy typu 

‘diament’, bezbarwny – wraz z uszczelnieniem. Płyty poliwęglanowe należy 

na budowie dociąć do istniejących podziałów kwater. Wykonanie nowych 

obróbek blacharskich w obszarze dylatacji między świetlikiem (świetlik duży 

nad wejściem głównym).   

 

świetlik – właściwości płyt poliwęglanowych:  

płyty z poliwęglanu komorowego typu ‘diament’ – najkorzystniejsza struktura 

(zdjęcie referencyjne poniżej) 

- gr. płyty ok. 25 mm 

- płyty powinny cechować się: najwyższą odpornością na uszkodzenia 

mechaniczne, gradobicie, żółknięcie, starzenie i działanie promieni UV, 

lekkością, sztywnością i przezroczystością. Płyty o min parametrach: gęstość – 

1.2 g/cm3, współczynnik załamania światła – 1.58, przemakalność (gr. 1 mm) 

– 1.58 g/m2, moduł sprężystości - >30kj/m2, wytrzymałość na rozciąganie - >70 

MPa, przepuszczalność światła – do 85 %, zwiększona odporność 

temperaturowa – możliwa praca w zakresie od -40 do 120 °C. Płyty powinny 

posiadać aprobaty techniczne ITB (AT-15-7751/2008; AT-15-3518/2009). 
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RYS. 20 – Przykładowe płyty poliwęglanowe typu ‘diament’ 

 

 wskazówki montażowe: 

- Przed rozpoczęciem prac przy każdym ze świetlików, należy pod całym jego 

obszarem ustawić rusztowania z podestami roboczymi pod świetlikiem. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po istniejących jak i nowoprojektowanych 

płytach poliwęglanowych.  

- W trakcie prowadzenia robót demontażowych nie należy wchodzić na 

istniejącą konstrukcję stalową świetlika. Nie dopuszcza się obciążenia belek 

stalowych świetlików poprzez podwieszanie do nich jakichkolwiek narzędzi, 

urządzeń etc. Nie dopuszcza się również chodzenia pracowników po belkach 

stalowych świetlikowych, z uwagi na niebezpieczeństwo oraz możliwe 

uszkodzenie nowych powłok malarskich.  

 

* Przez największy świetlik dachowy nad segmentem B i C przebiega 

istniejąca dylatacja. Przy wymianie paneli poliwęglanowych należy 

odtworzyć istniejącą dylatację i sposób montażu wg stanu istniejącego – 

detal rysunkowy: RYS. 47’. 

** Na dachu występują 3 świetliki (2 mniejsze świetliki o rzucie zbliżonym do 

kwadratu – ok. 4.80x4.60 m oraz 1 duży świetlik o rzucie prostokątnym – ok. 

29.70x10.00 m), natomiast czwartym ‘otworem’  na dachu jest zakończenie 
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szybu windowego, który z uwagi na odpowiednią wysokość po ociepleniu 

dachu nie jest objęty wymianą.  

*** We fragmencie przy końcu największego świetlika (w pobliżu wejścia 

głównego) zamiast paneli poliwęglanowych znajduje się przekrycie z blachy 

falistej z uwagi na fakt, że pod spodem przebiega ściana pod kątem. Projekt 

zakłada odtworzenie tego fragmentu wg stanu istniejącego - nowa blacha 

falista w miejscu blachy falistej oraz płyty poliwęglanowe w miejscu 

istniejących płyt, wszystko po uprzednim oczyszczeniu i zabezpieczeniu 

konstrukcji wg projektu. 

 

• projektowana wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych: 

- demontaż istniejących obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

- montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej  

- na dachu głównym i dachu zaplecza hali sportowej: uszczelnienie wpustów 

w miejscach występowania rur wewnętrznych, wymiana koszy zlewowych 

wraz z podejściem pod kosze 

- montaż nowych obróbek blacharskich na murkach ogniowych, ścianach 

attykowych, ścianach oddzielenia pożarowego, czapach betonowych etc.  

 

* Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe malowane proszkowo w kolorze 

ciemnoszarym - RAL 7037. 

** Wody opadowe z dachu odprowadza się do istniejącej kanalizacji za 

pomocą nowych rur spustowych w miejscu istniejących oraz istniejących 

spustów wewnętrznych na dachu głównym.  

 

• projektowana wymiana wyłazów dachowych: 

- demontaż 2 wyłazów dachowych  

- montaż 2 wyłazów dachowych o rozmiarach 80x80 cm w połaci dachu 

wraz z drabiną wewnętrzną (w miejscu zdemontowanych) 

- wyłaz dachowy w rozmiarze 80x80 cm  



P R O J E K T   W Y K O N A W C Z Y 
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 
PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

WRAZ Z IZOLACJĄ FUNDAMENTÓW, BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I OCIEPLENIEM ŚCIAN HALI 
SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH” 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

58 
 

- podstawa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 

- płyta wykonana z poliwęglanu komorowego  

montaż: 

- gruntowanie podłoża na dachu wokół otworu montażowego (o szerokości 

ok. 30 cm) preparatem rozpuszczalnikowym szybkoschnącym 

- ułożenie pierwszej warstwy papy samoprzylepnej podkładowej na styk 

- aktywacja samoprzylepności papy za pomocą palnika gazowego 

- nagrzewanie wierzchniej strony papy w celu stopienia mikrofolii przed 

zamontowaniem wyłazu 

- osadzenie włazu na roztopionej warstwie bitumu podkładowej papy 

samoprzylepnej 

- zamocowanie mechaniczne włazu przy pomocy wkrętów rozmieszczonych 

w odstępach zalecanych w instrukcji montażu 

- obróbka stref krawędziowych – przyklejenie obwodowo wycinków papy na 

styku powierzchni poziomej i pionowej kołnierza okna na wysokości połowy 

ramy wyłazu 

- aktywacja spodniej strony papy przy pomocy nagrzewnicy elektrycznej lub 

małego palnika gazowego obróbkowego 

- obróbka narożników ramy okna – aktywacja i wzmocnienie 

samoprzylepności spodniej części papy przy pomocy nagrzewnicy lub palnika 

gazowego 
 

• projektowany remont istniejących kominów: 

- skucie luźnych tynków 

- demontaż istniejących czap kominowych 

- oczyszczenie i przygotowanie podłoża 

- docieplenie kominów wełną mineralną (gr. 5 cm, lambda 0.037 [W/mK]) 

- wykonanie warstwy siatki z klejem  

- tynkowanie kominów (jak elewacja) 

- montaż nowych betonowych czap kominowych z kapinosem 
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- wykończenie czap kominowych obróbką blacharską 

 

* Dla dachu dodatkowo zakłada się demontaż i montaż nowych kominków 

wentylacyjnych w miejscach istniejących, o wysokości uwzględniającej 

montowane docieplenie. 

 

• projektowany remont ścian attykowych i murków ogniowych: 

- skucie luźnych tynków 

- oczyszczenie i przygotowanie podłoża 

- nadmurowanie ok. 20 cm bloczkami z betonu komórkowego  

- docieplenie ścian attykowych i murków ogniowych wełną mineralną od 

strony wnętrza dachu oraz u nasady (gr. 5 cm, lambda 0.037 [W/mK]) 

- ułożenie płyty OSB (gr. 2 cm) u nasady (płyty wodoodporne)  

- tynkowanie ścian od strony wnętrza dachu (jak elewacja) 

- wykończenie ścian attykowych i murków ogniowych obróbką blacharską  

 

* Płyta OSB wodoodporna mocowana do podłoża (murki ogniowe) za 

pomocą kołków rozporowych ocynkowanych, następnie obróbka 

blacharska mocowana do płyty OSB, w odstępach co 60 cm (licząc wzdłuż 

murku ogniowego) z dwóch stron za pomocą wkrętów powlekanych z 

uszczelką. 

 

• projektowany montaż paneli akustycznych: 

Z uwagi na montaż centrali wentylacyjnych na dachu zaplecza hali 

gimnastycznej, projekt zakłada montaż żaluzji akustycznych na dachu 

zaplecza od strony elewacji zachodniej i północnej. Panele te mają za 

zadanie osłaniać i wygłuszać posadowione centrale wentylacyjne.  

- żaluzje wykonane z tłoczonego aluminium  

- panele malowane proszkowo w kolorze ciemnoszarym: 7011 

- panele o modułach szerokości 250 cm 
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- wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw=13dB 

Montaż możliwy w modułach scalonych w ramach lub pojedyncze lamele 

montowane przy pomocy grzebienia zgodnie z instrukcja montażu 

producenta.  

uwagi: 

- panele należy zamontować po zamontowaniu central wentylacyjnych  

- lokalizacja paneli została wskazana na rysunku: na rzucie dachu zaplecza 

hali sportowej (segment D) 

 

* Centrale wentylacyjne zostały dobrane i szczegółowo rozwiązane w 

opracowaniu branży sanitarnej. Podkonstrukcja pod centrale wg rysunków 

konstrukcyjnych. Podkonstrukcja pod centrale została zaprojektowana na 

wysokości < 50 cm ponad pokryciem dachu, dostęp do central zapewniony z 

poziomu dachu. Na dach segmentu D, gdzie zlokalizowane zostały wszystkie 

centrale wentylacyjne prowadzi wyłaz dachowy z zaplecza hali sportowej.  

 

• prace dodatkowe: 

- demontaż i montaż nowej drabiny wyłazowej (drabina na dachu w 

segmencie A), montaż nowej drabiny w segmencie D, zapewniającej dostęp 

do central zlokalizowanych na drugiej części dachu 

- drabina pionowa z koszem, stalowa ocynkowana 

- demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż drabiny wyłazowej (drabina przy 

pochylni w segmencie C) 

- demontaż i montaż urządzeń zlokalizowanych na dachu  

- montaż fragmentarycznych utwardzeń przy wejściu na dach z drabinek i 

pod nimi oraz ciągów komunikacyjnych do serwisowania i konserwacji 

urządzeń na dachu – utwardzenia wykonać z krat pomostowych 

posadowionych na systemie typu Big Foot (rysunki w branży konstrukcyjnej i 

sanitarnej) 
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4.12 PROJEKTOWANE CZĘŚCIOWE ZAMUROWANIE OTWORÓW OKIENNYCH 

Z uwagi na znaczną liczbę szklenia w segmencie hali sportowej oraz brak 

możliwości instalacji sprzętów sportowych wykorzystywanych w prowadzeniu 

zajęć WF – np. drabinek, projekt przewiduje zamurowanie części okien w sali 

gimnastycznej. Zakłada się zamurowanie 9 okien występujących na elewacji 

frontowej hali sportowej od strony parkingu. 

- demontaż istniejącej stolarki okiennej  

- zamurowanie otworów na wysokość 2.10 m cegłą pełną na pełną grubość 

ściany (wysokość 2.10 wynika z podziału stolarki wejściowej na halę (drzwi z 

kwaterą okienną górną)). Dopasowując się do ww. podziału tworzymy 

harmonijny ciąg na charakterystycznej elewacji budynku. 

- tynkowanie i wykończenie jak elewacja 

- osadzenie nowej niższej stolarki okiennej (stolarka opisana w pkt 4.3) 

 

* Wszelkie projektowane zamurowania na obiekcie należy wykonać z 

materiału tego samego, z którego wykonana jest dana ściana. 

 

4.13 PROJEKTOWANE PRACE NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE 

Z uwagi na przeprowadzone prace termomodernizacyjnymi nastąpi 

uszkodzenie istniejących powłok zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz w 

obiekcie. W związku z tym celowym jest naprawa i odtworzenie miejscowych 

uszkodzeń.  

• zewnętrze budynku: 

 Z uwagi na konieczność docieplenia ścian piwnicznych i ścian 

fundamentowych w budynku oraz remont drenażu konieczna będzie 

rozbiórka miejscowa nawierzchni utwardzonych wokół budynku. 

- rozbiórka nawierzchni utwardzonych w zakresie koniecznym do 

wykonania termomodernizacji budynku 

- odtworzenie nawierzchni w miejscu istniejącej (poza wykonywaną 

opaską betonową o szerokości 60 cm – pkt 4.8) 
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 Ponadto, w odniesieniu do opinii ornitologicznej, po wykonanych 

pracach należy zamontować na budynku: 

- 3 sztuczne gniazda dla oknówki (elewacja południowo-zachodnia) 

- 1 budka lęgowa dla szpaka (elewacja północno-wschodnia) 

Szczegółowe wytyczne znajdują się w załączniku do projektu w postaci 

opracowania opinii ornitologicznej.  

 

• wnętrze budynku: 

 Z uwagi na wymianę okien, fragmentaryczne zamurowania i wymianę 

instalacji C.O. nastąpi uszkodzenie tynków wewnętrznych, malatury 

oraz powstaną zabrudzenia podczas prac remontowych. W związku z 

powyższym celowym jest odświeżenie powłok malarskich oraz 

uzupełnienie powstałych ubytków tynków. Naprawa obejmuje miejsca 

narażone na uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac - naprawa 

rozkuć, naprawa tynków i powłok malarskich. 

Należy pamiętać, aby przywrócić stan powierzchni pomieszczeń do nie 

gorszego niż zastany. W związku z powyższym przewiduje się prace 

naprawczo-odtworzeniowe w zakresie: 

roboty malarskie: 

- 25% powierzchni wszystkich powłok malarskich w ramach kosztów  

kwalifikowanych prac towarzyszących  (pozostałe prace malarskie we  

własnym zakresie Zamawiającego) 

roboty tynkarskie i posadzkowe: 

- naprawa wyłącznie w zakresie wymiany stolarki i przekuć 

instalacyjnych  
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5. UZGODNIENIA BRANŻOWE. 

 

a. Wydział Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 

Proponowane odtworzenie drenażu opaskowego po istniejącej trasie 

drenażu zostało pozytywnie zaopiniowanie przez Wydział Gospodarowania 

Wodami przy spełnieniu poniższych wytycznych: 

• System sieci drenarskich należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami 

oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu ludzi i mienia. 

• Wszelkie prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących 

kanałów deszczowych należy wykonywać w sposób nie naruszający 

konstrukcji ww. istniejących urządzeń odwadniających.  

• W przypadku zaistnienia awarii przykanalików i kanałów deszczowych w 

wyniku prowadzonych prac budowlanych, wykonawca zobowiązany 

jest do jej niezwłocznego usunięcia.  

• Skrzyżowania z wewnętrzną kanalizacją deszczową i wejścia w teren 

należy uzgadniać z indywidualnymi właścicielami.  

• W zakresie inwestycji mogą znajdować się sieci niezidentyfikowane w 

terenie. W momencie przeprowadzenia robót budowlanych należy 

zwrócić na nie szczególną uwagę. W przypadku ich uszkodzenia 

Inwestor zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we 

własnym zakresie. 

• Należy zachować warunki techniczne zbliżeń poziomych do 

istniejących urządzeń odwadniających zgodnie z obowiązującą 

normą.  

• Przebieg sieci należy nanieść na zasoby geodezyjne miasta.  

• Należy stosować zapisy MPZP miasta Gliwice dla przedmiotowego 

terenu.  
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• Za prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych odpowiada 

projektant zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane.  

 

b. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach 

Rozwiązanie technologiczne węzła cieplnego wg niniejszego projektu zostało 

zaakceptowane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej pod warunkiem: 

• Przedsiębiorstwo ciepłownicze zastrzega sobie udział w odbiorze 

technicznym i próbie ciśnieniowej wymiennikowni ciepła. O 

czynnościach jw. należy powiadomić mistrza rejonu Marka Filara. 

• Przed uruchomieniem ciepła należy ustalić szczegóły związane z 

montażem układu pomiarowego z działem AKPiA. 

 

c. Miejski Konserwator Zabytków 

Projekt wraz z kolorystyką budynku został pozytywnie zaopiniowany przez 

Miejskiego Konserwatora Zabytków z zastrzeżeniem: 

• Ostateczne kolory farb przyjąć w trakcie prac budowlanych, po 

wykonaniu prób barwnych na małych fragmentach odpowiednio 

przygotowanej ściany w obecności Inwestora, Projektanta i Miejskiego 

Konserwatora Zabytków, celem ewentualnej korekty.  

 

d. Tauron Dystrybucja  

Projekt obejmuje remont drenażu po istniejącej trasie. Z uwagi na kolizję z 

kablami sieci elektrotechnicznej oraz z uwagi na przeznaczenie ww. kabli, 

należy zabezpieczyć miejsca kolizji rurami ochronnymi dwudzielnymi – fi 110. 

Projekt zabezpieczenia istniejących kabli sieci elektrotechnicznej stanowi 

załącznik projektu.  

 

* Wszelkie roboty w zakresie remontu drenażu opaskowego oraz izolacji ścian 

piwnicznych należy wykonywać ze szczególną ostrożnością z uwagi na 
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istniejącą infrastrukturę podziemną. W obrębie występowania zbliżeń do 

istniejących sieci należy wykonać wykopy ręczne. Prace należy wykonywać 

pod nadzorem uprawnionych służb odpowiednich dysponentów sieci wg 

uzgodnień z dysponentami. Przed rozpoczęciem prac dotyczących remontu 

drenażu i izolacji ścian piwnicznych należy powiadomić dysponentów sieci 

dochodzących do budynku. Uzgodnienia branżowe zostały dołączone do 

projektu wykonawczego oraz wersji cyfrowej, jak również zostały ujęte w 

kosztorysie.  

 

6. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA BUDYNKU. 

ELEMENT W STANIE 
ISTNIEJĄCYM 

SPECYFIKACJA ZDJĘCIE REFERENCYJNE 
NOWEGO ELEMENTU 

 

 
demontaż i wymiana 

istniejącego uchwytu na flagę 
na uchwyt na flagę potrójny, 

wykonany ze stali nierdzewnej, 
kwasowej, malowanej 

proszkowo na kolor NCS S 7020-
Y70R 

 

 

 
demontaż i wymiana istniejącej 

skrzynki na listy na skrzynkę 
pocztową prostokątną na listy 

C4, z blachy ocynkowanej, 
malowana proszkowo na kolor 

szary, zamykana na klucz 
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demontaż tabliczki 

informacyjnej, tabliczki 
adresowej oraz godła, 

oczyszczenie i ponowny 
montaż elementu 

po wykonaniu elewacji 

 
 
 
_ 

 

 
demontaż tabliczki 

informacyjnej, oczyszczenie i 
ponowny montaż elementu 

po wykonaniu elewacji 
 

 
 
_ 

 

 
demontaż zewnętrznych kamer 

monitorujących i ponowny 
montaż elementów 

po wykonaniu elewacji 

 
 
 
_ 

 

 
demontaż tabliczki 

informacyjnej, oczyszczenie i 
ponowny montaż elementu 

po wykonaniu elewacji 

 
 
_ 

 

 
demontaż tabliczki 

informacyjnej, oczyszczenie i 
ponowny montaż elementu 

po wykonaniu elewacji 

 
 
_ 
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demontaż stalowej drabiny 
prowadzącej na dach hali 

sportowej, oczyszczenie 
elementu i montaż elementu 

po wykonaniu elewacji 

 
drabina do 

ponownego montażu, 
konieczność 

zamontowania kosza 
ochronnego od 
wysokości 3 m 

 

 
demontaż logo ZSP nr 5, 
oczyszczenie elementu i 

ponowny montaż w wybranym 
miejscu, korespondującym  z 

projektowaną kolorystyką 

 
 
_ 

 

 
demontaż istniejącej instalacji 

odgromowej, utylizacja 
materiału, wykonanie nowej 
zgodnie z projektem branży 

elektrycznej 

 
 
_ 

 

 
demontaż, sprawdzenie 

drożności, wykonanie 
przedłużenia i montaż nowego 

nawietrzaka, kratka z siatką 
zabezpieczającą przed 
owadami, malowana 

proszkowo na kolor RAL 7030 
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demontaż istniejącej drabiny 

prowadzącej na dach 
segmentu B, 

montaż nowej drabiny - 
drabina pionowa z koszem, 

stalowa ocynkowana 

 

 

 
demontaż oprawy alarmowej, 

oczyszczenie i ponowny 
montaż po wykonaniu elewacji 

 
 
_ 

 

 
demontaż balustrady na 
pochylni w segmencie C, 
utylizacja, montaż nowej 

balustrady zgodnej z 
warunkami technicznymi, 

nowa balustrada mocowana 
do krawężnika przy pochylni, 

wysokość 
110 cm, balustrada stalowa, 

malowana proszkowo 
w kolorze ciemnoszarym 

- RAL 7037 
 

 

 

PODSUMOWANIE ILOŚCIOWE: 

a. zestawienie urządzeń do demontażu, oczyszczenia i ponownego 

montażu: 

 

- tabliczka informacyjna (sztuk: 3) 

- tabliczka adresowa (sztuk: 1) 
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- godło (sztuk: 2) 

- kamery monitoringu (sztuk: 16) 

- drabina wyłazowa (segment C) (sztuk: 1) 

- logo ZSP (sztuk: 1) 

- oprawa alarmowa (sztuk: 2) 

- dzwonek ścienny (sztuk: 1) 

 

b. zestawienie urządzeń do demontażu i wymiany na nowy element: 

- uchwyt na flagę (sztuk: 1) 

- skrzynka na listy (sztuk: 1) 

- kratka nawiewna (nawietrzak ścienny) (sztuk: 11) 

- drabina wyłazowa (segment A-B) (sztuk: 1) 

- balustrada dwustronna przy pochylni (segment C) (sztuk: 1) 

- oprawy oświetleniowe (wg branży elektrycznej) 

- instalacja odgromowa (wg branży elektrycznej) 

 

7. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU – CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I ANALIZA 

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA.  

Zgodnie § 329 pkt. 1 ust. 1 (działu X) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie), wymagania dotyczące zużycia 

ciepła na racjonalnie niskim poziomie wymienione w § 328, uznaje się za 

spełnione dla budynku wielorodzinnego, jeżeli przegrody zewnętrzne oraz 

technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej 

zawartym w załączniku nr 2 w/w Rozporządzenia. 

Dla budynku został sporządzony audyt energetyczny. 

 

Rozwiązania przyjęte w projekcie: 

◦ izolacja i docieplenie zewnętrznych ścian piwnic  

◦ docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji   
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◦ izolacja termiczna stropodachu wraz z wymianą pokrycia 

dachowego  

◦ wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej  

◦ modernizacja węzła cieplnego 

 

8. UWAGI KOŃCOWE. 

Nadzór techniczny: 
 

• Roboty budowlane powinny być wykonywane przez kwalifikowanych 
pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzają 
przedstawiciele systemów materiałowych i wydają po 
przeprowadzeniu stosowne zaświadczenie. Niezbędny jest 
systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę, Inwestora oraz 
nadzór autorski projektantów i upoważnionych przedstawicieli 
dostawców systemów ślusarki. 
 

• Wszelkie zmiany w projekcie, które wynikają w trakcie prowadzenia 
robót winny być prowadzone w porozumieniu i za zgodą Projektanta 
oraz Inwestora, w formie protokołów lub wpisu do dziennika budowy. 

• Przyjęte rozwiązania materiałowe mogą być zmienione w trakcie 
realizacji prac na materiały równoważne o takich samych lub lepszych 
parametrach technicznych za zgodą projektanta. 
 

• Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić wszystkie wymiary na 
budowie. 
 

• Przed zamówieniem elementów budowlanych, instalacyjnych oraz 
wykończeniowych należy uzgodnić i zatwierdzić wybór produktu z 
projektantem i Inwestorem. 
 

• Zaleca się prowadzenie robót w okresie wakacyjnym, celem 
ograniczenia ryzyka dla dzieci i użytkowników, podczas wykonywania 
robót. Jeśli realizacja prac będzie wykonywana na czynnym obiekcie 
należy w szczególny sposób przeanalizować zabezpieczenie pod 
kątem zagrożenia dla dzieci.  
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• Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod 
nadzorem osoby do tego uprawnionej. 
 

……………………….… 

mgr inż. Dorota Setlak-Wróblewicz 
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