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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA | INFORMACJE OGOLNE
O PRZEDMIOCIE ZLECENIA.

1.1 Data opracowania, nri data umowy, dane Zleceniodawcy i

Zleceniobiorcy.

Data opracowania: Maj 2021

Numer umowy: IR.272.21.2020 CRU:1284/20
Przedmiotowy obiekt: Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 5

Dane Zleceniodawcy: Gliwice — miasto na prawach powiatu

Ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Dane Zleceniobiorcy: DSW Dorota Setlak-Wrdblewicz
Ul. Sw. Barbary 14/36

41-516 Chorzow

1.2 Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest  projekt  wykonawczy
termomodernizacji budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 5,
zlokalizowanego przy ul. Kozielskiej 39 w Gliwicach. W sktad przedmiotowego
budynku wchodzi budynek wraz z halg sportowq. Budynek stanowig piwnica,
parter, | pietro i ll pietro.

Budynek zaprojektowano jako wolnostojgcy, wielosegmentowy,
zlokalizowany centralnie na dziatce. Ze wzgledu na ksztatt dziatki, segmenty
budynku sq usytuowane linearnie tworzqc jeden ciqg. Caty uktad sktada sie
z trzech segmentéw dydaktycznych - A, B, C - o zréznicowanej wysokosci i

jednego segmentu hali sportowej - D — wraz z zapleczem.
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SEGMENTY W BUDYNKU

A B C

RYS. 1 - Schemat segmentow w budynku ZSP nr 5

Dokumentacje projektowq opracowano w oparciu o:
e projekt budowlany
e wizje lokalng
e inwentaryzacje budynku

e ustalenia z Zamawiajgcym

1.3 Podstawy materialno-prawne.

e Umowa z Inwestorem

¢ Inwentaryzacja budynku

e Wizja lokalna

e Projekt budowlany

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.. Dz. U. z 2019 .
poz. 695z pdzn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z pdzn. zm.)
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e Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. z 2015r poz. 1422 z pozn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013r poz. 1129 z pdzn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania  planowanych  kosztdw  prac  projektowych  oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U z 2004 r nr 130, poz. 1389 z pbdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U.z 2017r poz. 1579 z pdzn. zm.)

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 r. nr 120 poz.
1126 z pdzn. zm.)

e Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce, w zakresie

ktorego dotyczy niniejsza dokumentacja

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

2.1 Lokalizacja i obszar oddziatywania.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatkach o numerach 414,
425/1, 426, 427. Obrys dziatek, na ktérych znajduje sie budynek ma
nieregularny ksztatt. Budynek w catosci zostat zlokalizowany na gruntach
stanowigcych wtasnos¢ Gminy Gliwice. Sgsiedni teren stanowig dziafki
zagospodarowane zabudowqg mieszkaniowq i ustugowqg. Wokdt budynku

zlokalizowane sqg tereny rekreacyjne z urzgdzeniami sportowymi, zielenig a

11



PROJEKT WYKONAWCIZY

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5
PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
WRAZ Z IZOLACJA FUNDAMENTOW, BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | OCIEPLENIEM SCIAN HALI
SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH"

takze drogi wewnetrzne, chodniki i parking. Przedmiotowy teren jest

ogrodzony.

a _',._
A

N
¢

Centrum Ksztalcenia @&
Zawe: dowegoji...

b A

RYS. 3 — Lokalizacja budynku ZSP (2)
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427
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413/2

RYS. 4 — Plan zagospodarowania terenu

2.2 Dane ogdlne.

Dziatka zagospodarowana jest nastepujgcymi elementami:
e budynek szkoty
e hala sportowa
e boisko szkolne
e tereny utwardzone

e ogrodzenie terenu szkoty

13



PROJEKT WYKONAWCIZY

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5
PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
WRAZ Z IZOLACJA FUNDAMENTOW, BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | OCIEPLENIEM SCIAN HALI
SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH"

2.3 Uzbrojenie terenu i urzgdzenia techniczne zlokalizowane na terenie dziafki.

Sieciiinstalacje, przebiegajgce przez teren opracowania:

e siec kanalizacyjna sanitarna, deszczowa i teletechniczna
e sie¢ gazowa

e sie¢ wodociggowa

e siec cieptownicza

e siec elekiryczna

2.4 Uksztattowanie terenu i zielen.

Teren obniza sie w kierunku boisk oraz w kierunku hali sportowej wzgledem
gtéwnego wejscia do budynku. Wystepuje zieleh zagospodarowana. Na

terenie wystepuje sporo drzew.

2.5 Dojazd i uktad komunikacyijny.

Nieruchomo$¢ potozona przy ulicy Kozielskiej 39 w Gliwicach. Dojazd do
budynku ulicg Kozielskg. Na terenie znajduje sie droga wewnetfrzna oraz

parking.

2.6 Dostepnos¢ dla 0sdb niepetnosprawnych.

Budynek ZSP nr 5 jest dostosowany do poruszania sie oséb  z
niepetnosprawnosciqg ruchowg. W budynku znajdujg sie 2 pochylnie
wejsciowe - przy segmencie C i D. Wewngtrz znajduje sie szyb windy,

umozliwiajgcej dostanie sie na wszystkie kondygnacje w obiekcie.

2.7 Warunki pozarowe.

W budynku nie projektuje sie dostosowania obiektu do obowigzujgcych

przepisdw przeciwpozarowych.

14



PROJEKT WYKONAWCIZY

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5
PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
WRAZ Z IZOLACJA FUNDAMENTOW, BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | OCIEPLENIEM SCIAN HALI
SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH"

3. INFORMACJE O TERENIE | OBIEKCIE.
e Obiekt nie jest wpisany do gminnej ewidencii zabytkow Miasta Gliwice.
e Obiekt nie jest usytuowany na terenie objetym eksploatacjg gériczg.
e Obszar oddziatywania obiektu - obszar oddziatywania obiektu zgodnie
z art. 20 ust 1 pkt 1c oraz art. 34 ust 1 pkt 5 okredla sie jako

przedmiotowe dziatki budowlane.

Uktad funkcjonalny:

Budynek zaprojektowano jako wolnostojgcy, wielosegmentowy zlokalizowany
cenfralnie na dziatce. Segmenty budynku zostaty podzielone dylatacjami. Ze
wzgledu na ksztatt dziatki segmenty budynku sg usytuowane linearnie
tworzgc jeden cigg. Czes¢ dydaktyczna sktada sie z trzech segmentdw o
zréznicowanej wysokosci: A-ll kondygnacje, B i C-lll kondygnacje, natomiast
czes¢ sportowq stanowi segment D-ll kondygnacije zaplecza. Segmenty B, C i
D sq czesciowo podpiwniczone. W czesci najwyzszej, potozonej centralnie
zlokalizowano w Il kondygnacjach nadziemnych oprécz sal dydaktycznych
takze pomieszczenia stotdwki z kuchniqg, biblioteki i czytelni. Pozostate dwa
segmenty majg charakter dydaktyczny. Uzupetnieniem uktadu jest segment
hali sportowej z widowniqg i salami pomocniczymi rozmieszczonymi w dwoch

poziomach.

Elewacje:

Sciany zewnetrzne budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 5
fragmentarycznie docieplone styropianem gr. 5 cm. Elewacje pokryte sg
tynkiem zewnetrznym akrylowym w kolorze jasnoszarym. Zachowany zostat
harmonijny i spdjny podziat stolarki okiennej wg pierwotnego projektu. Na
elewacjach wystepujg elementy instalacji odgromowej, rury spustowe,
oSwietlenie  zewnetrzne, tablice informacyjne, kamery monitoringu

zewnetrznego oraz uchwyt na flage.
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Materiaty i rozwigzania konstrukcyjne:
e budynek dydaktyczny segment A, B, C

Posadowienie:

Bezposrednie; tawy i stopy fundamentowe potgczone sciggami

Konstrukcja:

Konstrukcja szkieletowa zelbetowa; dodatkowe Sciany konstrukcyjne
murowane; stupy prefabrykowane o przekroju kwadratowym i okrggtym;
stropy monolityczne o gr. 21 cm, zbrojone siatkami tgczone monolitycznie ze
stupami; schody, pochylnie i szyb windowy zelbetowe monolityczne

Dach:

Stropodachy ptaskie ocieplone styropianem z pokryciem z membrany PVC.

(gr. ok. 13 cm wg odkrywek na dachu)

e budynek hali sportowej z zapleczem segment D

Posadowienie:

Bezposrednie; tawy i stopy fundamentowe

Konstrukcja:

Hala sportowa - konstrukcja stalowa, rama stalowa z tukowym ryglem i
stupami dwugateziowymi. Zaplecze - sciany konstrukcyjne z cegty petnej 25
cm. Sciany w czesci przyziemia z cegty i pustaka szczelinowego.

Dach:

Hala sportowa - pokrycie dachowe tworzy membrana (na bazie polimerdow
wieloczgsteczkowych PVC), ktéra zostata zaprojektowana podczas remontu
dachu hali sportowej. Pod membrang znajdujg sie 2 warstwy papy
podktadowej, izolacja z wetny mineralnej (gr. ok. 20-25 cm wg odkrywek na

dachu) oraz blacha fatdowa. Zaplecze - stropodach na stropie zelbetowym.
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BUDYNEK ZSP NR 5 W LICZBACH - segmenty A, B, C, D:

powierzchnia uzytkowa budynku szkoty z halg sportowq: 9819.85 m2
powierzchnia zabudowy budynku szkoty z halg sportowq: 4678.82 m?
kubatura razem: 51 683 m3

e kubatura budynku szkoty: 33 709 m3

e kubatura budynku hali sportowej: 17 914 m3
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2i 3

ilos¢ kondygnacii podziemnych: 1 (czesciowo podpiwniczony)

RYS. 5 - Wejscie gtdwne do budynku (1)
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RYS. 7 — Wejscie do budynku od strony przedszkola

18



PROJEKT WYKONAWCIZY

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5
PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
WRAZ Z IZOLACJA FUNDAMENTOW, BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | OCIEPLENIEM SCIAN HALI
SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH"

RYS. 9 — Elewacja potudniowo-wschodnia (2)

19



PROJEKT WYKONAWCIZY

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5
PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
WRAZ Z IZOLACJA FUNDAMENTOW, BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | OCIEPLENIEM SCIAN HALI
SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH"

» . 4

i Y

RYS. 10 - Elewacja pdtnocno-wschodnia hali sportowej

RYS. 11 - Elewacja pétnocno-zachodnia hali sportowe;j
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RYS. 12 - Elewacja pétnocno-zachodnia budynku

L~ B

|
i |

—

RYS. 13 — Wnetrze hali sportowej
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RYS. 14 - Wnetrze holu gtdbwnego budynku

RYS. 15 - Dach gtownego budynku (1)
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RYS. 17 — Dach hali sportowej (1)
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4. BUDYNEK - STAN PROJEKTOWANY.

PROJEKT ZAKLADA PRZEDE WSZYSTKIM TERMOMODERNIZACIE
BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRACE TOWARZYSZACE PRZY REALIZACII
ZADANIA. DZIALANIA INWESTYCYJNE | ULEPSZENIA ZAWARTE W
PROJEKCIE MAJA NA CELU POPRAWE STANU TECHNICINEGO
JAK | WIZUALNEGO OBIEKTU | OBEJMUJA M.IN.:

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU W RAMACH OPRACOWANIA BRANZY

BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNEJ:

. projektowane docieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem

elewacii

. projektowana izolacja i docieplenie zewnetrznych scian piwnic i

fundamentow

c. projektowana wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

d. projekfowana wymiana instalaciji c.o. wraz z wymiang grzejnikow

projektowana wymiana istniejgcego wezta cieplnego dla potrzeb C.O i
C.W.U wraz z instalacjg C.W.U w obrebie pomieszczenia wezta
cieplnego

projektowane wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla sali

gimnastycznej, szatni, kuchni i sanitariatow

g. projektowane wykonanie drenazu opaskowego wokdt budynku

. projektowane wykonanie opaski wokdt budynku

projektowany remont schodéw zewnetrznych i dwdch pochyini
projektowane wykonanie instalacji odgromowej i oswietlenia
zewnetrznego

projektowana izolacja termiczna dachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego

projektowane zamurowanie otwordw okiennych

m. projektowane prace naprawcze i wykohczeniowe
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PROJEKT WYKONAWCZY
PONIZEJ ZESTAWIONO PRACE PROJEKTOWE W OBIEKCIE
DLA BRANZY BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNEJ:

4.1 PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRINYCH WRAZ I
WYKONANIEM ELEWACII

e projektowane wykonanie izolacji Scian zewnetrznych:

- demontaz istniejgcego ocieplenia (wg projektu archiwalnego i odkrywki
istnieje warstwa 5 cm styropianu)

- oczyszczenie scian zewnetrznych

- skucie gtuchych tynkdw

- uzupetnienie tynkdw

- zaprawa klejgca

- montaz docieplenia: ptyty styropianowe (gr. 18 cm - lambda 0.037 [W/mK])

- montaz zaprawy klejgcej do wykonania warstwy zbrojonej (dodatkowo z
podwaodjng siatkg z wtdkna szklanego na wysokos$¢ 2.0 metrow)

- warstwa gruntujgca

- tynk silikatowy barwiony w masie (wg projektu kolorystyki)

- powtoka antygraffitti do wysokosci 2.0 metrow

* Izolacja i docieplenie scian zewnetrznych od ok. 5 cm nad gruntem (nad
listwg konczgcg docieplenie scian piwnicznych i fundamentowych).

** 7 uwagi na mozliwe przyszte dostosowanie budynku do wymogow
przeciwpozarowych, na etapie termomodernizacji przeanalizowano
konieczno$¢ wykonania fragmentow z materiatdw niepalnych. Na
elewacjach przyjeto pasy wetny mineralnej, wskazane kolorem czerwonym
na rysunkach. Pasy nalezy wykonac¢ z wetny mineralnej (gr. 18 cm - lambda
0.037 [W/mK]). Na tgczeniu materiatdw izolacyjnych - styropian i wetna
mineralna — nalezy zastosowa¢ minimalnej grubosci warstwe rozprezng — ok. 2

cm, zakohczong od strony zewnetrznej uszczelniaczem hybrydowym.
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*** Dylatacje konstrukcyjne miedzy budynkami nalezy wykonczyC tasmag
uszczelniajgcq. Miedzy szczeling dylatacyjng nalezy zamontowac

sznur dylatacyjny z polietylenu lub poliuretanu i zakohczy¢ masqg frwale
elastyczng, w geometrii wkleste]. Rozwigzanie zostato przedstawione w
rysunkach wykonawczych.

#x OScieza okienne nalezy ocieplic 2 cm warstwqg styropianu/wetny
mineralnej wg przyjetej technologii ocieplenia.

ek Powtoka  antygraffitti. wykonanie powtoki ochronnej przy uzyciu
dwusktadnikowego, wodorozcienczalnego lakieru poliuretanowego o niskiej
zawartosci LZO. Powtoka charakteryzuje sie bardzo wysokg odpornoscig
chemiczng i mechaniczng. Tworzy tatwozmywalng powtoke antygraffiti,
odporng na S$cieranie oraz chemiczne $rodki czyszczgce, rozpuszczalniki,

rowniez odporng na promieniowanie UV.

e projektowana kolorystyka elewacii:

Kolorystyka budynku utrzymana w sugerowanych przez Miejskiego
Konserwatora  szaro$ciach. Nowe elementy  kolorystyczne  zostaty
wprowadzone miedzy oknami, oraz zréznicowane  kolorystycznie,
odpowiadajgc poszczegdlnym segmentom (A, B, C i D). Kolory pastelowe,
tak aby nie przestonity istniejgcych podziatdbw i dominujgcej szarosci.
Dodatkowo zaproponowano ikony postaci dzieci w formie malowanej
natryskowo na elewacjach, celem czytelnego podkreslenia stref — strefa
wejsciowa do szkoty, do przedszkola oraz hala sportowa. Daszki szklane
systemowe ptaskie nad wejsciami do budynku. Dach pokryty membrang PVC
w kolorze szarym. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze szarym (od wewnagtrz
biata).
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RYS. 18 — Plansza kolorystyczna dla budynku ZSP nr 5

e projektowany remont elementdéw konstrukcii stalowej:

(hala sportowa — elementy konstrukcyjne na zewnagtrz budynku)

- oczyszczenie istniejgcych elementow (np. poprzez piaskowanie)

dwukrotne malowanie farbg w kolorze RAL 5023 (odcien niebieskiego,
zblizony do istniejgcej kolorystyki)
* Farba przeznaczona do malowania konstrukcji stalowych na miejscu
budowy. Antykorozyjna, ogniochronna z zabezpieczeniemm do Ré0,
szybkoschngca. Potwierdzona wymaganymi aprobatami i atestami.
Sugerowana gestosc: 1.34 kg/!

Sugerowana zawartos¢ substanciji statych: 75 + 3%

e projektowany remont betonowego stupa przy pochyini:

- oczyszczenie mechaniczne powierzchni stupa (np. poprzez piaskowanie do

warstwy betonu)
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- zastosowanie warstwy szczepnej na stare podtoze betonowe, gr. 2-3 mm

- gruntowanie powierzchni

- tynkowanie powierzchni w kolorze jak elewacja (szary) na catej jego
WYysOkoSCi

zakonczenie stupa:

- oczyszczenie mechaniczne goérnej powierzchni stupa (np. poprzez
piaskowanie do warstwy betonu)

- zastosowanie warstwy szczepnej na stare podtoze betonowe, gr. 2-3 mm

- gruntowanie powierzchni

- tynkowanie powierzchni przy uzyciu tynku mrozoodpornego

na siatce z tworzywa sztucznego (na powierzchni goérnej oraz

na obwodzie do ok. 50 cm ponizej gornej krawedzi)

- wyrbwnanie gornej powierzchni stupa

- montaz obrdébki blacharskiej ze spadkiem

(obrébka w ksztatcie pdtkola, trapezu etc.) malowana proszkowo

w kolorze ciemnoszarym - RAL 7037

e prace dodatkowe:

- demontaz i montaz urzgdzen zlokalizowanych na elewacji budynku jak logo,
dzwonki etc. Szczegdty przedstawione w zestawieniu znaczgcych materiatow

w dalszej czesci opisu technicznego.

TECHNOLOGIA OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU (PONAD GRUNTEM):
Materiat: PLYTY STYROPIANOWE (OPCJONALNIE WEENA MINERALNA W
WYZNACZONYCH PASACH) - 0.037 [W/mK] o gr. 18 cm

Realizacje docieplania Scian budynku przyjeto w oparciu o Instrukcje ITB
Nr 447/2009. Grubos$¢ warstwy izolacyjnej ustalono na podstawie obliczen
cieplnych, wynikajgcych z audytu energetycznego. Wielkos¢ ta spetnia

rowniez aktualne wymogi Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
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i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Roboty budowlane do wykonania na istniejgcej elewacji przez rozpoczeciem
izolacji metodq BSO:

e demontaz istniejgcego ocieplenia (wg projektu archiwalnego |
odkrywki istnieje warstwa 5 cm styropianu)

e staranne oczyszczenie elewac]i z luznego i zdegradowanego tynku

e kazdqg zrys nalezy starannie oczysci¢ z luznych fragmentdéw i zabrudzen

e wypetni¢ szczelnie kazdg z rys/szczelin  zaprawg naprawczg,
odpowiednig dla materiatu z jaokiego wykonany zostat mur (beton,
cegta etc.)

e odkryty pas surowej elewacji/warstwy fakturowej pokry¢ elastycznym
klejem systemowym zatapigjgc w nim 2x wysokojakosciowq siatke
podtynkowq zbrojgcg z wtdkna szklanego (wysoka jakos¢ siatki musi
by¢é potwierdzona aprobatg [TB  oraz deklaracjg zgodnosci

Producenta).

* Po usuniecie warstwy ocieplenia oraz przygotowaniu podtoza Scian,
wystepujgce miegjsca spekan na elewacjach nalezy przemurowac lub

naprawic za pomocqg systemu ‘zszywania’ muru z uzyciem zbrojenia.

Wymagania formalno-prawne wobec systemu:

e System z tynkiem na docieplenie ze styropianu i wetny mineralne;.

e Wszystkie prace przy wykonywaniu ocieplenia strefy podstawowej jak i
strefy narazonej na oddziatywania mechaniczne nalezy wykonac¢ przy
zastosowaniu materiatow nalezgcych do jednego systemu
technologiczno-materiatowego.

e Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobdw do wykonywania ocieplen
Scian zewnetrznych budynkow.

e Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dot. w/w Aprobaty Technicznej.
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e Materiaty wchodzgce ustawg w sktad systemu muszg mie¢ umieszczone

na opakowaniach oznaczenia zgodne z o wyrobach budowlanych oraz

aktami wykonawczymi do tej ustawy.

- Budowa:

1.

o M OB

Zaprawa do przyklejania ocieplenia.

Ptyty styropianowe/wetny mineralne;.
Masa do wykonywania warstwy zbrojone;.
2x siatka zbrojgca z wtdkna szklanego.

Tynk silikatowy barwiony w masie.

- tgczniki mechaniczne:

mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone
zaslepkami zapobiegajgce powstawaniu miejscowych mostkow
termicznych

ilo$¢, rodzaj i rozmieszczenie tgcznikdw

sposdb mocowania i dtugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju
podtoza/ materiatu scian elewacyjnych: mocowanie tgcznikami ptyt
(W miare potrzeb) wykonujemy nie wczesniej niz po 24 godzinach od
ich przyklejenia, za pomocg tgcznikdw whbijanych lub wkrecanych z
rdzeniem z tworzywa. Rodzaj tgcznikdw mocujgcych (wkrecane lub
whbijane) oraz ich dtugos¢ powinny by¢ dostosowane do podtoza,
grubosci warstwy termoizolacyjnej uktadu ociepleniowego i
wystepujgcych obcigzen statycznych. Dtugosc¢ L tgcznikdw
mocujgcych powinna wynosi¢ nie mniej niz wyliczona wedtug wzoru:
L= hef +al + a2 + da gdzie:

hef — minimalna gtebokos¢ osadzenia tgcznika w podtozu,

al —tgczna grubos¢ starych warstw zwigzanych z podtozem (np.
tynku),

a2 — grubos¢ warstwy kleju,

da — grubos$¢ warstwy termoizolacyjne;.
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. jezeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne
dotyczqgce tgcznikdw nie stanowiqg inaczej, to minimalna gtebokos¢
zakotwienia tgcznikow w podtozu hef powinna wynosic co najmnie;j:

* 5 cm - w przypadku podtoza z betonu zwyktego lub z cegty petnej,
e 8 cm —w przypadku podtoza z betonu komdrkowego lub z cegty
kratowki.

. przy narozach budynku, w tzw. ,strefie naroznej”, liczbe tgcznikéw
nalezy zwiekszyC. Szerokos¢ strefy naroznikowej powinna wynosi¢ jedng
6smq szerokosci budynku (wezszej czesci budynku), jednak nie mniej niz
1 minie wiecej niz 2 m. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a
krawedzig budynku (a) powinna wynosi¢ co najmnie;j:

* 5cm - w przypadku podtoza z betonu,
e 10 cm - w przypadku $ciany murowane;.

W pierwszej kolejnosci nalezy osadzac tgczniki w narozach ptyt.

* Dla przedmiotowego budynku zaleca sie zastosowanie tgcznikdw o

dtugosci 35 cm.

- Zaprawa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej:

Przed przystgpieniem do naktadania zaprawy zbrojgcej nalezy
wyszpachlowac wszystkie otwory okienne i drzwiowe (osScieza), a naroza
osciezy dodatkowo za zbroic listwg narozng z siatkq.

Nad narozami otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wtopi¢ pod kgtem 45°
pasy siatki z wtdkna szklanego o wymiarach 35 x 20 cm, gdyz w miejscach
tych powstajg zwiekszone naprezenia, ktére mogqg przyczyniac¢ sie do
powstawania rys. W miejscach zatapiania pasdéw siatki zaprawe zbrojgcq

nalezy silnie sciggngc.

- Sposdb przyklejania siatki z wtdkna szklanego przy otworach okiennych i

drzwiowych:
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materiaty do wykonania:

1. siatka z wtdkna szklanego (pas siatki docig¢ do krawedzi naroznika)
2. kawatki siatki wzmacniajgcej naroza otworu

3. naroznik ochronny z siatkg z wtdkna szklanego

Pierwszym etapem natozenia zaprawy zbrojgcej jest gruntowanie powierzchni
ptyt styropianowych/ptyt z wetny mineralnej cienkg warstwqg zaprawy
zbrojgcej gtadkg strong pacy. Nastepnie natozenie wtasciwej warstwy
zaprawy za pomocqg pacy zebatej o zebach 10 x 10 mm rozprowadzajgc jg
rdwnomiernie po powierzchni ptyty.

W pierwszej kolejnosci wyklei¢ poziomo siatke do wysokosci 2.0 m. Nastepnie
wyklei¢ siatke na catej powierzchni Scian, pasy siatki pionowo z goéry (od gory
ku dotowi), dbajgc o to, by siatka byta naciggnieta i bez zagiec.

Przed zatopieniem kolejnego pasa siatki Sciggngcé z poprzedniej warstwe
zaprawy zbrojgcej na szerokos¢ zaktadu min. 10 cm w celu wyeliminowania
zgrubien na tgczeniach. Na narozu zatapiamy siatke rowno z grzbietem listwy.
Naroznik szpachlujemy pacqg kgtowq. Po wyschnieciu zaprawy zbrojgcej
wystajgcqg poza obrys listwy cokotowej siatke obcinamy rowno z dolng

krawedziq.

- Posrednia warstwa gruntujgca:
e zgodna z aprobatg techniczng systemu
e poprawiagjgca przyczepnosc i wyrownujgca chtonno$¢ mineralnegj

warstwy zbrojgcej

Masa tynkarska:

e masa tynkarska, gotowa do aplikaciji
e nie zawierajgca cementu

e zbrojona wtdknami szklanymi

e do aplikacji reczneji maszynowej
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Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania migjsc

szczegdlnych elewacii:

e siatka pancerna w strefie mozliwych uszkodzenh mechanicznych /od
poziomu gruntu do wysokosci 2.00 m /

e np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile
dylatacyjne, listwy przyokienne, tasmy uszczelniajgce, itp. zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy oraz projektem
technicznym ocieplenia obiektu - listwa startowa/cokotowa musi

zawiera¢ ponadto kapinos/listwe okapnikowqg

- Warunki techniczne wykonywania docieplenia scian zewnetrznych:

e Przygotowanie powierzchni scian:
Przygotowanie powierzchni $cian polega na doktadnym sprawdzeniu stanu
podtoza, oraz wykonaniu niezbednych napraw tak, by byto stabilne, suche,
bez zanieczyszczen i luznych powtok. Przygotowanie $cian nalezy rozpoczgé
od doktadnego umycia wodg. Ostukac tynki, sku¢ odparzone i wagtpliwe
miejsca, szczotkami usungc stabo zwigzane i osypujgce sie tynki. Drobne
nierdbwnosci mozna wyrownac¢ masq klejgcg stosowang do przyklejania ptyft,
przynajmniej dzien wczesniej przed klejeniem. W trakcie przygotowywania
powierzchni scian nalezy wykonac proby przyklejania styropianu i ptyt wetny.
Probe przyklejania ptyt wykonac w réznych migjscach na 8 - 10 probkach o
wymiarach 10 x 10 cm.

¢ Klejenie ptyt:
Zagruntowac¢ niewielkg iloScig zaprawy klejgcej, za pomocqg kielni
trapezowej, ptyte przy jej krawedziach, wzdtuz obwodu oraz w trzech
rownomiernie roztozonych punktach. Pierwszg rzgd ptyt zaczgc od listwy
startowe.
Natozy¢ kolejno warstwe zaprawy po obwodzie ptyty na szerokosci okoto 7

cm oraz plackami o Srednicy okoto 15 cm w trzech wczesniej wskazanych
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miegjscach, tak aby powierzchnia przyklejenia ptyty do podtoza wynosita co
najmniej 40%.

e Zamocowanie mechaniczne:
Zamocowanie mechaniczne wykonac¢ za pomocqg tworzywowych tgcznikow
z wbijanym klinem. Talerzyki tgcznikdw nie powinny wystawaé poza lico
ocieplenia.
— 4 sztuki Srodek, krawedziowo 6 szt. tgcznik zagtebiany, zastosowanie
dodatkowo zaslepki z wetny mineralne;.
* Dla przedmiotowego budynku zaktada sie 4 szt/m?2 tgcznikdw
mechanicznych.

¢ Naktadanie masy klejgcej na ptyty, przyklejanie siatki:
Do przyklejania siatki mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia ptyt. Mase klejgcg nanosi¢ ciggtq warstwg na powierzchnie ptyt
styropianowych rozpoczynajgc od gdry Sciany, pasami o szerokosci siatki
zbrojgcej. Po natozeniu masy przytozy¢ siatke i wcisngé w mase za pomocg
packi. W pierwszej kolejnosci wyklei¢ poziomo siatke do wysokosci 2.0 m.
Nastepnie wyklei¢ siatke na cate] powierzchni Scian, pasy siatki pionowo z
gory (od goéry ku dotowi), dbajgc o to, by siatka byta naciggnieta i bez
zagieC. Ptynnymi ruchami wyrownac catg powierzchnie siatki tak, by nie
wykazywata sfatdowan i byta rownomiernie napieta. Nastepnie doktadajgc
masy klejgcej przykry¢ (wtopic) catkowicie siatke. Pasma siatki tgczy¢ na
zaktad 10 cm w pionie i w poziomie.

e Wykonanie wyprawy elewacyjnej na docieplonej scianie:
Do wykonania wyprawy mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu masy
klejacej z wtopiong siatkg, w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych i nie
wczesniej niz po 3 dniach. Mase naktadac w sposdb ciggty na catym
fragmencie Sciany stanowigcym odrebng ptaszczyzne elewacji. Po natozeniu
zaprawy warstwqg rownej grubosci, nalezy jg zatrze¢ plastykowqg pacq tak by
uzyskac¢ zgdang fakture. Grubos¢ wyprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,0

mm. Przed naktadaniem wyprawy, podtoze nalezy zagruntowac preparatem
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gruntujgcym. Swiezg wyprawe szczegdlnie chroni¢ przed wiatrem, deszczem i
nastonecznieniem.

e Docieplenia scian w miejscach szczegdinych:
Docieplenie przy otworach okiennych, drzwiowych.
Docieplenie wokdt otwordw okiennych i drzwiowych wykona¢ zgodnie z
zatgczonymi szczegdtami, stosujgc warstwe styropianu/wetny mineralnej gr. 2
cm na osciezach. Narozniki wzmacniaé po obwodzie kgtownikiem

perforowanym.

Uwaga - przed pracami zwigzanymi z termomodernizacjq $cian, nalezy
uporzgdkowac kable wystepujgce na elewacjach. Kable nalezy prowadzi¢c w
systemowych ostonach ochronnych w grubosci ocieplenia, zachowujgc

rewizje.

4.2 PROJEKTOWANA IZOLACJA | DOCIEPLENIE ZEWNETRZNYCH $CIAN PIWNIC
| FUNDAMENTOW

e projektowane wykonanie izolaciji Scian piwnicznych:

- wykopy wraz z zabezpieczeniem wykopow deskowaniem

- oczyszczenie Scian zewnetrznych

- skucie gtuchych tynkdw zewnetrznych

- wyrbwnanie podtoza (uzupetnienie powstatych dziur i nierdbwnosci)
- wykonanie warstwy wyrdbwnawczej z tynku (ok. 1.5 cm)

- montaz hydroizolacji bitumiczno - polimerowej

- montaz masy bitumicznej do mocowania ptyt typu XPS

- montaz docieplenia - styrodur (ptyty XPS gr. 15 cm - lambda 0.032 [W/mK])
- montaz zaprawy klejgcej do wykonania warstwy zbrojonej

- montaz podwadjnej siatki z wtdkna szklanego

- warstwa gruntujgca

- montaz folii kubetkowej
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- montaz listwy wykonczeniowej do folii kubetkowej (ponad poziomem terenu
ok. 5 cm)

- zasypanie terenu

* Izolacja i docieplenie $cian piwnicznych (w czesci podpiwniczonej) do
gtebokosci ok. 150 cm + ok. 5 cm ponad powierzchniq.

** Sciany piwniczne od ok. 5 cm (znaczna cze$é piwnicy znajduje sie nad
poziomem gruntu) nad gruntem (nad listwg kohczgcqg docieplenie $cian
zagtebionych w gruncie) wykonac¢ w technologii ocieplenia takiej jak sciany

zewnetrzne — styropian oraz miejscowe pasy wetny mineralnej.

e projektowane wykonanie izolacji Scian fundamentowych:

- wykopy wraz z zabezpieczeniem wykopdw deskowaniem

- oczyszczenie scian zewnetrznych

- skucie gtuchych tynkdw zewnetrznych

- wyrbwnanie podtoza (uzupetnienie powstatych dziur i nierdbwnosci)

- montaz hydroizolacji bitumiczno - polimerowej

- montaz masy bitumicznej do mocowania ptyt typu XPS

- montaz docieplenia - styrodur (ptyty XPS gr. 15 cm - lambda 0.032 [W/mK])
- montaz zaprawy klejgcej do wykonania warstwy zbrojonej

- montaz podwadjnej siatki z wtdkna szklanego

- warstwa gruntujgca

- montaz folii kubetkowej

- montaz listwy wykonczeniowej do folii kubetkowej (ponad poziomem terenu
- ok. 5cm)

- zasypanie terenu

* Izolacja i docieplenie scian fundamentowych (w czesci niepodpiwniczonej)

do gtebokosci ok. 100 cm + ok. 5 cm ponad powierzchnig.
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** Projekt zaktada wykonanie ciggtosci izolacji w zakresie bryty gtownej
budynku, czeSciowo podpiwniczonej. W zwigzku z powyzszym wskazano w
projekcie prace towarzyszqgce dla schoddéw, podestdw i pochylni oraz ich

odtworzenie w miejscu koniecznej rozbidrki.

TECHNOLOGIA OCIEPLENIA $CIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU (PONIZEJ GRUNTU):
Materiat: PLYTY XPS - 0.032 [W/mK] o gr. 15cm

- Ocieplenie czesci podziemne;:

Przed wykonaniem ocieplenia $cian przyziemia nalezy osuszy¢ Sciany w
przypadku wystgpienia zawilgocen, wykonac izolacje pionowq z masy
bitumiczno-polimerowej. Ocieplenie w gruncie nalezy zabezpieczy¢ folig
kubetkowq zakohczong listwg. Nalezy wykonacé rozbidrke powierzchni

utwardzonych.

Od strony zewnetrznej po wykonaniu wykopu, skuciu luznych (szacuje sie
okoto 60%) tynkdw, osuszeniu Scian do poziomu zawilgocenia do 5%,
projekiuje sie wykonanie warstwy wyrbwnawczej oraz  pionowej izolacji
przeciwwilgociowej z masy bitumiczno-polimerowe;.

Celem poprawy termoizolacyjnej Scian cze$ci podziemnej zaleca sie
zastosowanie poliestru  ekstrudowanego. Uwaga: ptyty ze styropianu
ekstrudowanego mozna przyklei¢ jedynie po uzyskaniu wskazanej wilgotnosci
muru. Przyklejenie ptyt XPS na Sciany o wilgotnosci powyzej 5% mogtoby

spowodowac zwiekszenie wykwitdw plesni i grzyba w pomieszczeniu.

Ptyty XPS: Ptyty powinny charakteryzowac sie parametrami:
Gestosc: =2 30 kg/m?

- Od strony zewnetrznej ptyty zabezpieczy¢é membrang kubetkowq:

dane techniczne:

- Materiat: polietylen o wysokiej gestosci

37



PROJEKT WYKONAWCIZY

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5
PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
WRAZ Z IZOLACJA FUNDAMENTOW, BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | OCIEPLENIEM SCIAN HALI
SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH"

- Dtugosc¢: 20 m w rolce

- SzerokosSc: 1,0 m

- Grubo$¢ membrany: 0,6 mm obustronnie wyttaczana

- Wysokos$¢ stozkdw: 8 mm

- Odpornos¢ na cisnienie: okoto 250 kN/m2

- Wytrzymato$¢: na uderzenia mechaniczne, dziatanie korzeni, grzybdw i

bakterii
Folie nalezy zakohczyc 5 cm powyzej gruntu listwg systemowqg. W
miejscach tgczenia folii oraz w naroznikach folie uktadac¢ na zaktad 20
cm.
W zwigzku z koniecznoscig wykonania docieplenia $cian ponizej terenu
konieczne jest fragmentaryczne rozebranie przylegte] nawierzchni i

odkopanie murdw.

- Izolacja pionowa z masy bitumiczno-polimerowe;:

Przed natozeniem masy do hydroizolacji nalezy zagruntowac powierzchnie
Scian, odpowiednim $Srodkiem grunfujgcym, zgodnie z zaleceniami
producenta. Grunt ma na celu wyrbwnanie chtonnosci podtoza, co w
rezultacie poprawia rdwnomierng przyczepnos¢ masy w kazdym miejscu
Sciany lub innej powierzchni. Masy bitumiczno-polimerowe majg konsystencje
gestej pasty. Prace nalezy wykonywac¢ w temperaturze od +5 do +25°C.
Powtoki bitumiczno-polimerowe mozna nanosic na lekko wilgotne
powierzchnie. Poniewaz tworzg trwale elastyczng powtoke, mozna je nanosic
na podtoza, ktére sg narazone na skurcze i powstawanie w ich wyniku rys
oraz pekniec. Masy bitumiczno-polimerowe nie niszczg polistyrenu

ekstrudowanego.
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4.3. PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
- demontaz i montaz nowej stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi
i zewnetrznymi; szerokos¢ parapetéw odpowiednio dobrana do zwiekszonej
grubosci scian
- okna PVC i aluminiowe (z uwagi na warunki pozarowe i mnogosc¢
segmentéw budynku, koniecznym bedzie wydzielenie stref, w ktdrych
wystgpig okna w klasie pozarowej) — kolor RAL 2007
- parapety zewnetrzne: blacha powlekana w kolorze szarym
- parapety wewnetrzne: PVC w kolorze szarym
- demontaz i montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej
- drzwi zewnetrzne aluminiowe
- demontaz i montaz nowej stolarki drzwiowe] wewnetrznej
- drzwi do pomieszczenia wezta — aluminiowe w klasie El60

- utylizacja materiatu rozbiérkowego

* Okna wyposazy¢ w nawiewniki higro-sterowane.

** W parterze i w piwnicy nalezy przyjg¢ okna i drzwi zewnetrzne
antywtamaniowe — klasa antywtamaniowosci RC2.

** W projekcie zaktada sie wymiane wszystkich okien w budynku. Ostatnia
wymiana miata miejsce w 2018 wytgcznie w dwoch salach lekcyjnych. Z
uwagi na kompleksowos¢ projektu termomodernizacji oraz propozycje nowej
kolorystyki elewaciji zasadnym jest catosciowa wymiana okien.

- dla drzwi zewnetrznych przyjgc: U=1.3 [W/mK], drzwi rozwieralne

- dla okien zewnetrznych przyjgc: U=0.9 [W/mK], okna rozwieralno-uchylne
#x Dla okien w pomieszczeniach nr 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 36, 37, 38,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 60, 61, 62, 64, 65, i 66 (numeracja pomieszczeh wg stanu
istniejgcego na budynku) projektuje sie okna o zmniejszonej przepuszczalnosci
Swiatta z uwagi na state uzytkowanie sal lekcyjnych oraz komfort
uzytkownikdw. Zaleca sie zastosowanie okien z szybq refleksyjng, zwang nieraz

reflex lub stopsol. Sugerowany wspodtczynnik TL — 50-55 %; RL — 35-40 %.
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ek Stolarka  aluminiowa  przeciwpozarowa: Zaprojektowano konstrukcje
Slusarki  zgodnie z  wytycznymi trzykomorowego systemu izolowanego
termicznie, przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy
zewnetrznej. Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu wraz z
akcesoriomi  wg  aktualnej dokumentacji  technicznej (katalogow
systemowych) i obowigzujgcej Aprobaty Techniczne] ITB  AT-15-7540/2016,
Krajowe] Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0351 wydanie 2 i Klasyfikacji nr
1561/19/R120NZP.

System pozwala na uzyskanie dla wyrobdéw klasy odpornosci ogniowej od
EI15+EI120 w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiardw oraz
wypetnienia.

W przypadku wyrobdw o klasie odpornosci ogniowej ElI45+EI60 ksztattowniki
aluminiowe wypetniane sq izolacyjnymi wktadami ochronnymi wykonanymi z
ptyt gipsowo - kartonowych lub silikatowo - cementowych we wszystkich
trzech komorach Ilub wktadami z glinokrzemiandw w czes$ci komory
Srodkowe;.

Drzwi i Sciany systemu przeciwpozarowego w celu zachowania wymagane;j
klasy odpornosci ogniowej EI60 powinny by¢ mocowane do nastepujgcych
przegrod:

Z cegty petnej, sitowki, kratdwki o grubosci nie mniejszej niz 175mm,
betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 175mm,

z cegty dziurawki lub betonu komdrkowego o grubosci nie mniegjszej niz
175mm i gestosci nie mniejszej niz 650 kg/m?2,

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne  zostaty  sklasyfikowane  jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) wg PN-90/B-02867.

System pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametrow. Ramowy
wspotczynnik przenikania ciepta  Uf = 2,1+3,0 W/(mK) dla drzwi, Uf =
2,0:2,8W/(m3K) dla scian i Uf = 2,3+2,6W/(m3K) dla okien RU w zaleznosci od

rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiardéw oraz wypetnienia.
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Z uwagi na cechy wytrzymatosciowe drzwi mogqg byC¢ stosowane w
warunkach odpowiadajgcych 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, 1j. w
warunkach pracy ciezkich do bardzo ciezkich.

Dymoszczelnosc: klasa Sa i Sm wg PN-EN 13501-2:2005.

Przepuszczalno$¢ powietrza: min. klasa 2 przy wspdtczynniku infiltracji a < 1,0
wg PN-EN 12207:2001. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C1 wg PN-EN
12210:2001. Wodoszczelnose: klasa 4A wg PN-EN 12208:2001.

System pozwala réwniez na uzyskanie bardzo dobrych parametrow
akustycznych Rw = 27+37 dB dla drzwi wewnetrznych i Rw = 35+40 dB dla
drzwi zewnetrznych w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych wg Aprobaty
Technicznej zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Oscieznice oraz stupki state, Slemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydta
drzwiowe o gtebokosci 78 mm, sktadajg sie z dwdch profili aluminiowych
zespolonych przektadkg termiczng o szerokosci 35 mm z poliamidu
zbrojonego wtdknem szklanym. Jednakowa gtebokosE oscieznic i skrzydet
pozwala na wykonanie konstrukcji zlicowanej (powierzchnie zewnetrzne

ksztattownikdw oscieznic i skrzydet lezg w jednej ptaszczyznie).

Dla Slusarki przeciwpozarowej uszczelki osadcze do osadzenia i uszczelniania
wypetnien we wrebach skrzydet oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania
dolnej przylgi drzwi oraz styku skrzydta z o$cieznicg powinny by¢ wykonane z
kauczuku syntetycznego EPDM spetniajgcego wymagania wg normy PN-EN
12365-1:2006. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ zgodnie z dokumentacjq

techniczng w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze
stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe nalezy odizolowa¢ od elementdw

stalowych. Nie ma takiej koniecznosci, jesli konstrukcja stalowa jest ze stali
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nierdzewnej. Styki miedzy konstrukcjg aluminiowq a stalg zabezpieczone przez
zastosowanie przektadki PCV lub EPDM w celu unikniecia korozji
elektirochemicznej. Wszystkie elementy ztgczne (Sruby, wkrety, itp.),
wchodzgce w kontakt z aluminium powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewne;. W stolarce antywtamaniowej  zastosowad okucia

antywywazeniowe.

W S§lusarce systemowej nalezy stosowac kompletne okucia dostosowane do
ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone
do obroftu.

W drzwiach systemu przeciwpozarowego powinny by¢ stosowane kompletne
okucia dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu. W stolarce antywtamaniowej

zastosowac okucia antywywazeniowe.

4.4 PROJEKTOWANA WYMIANA INSTALACJI C.O. WRAZI ZI WYMIANA
GRZEJNIKOW

- wymiana instalacji wewnetrznych wg projektu branzy sanitarnej

- demontaz istniejgcych oston grzejnikowych

- demontaz istniejgcych grzejnikow

- montaz nowych grzejnikdw z termostatami

- montaz oston grzejnikowych azurowych

- utylizacja materiatu rozbidrkowego

- prace towarzyszgce: naprawa rozkuc, naprawa tynkdw i powtok malarskich

w miejscach uszkodzen

* Projektuje sie ostony grzejnikowe skrzynkowe, azurowe, wykonane z siatki
zabezpieczajgcej, zapewniajgcej powierzchnie przeswitu na poziomie 85 %.
Siatka zabezpieczajgca na ramie z ptyty MDF o grubosci 12 mm. Ostony

malowac¢ natryskowo w neutralnym, jasnoszarym kolorze - RAL 7035.
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Zastosowane materiaty powinny posiadac wymagane prawem atesty,
certyfikaty oraz by¢ dopuszczone do stosowania w budynkach oswiatowych.
Detal ostony grzejnikowej na rys. 33'.

** W projekcie zaktada sie montaz nowych oston grzejnikowych we wszystkich
pomieszczeniach uzytkowanych przez dzieci z uwagi na kompletng wymiane
grzejnikdw, uzytkowanie budynku przez dzieci oraz zachowanie spojnosci
wizualnej i estetycznej wnetrza budynku. Brak oston grzejnikowych
przewidziany W pomieszczeniach administracyjnych, archiwach,

pomieszczeniach technicznych i zapleczu kuchennym.

4.5 PROJEKTOWANA WYMIANA ISTNIEJACEGO WEZLA CIEPLNEGO DLA POTRZEB
CO | CWU WRAZ Z INSTALACJA CWU
- wymiana instalacji wewnetrznych wg projektu branzy sanitarnej oraz na
podstawie warunkéw PEC Gliwice
- przystosowanie pomieszczenia wezta:
- demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych
- montaz nowych drzwi wewnetrznych 90/200 w klasie pozarowej EI60
(drzwi aluminiowe, osadzone w stalowe] futrynie, wyposazone w
zamkniecie bezklamkowe otwierajgce sie po wptywem nacisku od
strony wezta, drzwi nalezy oznaczy¢ tabliczkg informacyjnqg)
- osadzenie kratki wentylacyjnej z PVC w kolorze biatym w miejscach
istniejgcych wlotéw wentylacyjnych
- montaz kratki sSciekowej (wg projektu branzy sanitarnej)
- montaz studni schtadzajgcej (wg projektu branzy sanitarnej)
- oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych 30 x 60 cm w kolorze
jasnoszarym pot-mat na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, fuga
szara przeznaczona do pomieszczen mokrych o szerokosci 2 mm -

ptytkowac do wysokosci 1.8 m
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- oktadziny podtogowe z ptytek ceramicznych 60 x 60 cm w kolorze
jasnoszarym pot-mat na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, fuga
szara przeznaczona do pomieszczen mokrych o szerokosci 2 mm

- demontaz i montaz nowej umywalki

4.6 PROJEKTOWANE WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA
SALI GIMNASTYCZNEJ, SZATNI, KUCHNI | SANITARIATOW

- wymiana instalacji wewnetrznych i zewnetrznych wg projektu branzy
sanitarne]

- wzmochnienie miejsc przekuc¢ oraz podkonstrukcja pod centrale wg projektu

konstrukciji

* Dla hali sportowe] z zapleczem, projekt przewiduje montaz central
wentylacyjnych na stropodachu zaplecza hali sportowej. Podkonstrukcja pod
cenfrale wentylacyjne wg opracowania konstrukcyjnego. Dodatkowo
centrale dachowe nalezy ostoni¢ panelami wygtuszajgcymi na ruszcie

stalowym (uszczegotowienie w projekcie wykonawczym).

4.7 PROJEKTOWANY REMONT DRENAZU OPASKOWEGO WOKOL BUDYNKU

Wg archiwalnej dokumentacji, mapy do celdw projektowych oraz
istniejgcych studzienek drenarskich, wokoét budynku przebiega drenaz.

W zwigzku z brakiem zwiekszenia ilosci woéd odprowadzanych z inwestycji, nie
zachodzi zmiana ilosci woéd wprowadzanych do gtownego kolektora
kanalizacji deszczowej. Po przeprowadzonej wizji geodezyjnej i aktualizacii
mapy o przebieg drenazu, planowane prace majg na celu odtworzenie
istniejgcego drenazu po trasie isthiejgcego rurociggu z zachowaniem
zinwentaryzowanych Srednic rur. Pozostate przebiegi rurociggdw w obrebie
dziatki pozostawia sie bez zmian.

- demontaz istniejgcego drenazu

- wykonanie nowej warstwy odsgczajgcej
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- utozenie rur drenarskich ze spadkiem

- wykonanie gornej warstwy przepuszczalnej zabezpieczonej odpowiednim
materiatem

- wymiana studzienek rewizyjnych

- podtgczenie w miejscu isthiejgcego drenazu

Zaprojektowano drenaz w oparciu o system drenarski w Srednicach 100, 114,
145 mm z filtrem z wtdkna syntetycznego. Rury drenarskie powinny zawierac
otwory standardowe. Drenaz utozono na réwni oraz powyzej poziomu
posadowienia fundamentéw (poziom fundamentéw ustalono na bazie
archiwalnej dokumentacji — rzedne sprawdzi¢ na budowie). W celu
zapewnienia prawidtowej pracy drenazu nalezy rury drenarskie utozyE na
podsypce gr min. 5cm i obsypce o maksymalnej srednicy zastepczej kamien
32 mm na wysokos¢ 30 cm.

Jako studnie rewizyjne zastosowano studzienki drenarskie systemowe.
Studzienki przedtuzac¢ rurami karbowanymi. Na zakonczeniach rur stosowac
stozek betonowy wraz z pokrywqg betonowq.

Wg dokumentacji archiwalnej w studniach odbiorczych na kanalizacii
deszczowej istniejg klapy zwrotne zabezpieczajgce drenaz przed naptywem
wod  opadowych. Nalezy sprawdzi¢c stan klap, klapy nieczynne Ilub
uszkodzone wymienic na nowe. Szczegdtowe wytyczne wg projektu

wykonawczego branzy sanitarne;.

4.8 PROJEKTOWANE WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU

W projekcie zaktada sie wykonanie opaski okalajgcej budynek o szerokosci 60
cm z kostki betonowej na odpowiedniej podbudowie.

- zasypanie tferenu wraz z zageszczeniem (wykopy powstate w wyniku
termomodernizacji — ocieplenie $cian fundamentowych i piwnicznych) do
odpowiedniej wysokosci

- wykonanie na szerokosci 60 cm podbudowy z kruszywa — gr. 30 cm wraz z

zageszczeniem
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- wykonanie warstwy z piasku — gr. 5 cm wraz z zageszczeniem
- utozenie kostki betonowej i ubicie mechaniczne

- wykonanie kraweznika o wymiarach 5x30 cm na tawie betonowej

4.9 PROJEKTOWANY REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH | POCHYLNI

- schody:
- skucie istniejgcej oktadziny - ptytki zewnetrzne
- usuniecie warstw mleczka cementowego i innych zanieczyszczenh
metodami mechanicznymi

- odkucie fragmentaryczne schodow przy $cianie zewnetrznej budynku w celu

wykonania pionowej izolaciji scian zewnetrznych budynku

- montaz izolacji przeciwwodnej

- montaz zaprawy klejowej

- wykonanie korekty wymiardw i nadanie spadkdédw rzedu 2% na
stopnicach: korekta spadku wykonana w warstwie klejowej. Po
oczyszczeniu podtoza korekte wymiardw i wyprofilowanie ksztattow, a
takze nadanie spadkdéw rzedu 2% na stopnicach nalezy wykonac za
pomocq szpachli  wyrdwnujgcej. Uniwersalnym materiatem do
wykonania tych prac w zakresie grubosci warstw do 2-3 cm w jednym
cyklu moze by¢ np. szpachla.

- utozenie nowych ptytek stopnicowych i podstopnicowych - ptytki
gresowe antyposlizgowe w zalecanej klasie R11, grubos¢ ok. 2 cm,
przeznaczone do stosowania na zewngtrz, wymiary: 30x30 cm, ptyiki
mrozoodporne, w kolorze ciemnoszarym.

- montaz nowej balustrady: balustrada dwustronna, mocowana
przysciennie, balustrada o wysokosci 110 cm, poczgtek balustrady 30
cm przed pierwszym stopniem, malowana proszkowo w  kolorze
ciemnoszarym - RAL 7037. Farba zapewnigjgca ochrone przed
niekorzystnymi czynnikami zewnetrznymi, zabezpieczajgca

antykorozyjnie. Balustrady malowane proszkowo hnie  wymagajg

46



PROJEKT WYKONAWCIZY

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5
PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
WRAZ Z IZOLACJA FUNDAMENTOW, BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | OCIEPLENIEM SCIAN HALI
SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH"

stosowania podktadéw ani dodatkowych zabezpieczen po natozeniu
farby. Polega ona na naktadaniu naelekiryzowanych czqgstek farby
proszkowej na powierzchnie przewodzgcqg. Czgsteczki farby proszkowe;j

sg bardzo mate i powinny mie¢ wymiary rzedu 20-100 um.

- pochylnia 1 (PRZY HALI SPORTOWEJ):

- oczyszczenie pochylni i impregnacja

- uzupetnienie ubytkdw

- dwukrotne malowanie antyposlizgowqg farbg do betonu w kolorze
jasnoszarym - RAL 7035. Farba tworzgca trwate, rGwnomierne, chropowate
wykonczenie, odporna na kontakt z olejami smarnymi, przeznaczona dla
ruchu pieszego, przystosowana do uzytku zewnetrznego. Aby uzyskac
najlepszy efekt nalezy zastosowac watek teksturalny do natozenia.

- oczyszczenie i malowanie istniejgce] balustrady, balustrada
malowana proszkowo w  kolorze ciemnoszarym - RAL 7037. Farba
zapewniajgca ochrone przed niekorzystnymi czynnikami zewnetrznymi,
zabezpieczajgca antykorozyjnie. Balustrady malowane proszkowo nie
wymagajg stosowania podktaddw ani dodatkowych zabezpieczen po
natozeniu farby. Polega ona na naktadaniu naelekiryzowanych czgstek farby
proszkowej na powierzchnie przewodzqgcq. Czgsteczki farby proszkowej sg

bardzo mate i powinny mie¢ wymiary rzedu 20-100 pym.

- pochylnia 2 (PRZY SEGMENCIE C):

- skucie istniejgcych ptytek chodnikowych i warstwy podposadzkowej

- demontaz istniejgcej balustrady

- oczyszczenie mechaniczne goérnej powierzchni pochylni

- utozenie papy podktadowej na istniejgcej ptycie betonowej

- wykonanie warstwy betonu wodoszczelnego (ok. 8-10 cm, wysokose

dopasowana do poziomu spocznika przy parterze i pierwszym pietrze,
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ostateczng grubos¢ dobra¢ na budowie), beton zbrojony zbrojeniem
rozproszonym, oddylatowany w miejscach zmian nachylenia pochyini

- jednokrotna impregnacja betonu (jezeli beton jest Swiezy, to trzeba
obowigzkowo odczekac¢ az zwigze i wyschnie; z reguty po uptywie minimum 4
tygodni mozna rozpoczgé prace impregnacyjne). Zalecana impregnacja
rozpuszczalnikowym impregnatem o standardowej zawartosci krzemiandw do
hydrofobizacii.

- zabezpieczenie dylatacji materiatem elastycznym

- wykonanie dwustronnie kraweznika betonowego o wysokosci 7 cm

- dwukrotne malowanie antypodlizgowqg farbg do betonu w kolorze
jasnoszarym - RAL 7035. Farba tworzgca trwate, rdGwnomierne, chropowate
wykonczenie, odporna na kontakt z olejami smarnymi, przeznaczona dla
ruchu pieszego, przystosowana do uzytku zewnetrznego. Aby uzyskac
najlepszy efekt nalezy zastosowac watek teksturalny do natozenia.

- montaz nowej balustrady: balustrada dwustronna, mocowana do
betonowych kraweznikdw (wys. 7 cm), balustrada z pochwytem na wysokosci
75 cm i 90 cm, malowana proszkowo w kolorze ciemnoszarym - RAL 7037.
Farba zapewniajgca ochrone przed niekorzystnymi czynnikami zewnetrznymi,
zabezpieczajgca antykorozyjnie. Balustrady malowane proszkowo nie
wymagajg stosowania podktaddw ani dodatkowych zabezpieczen po
natozeniu farby. Polega ona na naktadaniu naelekiryzowanych czgstek farby
proszkowej na powierzchnie przewodzqgcq. Czgsteczki farby proszkowej sg
bardzo mate i powinny mie¢ wymiary rzedu 20-100 pum.

- wykonanie we wskazanym miejscu odwodnienia liniowego, z uwagi na
miejscowe zalania pochylni. Montaz gotowego elementu w postaci koryta
odwadniajgcego z polimerobetonu o wysokosci ok. 8 cm (wysokos$¢ koryta
powinna byc¢ rowna wysokosci przyjetej warstwy wierzchniej betonu, tak aby

razem tworzy¢ mozliwie rowng nawierzchnie.
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* Woda z pochylni zbierana do koryta odwadniajgcego, przebiegajgcego
przed poczgtkiem pochylni. do koryta nalezy podtgczy¢ réwniez rure
spustowq wewnetrzng, odprowadzajgcg wode z wyzszej czesSci pochyini
poprzez projektowane liniowe koryto odwadniajgce.

** Parametry techniczne nowej warstwy betonu: beton wodoszczelny o
wskazniku W8, klasa betonu B-25, mrozoodpornos¢ betonu F100. Zastosowad

zbrojenie rozproszone z PE.

uwaga ogdlna:

* Przed wejsciami gtéwnymi do budynku zaprojektowano wycieraczki
zewnetrzne, stalowe ocynkowane, o rozmiarze 50x100 cm. Wycieraczki
zaznaczono w czesci graficznej na rzucie parteru. Odwodnienie wycieraczek

wg branzy sanitarne;.

- remont pomieszczenia magazynowego pod pochylnig:

Z uwagi na pogorszony stan techniczny pomieszczenia pod pochylnig, projekt
zaktada remont w zakresie Scian i sufitu.

- skucie luznych tynkow

- oczyszczenie powierzchni

- osuszenie naturalne pomieszczenia

- odgrzybianie pomieszczenia

- wykonanie dwurzedowej iniekcji krystalicznej od strony $ciany stykajgcej sie z
pochylnig

- wykonanie nowych tynkéw przy uzyciu tynkdw renowacyjnych w kolorze

jasnoszarym

* Przy silnie zawilgoconych murach szczegdlnie zalecang metodq jest iniekcja
pod ciSnieniem. Dobre efekty daje przy tym wstepne osuszenie muru w
miejscu wykonywania przepony i zastosowanie mikroemulsji silikonowych,

majgcych zdolno$¢ mieszania sie z wodq zawartg w porach. W tej technologii
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otwory wierci sie poziomo lub pod niewielkim kgtem w rozstawie do 20 cm w
przypadku otwordw w dwoch rzedach przy maksymalnym odstepie miedzy
rzedami do 8 cm. Jako Srodka iniekcyjnego nalezy uzy¢ poliuretanowych
zywic iniekcyjnych. Po zakonczeniu procesu wysycania muru iniektem, otwory
zasklepi¢ zaprawqg zalecang przez producenta systemu.

** Poprawe uzytkowania pomieszczenia, oprocz wskazanego wyzej remontu
w zakresie odnowienia Scian i sufitdw, zapewni takze wymiana drzwi
zewnetrznych do pomieszczenia (pkt 4.3) oraz remont pochylni wraz z

zaizolowaniem i wymiang warstwy wierzchniej (pkt 4.9).

4.10 PROJEKTOWANE WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ | OSWIETLENIA
ZEWNETRIZINEGO

- instalacje wykonac wg projektu branzy elektrycznej

- demontaz istniejgcej instalaciji odgromowej

- demontaz istniejgcej instalacji o$wietlenia

- utylizacja materiatu rozbiérkowego

4.11 PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICINA DACHU WRAZ ZI WYMIANA
POKRYCIA DACHOWEGO

e projektowane wykonanie izolacji termicznej dachdow:

Projekt zaktada ocieplenie i wykonanie nowej warstwy wierzchniej dachu
bryty gtdwnej budynku oraz zaplecza hali sportowej. Dach hali sportowej
pozostawia sie w stanie istniejgcym z uwagi na optymalng grubosc
istniejgcego ocieplenia. Grubo$s¢ odpowiednich nowych materiatéow dla

bryty gtdbwnej budynku zostata dobrana w oparciu o audyt energetyczny.

a. DACH GLtOWNY (segment A, B, C oraz zaplecze segmentu D):
- demontaz istniejgcego pokrycia dachowego
- demontaz istniejgcej warstwy izolacyjnej (styropian EPS)

- oczyszczenie isthiejgcego podtoza
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- uzupetnienie ubytkdw i nierbwnosci betonu za pomocq zaprawy
cementowej

- utozenie folii paroizolacyjnej

- utozenie izolacji z wetny mineralnej (wetna mineralna gr. 25 cm - lambda
0.038 [W/mK])

- wykonanie spadkéw za pomocqg utozenia izoklindw dachowych z wetny
mineralnej, zapewnienie 5% spadkdw, gr. wetny mineralnej — ok. 30 cm

- utozenie membrany dachowej wykonanej z folii PVC (kolor szary)

* Membrany dachowe sq zgrzewane gorgcym powietrzem, z uzyciem
narzedzi recznych lub zgrzewarki automatycznej. Zgrzewanie przeprowadza
sie rozwijajgc rolki membrany i ktadgc je na zaktadke. Obie strony zaktadki
podgrzewa sie do temperatury topienia (ok. 570°C) i sprasowuje ze sobq za

pomocg watka dociskowego.

Aby unikng¢ pofatdowania membrany dachowej nalezy naciggngc arkusz.
Nastepnie, przed rozpoczeciem zgrzewania ze sobg dwoch arkuszy, mocuje

sie membrane dachowq na obu krétszych koncach rolki.

b. ZADASZENIA NIZSZE (nad wejsciem gtdwnym, nad wejsciami do klatek)
Projekt zaktada wymiane pokrycia zadaszeh nizszych kondygnacji wraz z
wymiang rynien i rur spustowych w miejscu istniejgcych. Przedmiotowe dachy
wystepujg nad wejsciami bocznymi do klatek schodowych, wejsciem
gtéwnym do budynku etc.

- demontaz warstwy wierzchniej zadaszen

- oczyszczenie i wyrdwnanie powierzchni

- utozenie izolacji z wetny mineralnej (wetna mineralna gr. 25 cm - lambda
0.038 [W/mK])

- utozenie warstwy papy podktadowej

- utozenie warstwy papy wierzchniego krycia
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* Nalezy zastosowac ocieplenie systemowe, posiadajgce odpowiednie
certyfikaty i atesty wykonane zgodnie z instrukcjqg ITB 334 / 96. Zastosowanie
kompletnego systemu posiadajgcego aprobate techniczng i certyfikaty
gwarantuje unikniecie ryzyka wystgpienia wad, ponadto gwarantuje staty
nadzér dostawcy nad prowadzonymi pracami ociepleniowymi.

** W projekcie zatozono termoizolacje ptytg wetny mineralnej przeznaczong
do metody klejonej — specjalistyczne kleje do wetny mineralnej. Ptyta
dodatkowo winna posiadac¢ powtoke w postaci specjalnego welonu, ktéra

utatwia przyklejanie dowolnej powtoki m.in. powtoki PVC.

** Dla hali sportowe] ponadto zaktada sie poprawe akustyki poprzez
obudowanie od wewngtrz przekrycia dachowego (do krawedzi Swietlika)
oraz fragmentow Scian  wewnetrznych  ptytami  dzwiekochtonnymi.
Rozwigzanie zostanie szczegdtowo opisane w projekcie wykonawczym -

zatgcznik opisowy do projektu.

e projektowany montaz systemowych zadaszeh nad wejsciami:

Dla budynku zaktada sie montaz nowych systemowych szklanych zadaszen w
miejscach wejs¢ do budynku , z uwagi na wymogi warunkéw technicznych.
W zwigzku z tym projektuje sie 10 systemowych szklanych zadaszen na

wspornikach stalowych.

- daszek wykonac z bezpiecznego szkta hartowanego
- tafla szkta o wymiarach 225 x 120 cm
- daszek mocowany na wspornikach ze stali nierdzewnej

- daszki systemowe z odwodnieniem
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RYS. 19 - Schemat zadaszenia szklanego na wspornikach stalowych

GRUBOSC SZKtA: ponad 12 mm
RODZAJ SZKtA: BEZPIECZNE - ESG(HARTOWANE) + VSG(LAMINOWANE)
KOLOR SZKtA: przezroczyste
OKUCIA: Podpory stal pomalowana proszkowo na czarno. Mocowania do szkta stal

nierdzewna

* Daszek zbudowany z dwoch tafli szkta hartowanego (w tym przypadku sg to
dwie tafle szklane harfowane kazda o grubosci 6 mm), potgczonych ze sobg
trwale specjalng folig. Pojedyncze szyby sktadowe majg walor szkta
hartowanego. Jako cato$s¢ dodatkowo wystepuje walor bezpiecznego szkta
klejonego, co oznacza, ze w przypadku uszkodzenia tego rodzaju szkta,
odtamki nie spadajqg luzno, ale tfrzymajq sie przyklejone do wewnetrznej folii.

** Daszek czyscic bedzie sie samoczynnie podczas opadow deszczu. Daszek
nie wymaga zadnej konserwacji ani dbatosci oprdécz usuniecia nadmiernej
iloSci Sniegu podczas pory zimowe;.

** Zalecany montaz daszka szklanego tylko na kotwe chemiczng.

e projektowany remont Swietlikbw dachowych:

Dla dachu gtébwnego zaktada sie wymiane — demontaz i montaz w miejscu

istniejgcego - Swietlikéw dachowych, z uwagi stosownego zuzycia w czasie i
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nieszczelnosci. Dla dachu hali sportowej istniejgcy Swietlik dachowy
wykonany z poliweglanu, z racji niedawnej wymiany i dobrego stanu

technicznego, zostaje pozostawiony w stanie istniejgcym.

Nowe Swietliki (3 sztuki na dachu gtdwnym: 2 mniejsze $wietliki o rzucie
zblizonym do kwadratu — ok. 4.80x4.60 m oraz 1 duzy Swietlik o rzucie
prostokgtnym — ok. 29.70x10.00 m) projektuje sie z bezbarwnego poliweglanu
komorowego. Z uwagi na niezmieniony charakter pokrycia Swietlika
(poliweglan komorowy) oraz niezmieniony podziat kwater, nie nastepuje
zmiana obcigzen Swietlika, w zwigzku z czym zachowuje sie istniejgcg

konstrukcje stalowaq.

v w migjscu podparcia na dachu:
Elementy luzne nalezy usungé oraz odtworzy¢é przy uzyciu zapraw
mrozoodpornych. W miejscu znacznych uszkodzen zastosowac siatki

tynkarskie z tworzywa sztucznego.

v' konstrukcja:
Istniejgcg konstrukcje stalowq odstoni¢, oczysci¢ poprzez usuniecie starych
warstw (np. piaskowanie) do btyszczgcej powierzchni metalu. Sprawdzic czy
nie ma znaczgcych ubytkbw - w razie pojawienia sie ubytkdw nalezy
przyspawac naktadki o odpowiedniej grubosci i szerokosci ze stali ST3S o gr.
elementu min. 4mm. Nastepnie catg konstrukcje ponownie zabezpieczyc
antykorozyjng farbg podktadowq (dwukrotnie) oraz farbg nawierzchniowg w
kolorze szarym (dwukrotnie). Zachowac¢ uktad i konstrukcje kwater w

istniejgcym stanie.

* farba podktadowa: podktad antykorozyjny - grunt alkidowy oparty na oleju

rybim, zapobiegajgcy rozwojowi korozji;
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farba nawierzchniowa: antykorozyjna, oparta na mieszance zywic

alkidowych i uretanowych, w kolorze szarym — RAL 7035.

v ptyty poliweglanowe:
Demontaz isthiejgcych ptyt poliweglanowych i utylizacja. Montaz nowych
ptyt z poliweglanu komorowego o gr. ok. 25 mm - poliweglan komorowy typu
‘diament’, bezbarwny — wraz z uszczelnieniem. Ptyty poliweglanowe nalezy
na budowie docig¢ do istniejgcych podziatdéw kwater. Wykonanie nowych
obrébek blacharskich w obszarze dylatacji miedzy Swietlikiem (Swietlik duzy

nad wejsciem gtownym).

swietlik - wiasciwosci ptyt poliweglanowych:

ptyty z poliweglanu komorowego typu ‘diament’ — najkorzystniejsza struktura
(zdjecie referencyjne ponizej)

- gr. ptyty ok. 25 mm

- ptyty powinny cechowac sie: najwyzszg odpornosciqg na uszkodzenia
mechaniczne, gradobicie, zoétkniecie, starzenie i dziatanie promieni UV,
lekkoscig, sztywnosciq i przezroczystoscig. Ptyty o min parametrach: gestosc —
1.2 g/cm3, wspotczynnik zatamania swiatta — 1.58, przemakalnosc (gr. 1 mm)
- 1.58 g/m2, modut sprezystosci - >30kj/m2, wytrzymatos¢ na rozcigganie - >70
MPa, przepuszczalno$¢ Swiatta - do 85 %, zwiekszona odpornosc
temperaturowa — mozliwa praca w zakresie od -40 do 120 °C. Ptyty powinny

posiadac aprobaty techniczne 1B (AT-15-7751/2008; AT-15-3518/2009).
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RYS. 20 - Przyktadowe ptyty poliweglanowe typu ‘diament’

v wskazowki montazowe:

- Przed rozpoczeciem prac przy kazdym ze swietlikdw, nalezy pod catym jego
obszarem ustawi¢ rusztowania z podestami roboczymi pod Swietlikiem.
Niedopuszczalne jest chodzenie po istniejgcych jak i nowoprojektowanych
ptytach poliweglanowych.

- W trakcie prowadzenia robdt demontazowych nie nalezy wchodzi¢ na
istniejgcg konstrukcje stalowq Swietlika. Nie dopuszcza sie obcigzenia belek
stalowych $wietlikdw poprzez podwieszanie do nich jakichkolwiek narzedszi,
urzgdzen etc. Nie dopuszcza sie rowniez chodzenia pracownikdw po belkach
stalowych Swietlikowych, z uwagi na niebezpieczenstwo oraz mozliwe

uszkodzenie nowych powtok malarskich.

* Przez najwiekszy Swietlk dachowy nad segmentem B i C przebiega
istniejgca dylatacja. Przy wymianie paneli poliweglanowych nalezy
odtworzyC istniejgcq dylatacje i sposdb montazu wg stanu istniejgcego —
detal rysunkowy: RYS. 47°.

** Na dachu wystepujg 3 Swietliki (2 mniejsze Swietliki o rzucie zblizonym do
kwadratu — ok. 4.80x4.60 m oraz 1 duzy Swietlik o rzucie prostokgtnym — ok.

29.70x10.00 m), natomiast czwartym ‘otworem’ na dachu jest zakonczenie
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szybu windowego, ktéry z uwagi na odpowiednig wysoko$¢ po ociepleniu
dachu nie jest objety wymiang.

*** We fragmencie przy koncu najwiekszego Swietlika (w poblizu wejscia
gtébwnego) zamiast paneli poliweglanowych znajduje sie przekrycie z blachy
falistej z uwagi na fakt, ze pod spodem przebiega Sciana pod kgtem. Projekt
zaktada odtworzenie tego fragmentu wg stanu istniejgcego - nowa blacha
falista w miejscu blachy falistej oraz ptyty poliweglanowe w miejscu
istniejgcych ptyt, wszystko po uprzednim oczyszczeniu i zabezpieczeniu

konstrukcji wg projektu.

e projektowana wymiana obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych:

- demontaz istniejgcych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej

- na dachu gtéwnym i dachu zaplecza hali sportowej: uszczelnienie wpustow
W miejscach wystepowania rur wewnetrznych, wymiana koszy zlewowych
wraz z podejsciem pod kosze

- montaz nowych obrébek blacharskich na murkach ogniowych, Scianach

attykowych, scianach oddzielenia pozarowego, czapach betonowych etc.

* Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe malowane proszkowo w kolorze
ciemnoszarym - RAL 7037.

** Wody opadowe z dachu odprowadza sie do istniejgcej kanalizacji za
pomocqg nowych rur spustowych w miejscu istniejgcych oraz istniejgcych

spustow wewnetrznych na dachu gtéwnym.

e projektowana wymiana wytazdw dachowych:

- demontaz 2 wytazéw dachowych
- montaz 2 wytazdw dachowych o rozmiarach 80x80 cm w potaci dachu
wraz z drabing wewnetrzng (w miejscu zdemontowanych)

- wytaz dachowy w rozmiarze 80x80 cm
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- podstawa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej

- ptyta wykonana z poliweglanu komorowego

montaz:

- gruntowanie podtoza na dachu wokoét otworu montazowego (o szerokosci
ok. 30 cm) preparatem rozpuszczalnikowym szybkoschngcym

- utozenie pierwsze] warstwy papy samoprzylepnej podktadowej na styk

- aktywacja samoprzylepnosci papy za pomocg palnika gazowego

- nagrzewanie wierzchniej strony papy w celu stopienia mikrofolii przed
zamontowaniem wytazu

- osadzenie wtazu na roztopionej warstwie bitumu podktadowej papy
samoprzylepnej

- zamocowanie mechaniczne wtazu przy pomocy wkretdw rozmieszczonych
w odstepach zalecanych w instrukcji montazu

- obrébka stref krawedziowych — przyklejenie obwodowo wycinkdw papy na
styku powierzchni poziomej i pionowej kotnierza okna na wysokosci potowy
ramy wytazu

- aktywacja spodniej strony papy przy pomocy nagrzewnicy elekirycznej lub
matego palnika gazowego obrobkowego

- obrébka naroznikdw ramy okna — aktywacja i wzmocnienie
samoprzylepnosci spodniej czesci papy przy pomocy nagrzewnicy lub palnika

gazowego

e projektowany remont isthiejgcych komindw:

- skucie luznych tynkow

- demontaz istniejgcych czap kominowych

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza

- docieplenie komindw wetng mineralng (gr. 5 cm, lambda 0.037 [W/mK])
- wykonanie warstwy siatki z klejem

- tynkowanie komindw (jak elewacja)

- montaz nowych betonowych czap kominowych z kapinosem
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- wykonczenie czap kominowych obrébkg blacharskg
* Dla dachu dodatkowo zaktada sie demontaz i montaz nowych kominkow
wentylacyjnych w migjscach istniejgcych, o wysokosci uwzglednigjgcej

montowane docieplenie.

e projektowany remont Scian attykowych i murkdéw ogniowych:

- skucie luznych tynkéw

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza

- nadmurowanie ok. 20 cm bloczkami z betonu komodrkowego

- docieplenie $cian attykowych i murkéw ogniowych wetng mineraling od
strony wnetrza dachu oraz u nasady (gr. 5 cm, lambda 0.037 [W/mK])

- utozenie ptyty OSB (gr. 2 cm) u nasady (ptyty wodoodporne)

- tynkowanie $cian od strony wnetrza dachu (jak elewacja)

- wykonhczenie $cian attykowych i murkdw ogniowych obrébkg blacharskg

* Ptyta OSB wodoodporna mocowana do podtoza (murki ogniowe) za
pomocqg kotkbw rozporowych ocynkowanych, nastepnie obrobka
blacharska mocowana do ptyty OSB, w odstepach co 60 cm (liczgc wzdtuz
murku ogniowego) z dwoch stron za pomocqg wkretdw powlekanych z

uszczelkq.

e projektowany montaz paneli akustycznych:

Z uwagi na montaz centrali wentylacyjnych na dachu zaplecza hali
gimnastycznej, projekt zaktada montaz zaluzji akustycznych na dachu
zaplecza od strony elewacji zachodniej i pdétnocnej. Panele te majg za
zadanie ostaniac i wygtuszac posadowione centrale wentylacyjne.

- zaluzje wykonane z ttoczonego aluminium

- panele malowane proszkowo w kolorze ciemnoszarym: 7011

- panele o modutach szerokosci 250 cm
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- wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=13dB
Montaz mozliwy w modutach scalonych w ramach lub pojedyncze lamele
montowane przy pomocy grzebienia zgodnie z instrukcja montazu

producenta.

uwagi:
- panele nalezy zamontowac po zamontowaniu central wentylacyjnych
- lokalizacja paneli zostata wskazana na rysunku: na rzucie dachu zaplecza

hali sportowej (segment D)

* Centrale wentylacyjne zostaty dobrane i szczegdtowo rozwigzane w
opracowaniu branzy sanitarnej. Podkonstrukcja pod centrale wg rysunkow
konstrukcyjnych. Podkonstrukcja pod centrale zostata zaprojektowana na
wysokosci < 50 cm ponad pokryciem dachu, dostep do central zapewniony z
poziomu dachu. Na dach segmentu D, gdzie zlokalizowane zostaty wszystkie

centrale wentylacyjne prowadzi wytaz dachowy z zaplecza hali sportowe,.

e prace dodatkowe:

- demontaz i montaz nowej drabiny wytazowej (drabina na dachu w
segmencie A), montaz nowej drabiny w segmencie D, zapewnigjgcej dostep
do cenftral zlokalizowanych na drugiej czesci dachu

- drabina pionowa z koszem, stalowa ocynkowana
- demontaz, oczyszczenie i ponowny montaz drabiny wytazowej (drabina przy
pochylni w segmencie C)
- demontaz i montaz urzgdzenh zlokalizowanych na dachu
- montaz fragmentarycznych utwardzen przy wejsciu na dach z drabinek i
pod nimi oraz ciggdw komunikacyjnych do serwisowania i konserwacii
urzgdzen na dachu - utwardzenia wykona¢ z krat pomostowych
posadowionych na systemie typu Big Foot (rysunki w branzy konstrukcyjnej i

sanitarne))
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4.12 PROJEKTOWANE CZESCIOWE ZAMUROWANIE OTWOROW OKIENNYCH

Z uwagi na znacznqg liczbe szklenia w segmencie hali sportowej oraz brak
mozliwosci instalacji sprzetdw sportowych wykorzystywanych w prowadzeniu
zajeC¢ WF — np. drabinek, projekt przewiduje zamurowanie czesci okien w sali
gimnastycznej. Zaktada sie zamurowanie 9 okien wystepujgcych na elewacii
frontowe] hali sportowej od strony parkingu.

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej

- zamurowanie otwordw na wysokos¢ 2.10 m cegtg petng na petng grubose
Sciany (wysokos¢ 2.10 wynika z podziatu stolarki wejsciowej na hale (drzwi z
kwaterg okienng gérng)). Dopasowujgc sie do ww. podziatu tworzymy
harmonijny cigg na charakterystycznej elewacji budynku.

- tynkowanie i wykonhczenie jak elewacja

- osadzenie nowej nizszej stolarki okiennej (stolarka opisana w pkt 4.3)

* Wszelkie projektowane zamurowania na obiekcie nalezy wykonac z

materiatu tego samego, z ktérego wykonana jest dana sciana.

4.13 PROJEKTOWANE PRACE NAPRAWCZE | WYKONCZENIOWE

Z uwagi na przeprowadzone prace termomodernizacyjnymi  nastgpi
uszkodzenie istniejgcych powtok zardbwno na zewngtrz jaok i wewnagtrz w
obiekcie. W zwigzku z tym celowym jest naprawa i odtworzenie miejscowych
uszkodzen.

e zewnetrze budynku:

» 7 uwagi na konieczno$¢ docieplenia Scian piwnicznych i $cian
fundamentowych w budynku oraz remont drenazu konieczna bedzie
rozbidrka miejscowa nawierzchni utwardzonych wokot budynku.

- rozbiérka nawierzchni utwardzonych w zakresie koniecznym do
wykonania tfermomodernizacji budynku
- odtworzenie nawierzchni w miejscu istniejgcej (poza wykonywang

opaskg betonowq o szerokosci 60 cm — pkt 4.8)
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» Ponadto, w odniesieniu do opinii ornitologicznej, po wykonanych
pracach nalezy zamontowac na budynku:
- 3 sztuczne gniazda dla okndwki (elewacja potudniowo-zachodnia)
- 1 budka legowa dla szpaka (elewacja pdthocno-wschodnia)
Szczegdtowe wytyczne znajdujg sie w zatgczniku do projektu w postaci

opracowania opinii ornitologiczne;.

e wneirze budynku:

» 1 uwagi na wymiane okien, fragmentaryczne zamurowania i wymiane
instalacji C.O. nastgpi uszkodzenie tynkdw wewnetrznych, malatury
oraz powstang zabrudzenia podczas prac remontowych. W zwigzku z
powyzszym celowym jest od$wiezenie powtok malarskich oraz
uzupetnienie powstatych ubytkdw tynkéw. Naprawa obejmuje miejsca
narazone na uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac - naprawad
rozku¢, naprawa tynkdw i powtok malarskich.

Nalezy pamietad, aby przywrdcic¢ stan powierzchni pomieszczen do nie
gorszego niz zastany. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie prace
naprawczo-odtworzeniowe w zakresie:

roboty malarskie:

- 25% powierzchni wszystkich powtok malarskich w ramach kosztow
kwalifikowanych prac towarzyszgcych (pozostate prace malarskie we
wtasnym zakresie Zamawiajgcego)

roboty tynkarskie i posadzkowe:

- naprawa wytgcznie w  zakresie wymiany stolarki i przekuc

instalacyjnych
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5. UZGODNIENIA BRANZOWE.

a. Wydziat Gospodarowania Wodami Urzedu Miegjskiego w Gliwicach
Proponowane odtworzenie drenazu opaskowego po istniejgcej frasie
drenazu zostato pozytywnie zaopiniowanie przez Wydziat Gospodarowania
Wodami przy spetnieniu ponizszych wytycznych:

e System sieci drenarskich nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb nie zagrazajgcy
bezpieczenstwu ludzi i mienia.

e Wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
kanatdw deszczowych nalezy wykonywac w sposdb nie naruszajgcy
konstrukcji ww. istniejgcych urzgdzen odwadniajgcych.

e W przypadku zaistnienia awarii przykanalikdw i kanatdéw deszczowych w
wyniku prowadzonych prac budowlanych, wykonawca zobowigzany
jest do jej niezwtocznego usuniecia.

e Skrzyzowania z wewnetrzng kanalizacjg deszczowq i wejscia w teren
nalezy uzgadniac z indywidualnymi wtascicielami.

e W zakresie inwestycji mogqg znajdowac sie sieci niezidentyfikowane w
terenie. W momencie przeprowadzenia robdét budowlanych nalezy
zwrocic na nie szczegdling uwage. W przypadku ich uszkodzenia
Inwestor zobowigzany jest do usuniecia awarii na wtasny koszt oraz we
wtasnym zakresie.

e Nalezy zachowac¢ warunki techniczne zblizenh poziomych do
istniejgcych urzgdzen odwadnigjgcych zgodnie z obowigzujgcg
norma.

e Przebieg sieci nalezy nanie$¢ na zasoby geodezyjne miasta.

e Nalezy stosowac zapisy MPZP miasta Gliwice dla przedmiotowego

tferenu.
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e Za prawidtowosC przyjetych rozwigzan projektowych odpowiada
projektant zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane.

b. Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach
Rozwigzanie technologiczne wezta cieplnego wg niniejszego projektu zostato
zaakceptowane przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej pod warunkiem:

e Przedsiebiorstwo cieptownicze zastrzega sobie udziat w odbiorze
technicznym i prébie ciSnieniowej wymiennikowni ciepta. O
czynnosciach jw. nalezy powiadomi¢ mistrza rejonu Marka Filara.

e Przed uruchomieniem ciepta nalezy ustalic szczegdty zwigzane z

montazem uktadu pomiarowego z dziatem AKPIA.

c. Miejski Konserwator Zabytkow
Projekt wraz z kolorystykg budynku zostat pozytywnie zaopiniowany przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkdw z zastrzezeniem:
e Ostateczne kolory farb przyjg¢ w trakcie prac budowlanych, po
wykonaniu préb barwnych na matych fragmentach odpowiednio
przygotowanej sciany w obecnosci Inwestora, Projektanta i Miejskiego

Konserwatora Zabytkdw, celem ewentualnej korekty.

d. Tauron Dystrybucja
Projekt obejmuje remont drenazu po istniejgcej trasie. Z uwagi na kolizie z
kablami sieci elektrotechnicznej oraz z uwagi na przeznaczenie ww. kabli,
nalezy zabezpieczy< miegjsca kolizji rurami ochronnymi dwudzielnymi — fi 110.
Projekt zabezpieczenia istniejgcych kabli sieci elekirotechnicznej stanowi

zatgcznik projektu.

* Wszelkie roboty w zakresie remontu drenazu opaskowego oraz izolacji $cian

piwnicznych nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig z uwagi na
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istniejgcqg infrastrukture podziemnqg. W obrebie wystepowania zblizen do
istniejgcych sieci nalezy wykona¢ wykopy reczne. Prace nalezy wykonywac
pod nadzorem uprawnionych stuzb odpowiednich dysponentow sieci wg
uzgodnien z dysponentami. Przed rozpoczeciem prac dotyczgcych remontu
drenazu i izolacji scian piwnicznych nalezy powiadomi¢ dysponentdw sieci
dochodzgcych do budynku. Uzgodnienia branzowe zostaty dotgczone do
projektu wykonawczego oraz wersji cyfrowej, jak réwniez zostaty ujete w

kosztorysie.

6. ZESTAWIENIE URZADZEN ZNAJDUJACYCH SIE NA BUDYNKU.

ELEMENT W STANIE SPECYFIKACJA ZDJECIE REFERENCYJNE

ISTNIEJACYM NOWEGO ELEMENTU

demontaz i wymiana
istniejgcego uchwytu na flage
na uchwyt na flage potrojny,
wykonany ze stali nierdzewnej,
kwasowej, malowane]
proszkowo na kolor NCS S 7020-
Y70R

|| demontaz i wymiana istniejgcej
skrzynki na listy na skrzynke

pocztowq prostokgtng na listy
C4, z blachy ocynkowanej,

malowana proszkowo na kolor
szary, zamykana na klucz
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demontaz tabliczki
informacyjnej, oczyszczenie i
ponowny montaz elementu
PO wykonaniu elewaciji

demontaz tabliczki
informacyjnej, tabliczki
adresowej oraz godtaq, -
oCzyszczenie i ponowny
montaz elementu
PO wykonaniu elewaciji

demontaz zewnetrznych kamer
monitorujgcych i ponowny
montaz elementow -
PO wykonaniu elewaciji

demontaz tabliczki
informacyjnej, oczyszczenie i —
ponowny montaz elementu
,_ PO wykonaniu elewaciji
4

¢ 9,01 1

demontaz tabliczki
informacyjnej, oczyszczenie i _
ponowny montaz elementu
PO wykonaniu elewacii
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demontaz stalowej drabiny drabina do
prowadzgcej na dach hali ponownego montazu,
sportowej, oczyszczenie koniecznosc¢
elementu i montaz elementu | zamontowania kosza
PO wykonaniu elewaciji ochronnego od

wysokosci 3 m

demontaz logo ZSP nr 5,
oczyszczenie elementu i _
ponowny montaz w wybranym
miejscu, korespondujgcym z
projektowang kolorystykqg

demontaz istniejgcej instalaci
odgromowej, utylizacja —
materiatu, wykonanie nowej
zgodnie z projektem branzy
elektrycznej

demontaz, sprawdzenie
droznosci, wykonanie
przedtuzenia i montaz nowego
nawietrzaka, kratka z siatkg
zabezpieczajgcq przed
owadami, malowana
proszkowo na kolor RAL 7030
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demontaz istniejgcej drabiny
prowadzqgcej na dach
segmentu B,
montaz nowej drabiny -
drabina pionowa z koszem,
stalowa ocynkowana

demontaz oprawy alarmowej,
ocCzyszczenie i ponowny _
montaz po wykonaniu elewacii

demontaz balustrady na
pochylni w segmencie C,
utylizacja, montaz nowej
balustrady zgodnej z
warunkami technicznymi,
nowa balustrada mocowana
do kraweznika przy pochylni,
wysokosc¢
110 cm, balustrada stalowa,
malowana proszkowo
w kolorze ciemnoszarym
- RAL 7037

PODSUMOWANIE ILOSCIOWE:

a. zestawienie urzgdzenh do demontazu, oczyszczenid i ponownego

montazu:

- fabliczka informacyjna (sztuk: 3)

- tabliczka adresowa (sztuk: 1)
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- godto (sztuk: 2)

- kamery monitoringu (sztuk: 16)

- drabina wytazowa (segment C) (sztuk: 1)
- logo ZSP (sztuk: 1)

- oprawa alarmowa (sztuk: 2)

- dzwonek scienny (sztuk: 1)

b. zestawienie urzgdzeh do demontazu i wymiany na nowy element:

- uchwyt na flage (sztuk: 1)

- skrzynka na listy (sztuk: 1)

- kratka nawiewna (nawietrzak scienny) (sztuk: 11)

- drabina wytazowa (segment A-B) (sztuk: 1)

- balustrada dwustronna przy pochylni (segment C) (sztuk: 1)
- oprawy oswietleniowe (wg branzy elektrycznej)

- instalacja odgromowa (wg branzy elekirycznej)

7. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU — CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | ANALIZA
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA.

Zgodnie § 329 pkt. 1 ust. 1 (dziatu X) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie), wymagania dotyczgce zuzycia
ciepta na racjonalnie niskim poziomie wymienione w § 328, uznaje sie za
spetnione dla budynku wielorodzinnego, jezeli przegrody zewnetrzne oraz
technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
zawartym w zatgczniku nr 2 w/w Rozporzgdzenia.

Dla budynku zostat sporzgdzony audyt energetyczny.

Rozwigzania przyjete w projekcie:

> izolacja i docieplenie zewnetrznych scian piwnic

o docieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewacii
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o izolacja termiczna stropodachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego
o wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

o modernizacja wezta cieplnego

8. UWAGI KONCOWE.

Nadzér techniczny:

e Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikdw, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzajg

przedstawiciele systemow materiatowych i wydajg PO
przeprowadzeniu stosowne zaswiadczenie. Niezbedny jest
systematyczny nadzér prowadzony przez Wykonawce, Inwestora oraz
nadzoér  autorski projektantdw i upowaznionych  przedstawicieli

dostawcodw systemow §lusarki.

e Wszelkie zmiany w projekcie, ktére wynikajg w trakcie prowadzenia
robot winny by¢ prowadzone w porozumieniu i za zgodqg Projektanta
oraz Inwestora, w formie protokotdw lub wpisu do dziennika budowy.

e Przyjete rozwigzania materiatowe mogg by¢ zmienione w trakcie
realizacji prac na materiaty rownowazne o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych za zgodq projektanta.

e Przed zamowieniem elementow nalezy sprawdzic wszystkie wymiary na
budowie.

e Przed zamdwieniem elementéw budowlanych, instalacyjnych oraz
wykonczeniowych nalezy uzgodni¢ i zatwierdzic wyboér produktu z
projektantem i Inwestorem.

e Zaleca sie prowadzenie robdét w okresie wakacyjnym, celem
ograniczenia ryzyka dla dzieci i uzytkownikow, podczas wykonywania
robot. Jesli realizacja prac bedzie wykonywana na czynnym obiekcie
nalezy w szczegdlny sposdb przeanalizowac zabezpieczenie pod
kgtem zagrozenia dla dzieci.
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e Wszystkie roboty budowlane winny by<¢ prowadzone zgodnie z
przepisami  techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod
nadzorem osoby do tego uprawnione;.

mgr inz. Dorota Setlak-Wrdblewicz
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