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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Kosztorys sporządzono w oparciu o  Projekt Budowlany metodą uproszczoną określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 18
maja 2004 r
 
2. Inwestycja obejmuje remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Gliwicach a w szczególności:
 
 - wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej fundamentów i ścian zewnętrznych
 - wymianę pokrycia dachowego
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 - remont kominów murków ogniowych i wymianę obróbek blacharskich
 - remont schodów zewnętrznych, pochylni  i zadaszeń
 - odnowienie powłok malarskich konstrukcji hali sportowej
 - zagospodarowanie terenu po zakończeniu inwestycji
 
3. Podstawa wyceny  : KNR 0.19, 2.01, 2.02, 2.31, 4.01, 19.01
                                     KNRW 2.02, 
                                     KNR AT 23, 25, 26, 27
                                     KNR K-58
                                     TZKNBK II
 
4. Koszty utylizacji odpadów wg wyceny wykonawcy - do kosztorysu inwestorskiego przyjęto ceny utlizacji odpadów wg cennika PZO w
Gliwicach ul. Rybnicka - stanowiący załącznik do kosztorysu
 
5. Do kosztorysu przyjęto kategorię gruntu III, nadmiar ziemi, gruz i odpady wywożone na odległość 10 km
 
6. Poziom cen materiałów i robót przyjęto jako średnią z IV kwartału 2021 r. wg SEKOCENBUD-u
 
7, Budynek zaprojektowano jako wolnostojący, wielosegmentowy, zlokalizowany centralnie na działce. Ze względu na kształt działki,
segmenty budynku są usytuowane linearnie tworząc jeden ciąg. Cały układ składa się z trzech segmentów dydaktycznych - A, B, C - o
zróżnicowanej wysokości i jednego segmentu hali sportowej - D - wraz z zapleczem. 
 
8.Ściany zewnętrzne budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 fragmentarycznie docieplone styropianem gr. 5 cm. 
Stropodachy płaskie ocieplone styropianem z pokryciem z membrany PVC. 
Hala sportowa - pokrycie dachowe tworzy membrana (na bazie polimerów wielocząsteczkowych PVC), która została zaprojektowana
podczas remontu dachu hali sportowej. Pod membraną znajdują się 2 warstwy papy podkładowej, izolacja z wełny mineralnej (gr. ok. 20-
25 cm wg odkrywek na dachu) oraz blacha fałdowa. 
 
9. powierzchnia użytkowa budynku szkoły z halą sportową: 9819.85 m2
                powierzchnia zabudowy budynku szkoły z halą sportową: 4678.82 m2
                kubatura razem: 51 683 m3
                kubatura budynku szkoły: 33 709 m3
                kubatura budynku hali sportowej: 17 914 m3
                ilość kondygnacji nadziemnych: 2 i 3
                ilość kondygnacji podziemnych: 1 (częściowo podpiwniczony)
                powierzchnia elewacji docieplanej styropianem: 3430,08 m2
                powierzchnia elewacji docieplanej wełną mineralną: 296,06 m2
                całkowita powierzchnia wymienianej stotarki okiennej i drzwiowej: 1318,08 m2
                powierzchnia pokrycia dachu wraz z dociepleniem 2905,32 m,2
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PRZEDMIAR ROBÓT

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY KWALIFIKOWANE

1.1 DOCIEPLENIE ELEWACJI
1

d.1.1
KNR 13-23
0106-08
45111300-1
SST 01

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu m3

poz.2*0,05 m3 203,553
RAZEM 203,553

2
d.1.1

KNR K-58
0101-07
45450000-6
SST 16

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i mechaniczne zmycie m2

poz.10+122,05*8,8+79,3*12,3+104*12,3+55,47*9,6+46,15*10,3+63,05*12-
414,78-55,16-635,95-212,19

m2 4 071,069

RAZEM 4 071,069
3

d.1.1
KNR K-58
0101-01
45450000-6
SST 16

Przygotowanie podłoża - sprawdzenie nośności i przyczepności podłoża m2

poz.2 m2 4 071,069
RAZEM 4 071,069

4
d.1.1

KNR K-58
0101-08
45450000-6
SST 16

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie preparatem grzybo i glonobójczym m2

poz.2 m2 4 071,069
RAZEM 4 071,069

5
d.1.1

KNR K-58
0101-10
45450000-6
SST 16

Przygotowanie podłoża - gruntowanie dwukrotne m2

poz.2 m2 4 071,069
RAZEM 4 071,069

6
d.1.1

KNR BC-02
0215-01

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą cementową  i ce-
mentową zaprawą naprawczą - wypełnianie ubytków gr. 1 mm, powierzchnie
pionowe - przyjęto 10%

m2

4071,069*0,1 m2 407,107
RAZEM 407,107

7
d.1.1

KNR K-58
0101-05
45450000-6
SST 16

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni w jednym
miejscu 0,75 - 5,00 m2 - przyjęto 10%

m2

poz.2 m2 4 071,069
RAZEM 4 071,069

Mnożnik przedmiaru *0,1 407,107
8

d.1.1
KNR K-58
0101-11
45450000-6
SST 16

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską m2

414,78+55,16+635,95+212,19 m2 1 318,080
RAZEM 1 318,080

9
d.1.1

KNR K-58
0102-06
45450000-6
SST 16

Przyklejenie płyt styropianowych - montaż listwy cokołowej - startowej do ścian
z cegły

m

122,05+79,3+104+55,47+46,15+16,9 m 423,870
RAZEM 423,870

10
d.1.1

KNR K-58
0103-04
45450000-6
SST 16

Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej na ościeżach o szerokości do
30 cm gr. 2 cm
parter 561,35*0,2
I piętro 645,96*0,2
II piętro 273,00*0,2

m2

(561,35+645,96+273)*0,2 m2 296,062
RAZEM 296,062

11
d.1.1

KNR K-58
0103-01
45450000-6
SST 16

Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej na ścianach grubość 18 cm m2

(2,35+6,9+2,3+19,5)*5,5+(2,0+6,9+0,8+2,45+8,1)*4,0+20,7*4,5 m2 344,925
RAZEM 344,925

12
d.1.1

KNR K-58
0102-01
45450000-6
SST 16

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - grubość 18 cm m2

poz.2-poz.10-poz.11 m2 3 430,082
RAZEM 3 430,082
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PRZEDMIAR ROBÓT

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1.1
KNR K-58
0102-08
45450000-6
SST 16

Przyklejenie płyt styropianowych - montaż narożnika ochronnego (naroża
ścian) - aluminiowy z siatką
segment A 7x8,8m
segment B 2x12,3 m + 2x2,5 m
segment C 4x12,3 m
segment D 3x12,3 m+ 3x9,6 m +3x10,3 m

m

61,6+29,6+49,2+96,6 m 237,000
RAZEM 237,000

14
d.1.1

KNR K-58
0102-08
45450000-6
SST 16

Przyklejenie płyt styropianowych - montaż narożnika ochronnego (ościeża) -
aluminiowy z siatką
parter   561,35
I piętro  645,96
II piętro 273,00

m

561,35+645,96+273 m 1 480,310
RAZEM 1 480,310

15
d.1.1

KNR K-58
0102-10
45450000-6
SST 16

Przyklejenie płyt styropianowych - montaż profili dylatacyjnych
segment A 2x8,8 m
segment B 2x12,3 m
segment C 2x12,3 m

m

17,6+24,6+24,6 m 66,800
RAZEM 66,800

16
d.1.1

KNR K-58
0104-02
45450000-6
SST 16

Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości
4 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

poz.2-poz.10 m2 3 775,007
RAZEM 3 775,007

17
d.1.1

KNR K-58
0106-04
45450000-6
SST 16

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach z wełny mine-
ralnej na ościeżach o szerokości do 30 cm

m2

poz.10 m2 296,062
RAZEM 296,062

18
d.1.1

KNR K-58
0106-01
45450000-6
SST 16

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach z wełny mine-
ralnej na ścianach

m2

poz.11 m2 344,925
RAZEM 344,925

19
d.1.1

KNR K-58
0106-05
45450000-6
SST 16

Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach z wełny mineralnej - dodatkowa wars-
twa siatki

m2

(2,35+6,9+2,3+19,5)*2 m2 62,100
RAZEM 62,100

20
d.1.1

KNR K-58
0105-01
45450000-6
SST 16

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropiano-
wych na ścianach

m2

poz.2-poz.10-poz.11 m2 3 430,082
RAZEM 3 430,082

21
d.1.1

KNR K-58
0105-05
45450000-6
SST 16

Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach styropianowych - dodatkowa warstwa
siatki

m2

poz.9*2,0-poz.19 m2 785,640
RAZEM 785,640

22
d.1.1

KNR K-58
0109-01
45110000-4
SST 13

Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej - nałożenie pod-
kładu tynkarskiego - pierwsza warstwa

m2

poz.2 m2 4 071,069
RAZEM 4 071,069

23
d.1.1

KNR K-58
0109-02
45110000-4
SST 13

Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej - nałożenie pod-
kładu tynkarskiego - następna warstwa

m2

poz.2 m2 4 071,069
RAZEM 4 071,069

24
d.1.1

KNR K-58
0109-03
45110000-4
SST 13

Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej na ścianach m2

poz.2-poz.10 m2 3 775,007
RAZEM 3 775,007
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25

d.1.1
KNR K-58
0109-06
45110000-4
SST 13

Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej na ościeżach o
szerokości do 30 cm

m2

poz.10 m2 296,062
RAZEM 296,062

26
d.1.1

KNR 2-02
1610-02
45262100-2
SST 17

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

360*15 m2 5 400,000
RAZEM 5 400,000

27
d.1.1

KNR 4-01
0108-06
analogia
45111300-6
SST 01

Wywóz styropianu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

poz.1 m3 203,553
RAZEM 203,553

28
d.1.1

kalkulacja
własna
45111300-6
SST 01

Opłata za składowanie styropianu t

poz.27*0,005 t 1,018
RAZEM 1,018

1.2 STOLARKA
29

d.1.2
KNR 4-01
0354-11
45111300-1
SST 01

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
piwnica  14,40 m
parter   184,35 m
piętro I  222,21 m
piętro II   95,10 m
Krotność = 2

m

14,4+184,35+222,21+95,1 m 516,060
RAZEM 516,060

30
d.1.2

KNR 0-19
0928-05
45421134-2
SST  06

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
z PCV o pow. do 1.0 m2 - wyposażone w nawiewniki higrosterowane
piwnica 7,2 m2   - antywłamaniowe
parter    0,95 m2 - antywłamaniowe
I piętro  0,95 m2
II piętro 1,92 m2

m2

14 m2 14,000
RAZEM 14,000

31
d.1.2

KNR 0-19
0928-07
45421134-2
SST  06

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - wyposażone w nawiewniki higrosterowane
piwnica  8,16 m2   - antywłamaniowe
parter    57,60 m2  - antywłamaniowe
I piętro  72,03 m2
II piętro 41,16 m2

m2

78 m2 78,000
RAZEM 78,000

Mnożnik przedmiaru *2 156,000
32

d.1.2
KNR 0-19
0928-11
45421134-2
SST  06

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 - wyposażone w nawiewniki higrosterowane

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

Mnożnik przedmiaru *4 16,000
33

d.1.2
KNR 0-19
0928-11
45421134-2
SST  06

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 z naświetlami - wyposażone w nawiewniki higroste-
rowane

m2

75 m2 75,000
RAZEM 75,000

Mnożnik przedmiaru *5 375,000
34

d.1.2
KNR 0-19
1023-09
45421134-2
SST  06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - naświetla

m2

72 m2 72,000
RAZEM 72,000

Mnożnik przedmiaru *1,5 108,000
35

d.1.2
KNR 0-19
1023-11
45421134-2
SST  06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - naświetla

m2

6 m2 6,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,000

Mnożnik przedmiaru *4,5 27,000
36

d.1.2
KNR 4-01
0354-04
analogia
45111300-1
SST 01

Wykucie z muru ościeżnic i okien akumiuniowych o powierzchni do 2 m2 
piętro I 10 szt

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

37
d.1.2

KNR 4-01
0354-05
analogia
45111300-1
SST 01

Wykucie z muru ościeżnic i okien aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2
parter  14 szt
piętro I 12 szt

m2

142,7+403,8 m2 546,500
RAZEM 546,500

38
d.1.2

KNR-W 2-02
1039-03
45421134-2
SST 06

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2
parter 105,8 m2    - antywłamaniowe
I piętro 46,75 m2

m2

105,8+46,75 m2 152,550
RAZEM 152,550

39
d.1.2

KNR-W 2-02
1039-03
45421134-2
SST  06

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2
parter  20,3 m2       - antywłamaniowe
piętro I  188,84 m2

m2

20,3+188,84 m2 209,140
RAZEM 209,140

40
d.1.2

KNR-W 2-02
1039-03
45421134-2
SST  06

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 ognioodporne w klasie EI60
parter       16,9 m2   - antywłamaniowe
piętro I 113,31 m2

m2

16,9+113,31 m2 130,210
RAZEM 130,210

41
d.1.2

KNR-W 2-02
1040-01
45421134-2
SST  06

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
piwnica 2 szt - 3,6  m2   antywłamaniowe
parter    1 szt - 1,9 m2   antywłamaniowe

m2

3,6+1,9 m2 5,500
RAZEM 5,500

42
d.1.2

KNR-W 2-02
1040-02
45421134-2
SST  06

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
piwnica 1 szt  -  2,40 m2    antywłamaniowe
parter   12 szt - 53,98 m2   antywłamaniowe

m2

2,4+53,98 m2 56,380
RAZEM 56,380

43
d.1.2

KNR-W 2-02
1040-02
45421134-2
SST  06

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - antywłamaniowe EI60 - wym 150 cm m2

1,845 m2 1,845
RAZEM 1,845

44
d.1.2

KNR-W 2-02
0517-02
45421134-2
SST  06

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych ele-
mentów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej - parapety zewnętrz-
ne z zaślepkami

m2

poz.29*0,5 m2 258,030
RAZEM 258,030

Mnożnik przedmiaru *1,1 283,833
45

d.1.2
KNR 13-12
0305-05
45421134-2
SST  06

Osadzenie podokienników z PVC - wewnętrzne z zaślepkami m

poz.29 m 516,060
RAZEM 516,060

Mnożnik przedmiaru *1,1 567,666
46

d.1.2
kalkulacja
własna
45450000-6
SST 16

Zasuwnica ręczna do okien uchylnych wysokich pow 2000 mm kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

47
d.1.2

KNR 2-02
0901-04
45410000
SST12

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o szerokości do 30 cm wykony-
wane ręcznie - uzupełnienie i przetarcie - 50%
parter 561,35*0,2
I piętro 645,96*0,2
II piętro 273,00*0,2

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(561,35+645,96+273,00)*0,2 m2 296,062

RAZEM 296,062
Mnożnik przedmiaru *0,5 148,031

48
d.1.2

KNR 2-02
0807-09
45410000
SST12

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o
szerokości do 30 cm - uzupełnienie i przetarcie - 50%

m2

poz.47 m2 296,062
RAZEM 296,062

Mnożnik przedmiaru *0,5 148,031
49

d.1.2
KNR 2-02
1505-07
45442100-8
SST 14

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem - ościeża

m2

poz.48 m2 296,062
RAZEM 296,062

50
d.1.2

KNR 4-01
0108-11
45111300-1
SST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km - usunięta stolarka drzwiowa i okienna

t

poz.29*0,3*0,02+(poz.30+poz.31+poz.32+poz.38+poz.39+poz.40+poz.41+poz.
42+poz.43)*0,1*0,02

t 4,400

RAZEM 4,400
51

d.1.2
kalkulacja
własna
45111300-1
SST 01

Opłata za składowanie odpadów - stolarka okienna i drzwiowa t

poz.50 t 4,400
RAZEM 4,400

1.3 DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW
52

d.1.3
KNR 2-31
0805-01
45111300-1
SST 01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8
cm na podsypce piaskowej - przyjęto 75%

m2

(122,0+79,3+104,0+55,47+58,5) m2 419,270
RAZEM 419,270

Mnożnik przedmiaru *0,75 314,453
53

d.1.3
KNR 2-31
0807-01
45111300-1
SST 01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

(122,0+79,3+104,0+55,47+58,5) m2 419,270
RAZEM 419,270

Mnożnik przedmiaru *0,75 314,453
54

d.1.3
KNR 2-01
0215-02
45111200
SST 02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III 50% - przyjęto 90%

m3

(129,3*2,0+230,1*1,5) m3 603,750
RAZEM 603,750

Mnożnik przedmiaru *0,9 543,375
55

d.1.3
KNR 2-01
0310-02
45111200
SST 02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - 10%

m3

poz.54 m3 603,750
RAZEM 603,750

Mnożnik przedmiaru *0,1 60,375
56

d.1.3
KNR 9-23
0101-02
45320000-6
SST 07

Ręczne oczyszczenie podłoża pod izolację bitumiczną - powierzchnie porowa-
te

m2

129,3*1,7+230,1*1,2 m2 495,930
RAZEM 495,930

57
d.1.3

KNR 9-23
0101-04
45320000-6
SST 07

Usunięcie wad powierzchni z betonu poprzez likwidację raków, ubytków, ka-
wern itp.

m2

poz.56 m2 495,930
RAZEM 495,930

58
d.1.3

KNR BC-02
0214-03

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cemen-
tową  - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonów monolitycz-
nych

m2

495,93 m2 495,930
RAZEM 495,930
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59

d.1.3
KNR AT-26
0102-05
45320000-6
SST 07

Impregnacja przeciwsolna ręczna m2

poz.56 m2 495,930
RAZEM 495,930

60
d.1.3

KNR 2-02
0603-01
45320000-6
SST 07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji bitumiczno-polimerowejj - pierwsza warstwa

m2

495,93 m2 495,930
RAZEM 495,930

61
d.1.3

KNR 2-02
0603-05
45320000-6
SST 07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa

m2

495,93 m2 495,930
RAZEM 495,930

62
d.1.3

KNR AT-27
0508-04
45320000-6
SST 07

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizo-
lacyjnych - styropian XPS 15 cm klejonych punktowo masą bitumiczną
Izolacja od poziomu ławy

m2

poz.56 m2 495,930
RAZEM 495,930

63
d.1.3

KNR K-58
0105-01
45320000-6
SST 07

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropiano-
wych na ścianach

m2

poz.56 m2 495,930
RAZEM 495,930

64
d.1.3

KNR K-58
0105-05
45320000-6
SST 07

Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach styropianowych - dodatkowa warstwa
siatki

m2

poz.56 m2 495,930
RAZEM 495,930

65
d.1.3

KNNR-W 3
0207-02
45320000-6
SST 07

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem po-
wierzchni

m2

poz.56 m2 495,930
RAZEM 495,930

66
d.1.3

KNR 0-23
2612-09
analogia
45320000-6
SST 07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej wykańczającej

m

129,3+230,1 m 359,400
RAZEM 359,400

67
d.1.3

KNR 2-01
0230-01
45111200
SST 02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.54*0,8 m3 483,000
RAZEM 483,000

68
d.1.3

KNR 13-12
0217-06
45111200-0
SST 19

Zagęszczanie zasypanych wgłębień lub nasypów zagęszczarkami wibracyjny-
mi

m3

poz.67 m3 483,000
RAZEM 483,000

69
d.1.3

TZKNBK II -
183
45111200
SST 02

Odeskowanie pełne ścian wykopów wąskoprzestrzennych i jamistych balami
oraz stemplami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu 1.5 do 3 m

m2

poz.56 m2 495,930
RAZEM 495,930

70
d.1.3

TZKNBK II -
189
45111200
SST 02

Pomosty nad wykopami dla utrzymania ruchu pieszego z bali 50 mm z bariera-
mi z desek i rozebraniem
Krotność = 11

m2

1,2*3,0 m2 3,600
RAZEM 3,600

71
d.1.3

KNR 2-25
0417-01
45111200
SST 02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m
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129,3+230,1 m 359,400

RAZEM 359,400
72

d.1.3
KNR 2-25
0417-02
45111200
SST 02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

68 m 68,000
RAZEM 68,000

73
d.1.3

KNR 4-01
0108-06
45111300-1
SST 01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

poz.54-poz.67 m3 120,750
RAZEM 120,750

74
d.1.3

kalkulacja
własna
45111300-1
SST 01

Opłata za składowanie ziemii t

poz.73*1,6 t 193,200
RAZEM 193,200

1.4 ZADASZENIA NIŻSZE
75

d.1.4
KNR-W 4-01
0545-02
45111300-1
SST 01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

4,2*10,3+2,1*4,0+12,1*1,9+2,14*4+8,7*1,7+1,8*4,4+1,8*4,7+3,6*4,4+2,5*2,8+
2,1*4

m2 145,620

RAZEM 145,620
76

d.1.4
KNR 4-01
0804-07
45111300-1
SST 01

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.75 m2 145,620
RAZEM 145,620

77
d.1.4

KNR 2-02
1102-01
45262300
SST 03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.76 m2 145,620
RAZEM 145,620

78
d.1.4

KNR 4-01
0619-03
415260000
SST 09

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z
cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.76 m2 145,620
RAZEM 145,620

79
d.1.4

KNR K-58
0101-08
45260000
SST 09

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie preparatem grzybo i glonobójczym m2

poz.76 m2 145,620
RAZEM 145,620

80
d.1.4

KNR K-58
0101-10
45260000
SST 09

Przygotowanie podłoża - gruntowanie dwukrotne m2

poz.76 m2 145,620
RAZEM 145,620

81
d.1.4

KNR K-58
0101-01
45450000-6
SST 08

Przygotowanie podłoża - sprawdzenie nośności i przyczepności podłoża m2

poz.76 m2 145,620
RAZEM 145,620

82
d.1.4

KNR K-58
0102-01
45450000-6
SST  08

Przyklejenie płyt styropianowych laminowanych papą grubość 100 mm dwu-
krotnie
Krotność = 2

m2

poz.76 m2 145,620
RAZEM 145,620

83
d.1.4

KNR K-58
0104-02
45450000-6
SST  08

Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości
4 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

poz.76 m2 145,620
RAZEM 145,620

31.12.2021
- 9 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42417 Użytkownik: DSW 



PRZEDMIAR ROBÓT

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
84

d.1.4
KNR-W 2-02
0504-02
45450000-6
SST 08

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.76 m2 145,620
RAZEM 145,620

85
d.1.4

KNR 4-01
0533-02
45260000
SST 09

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i
pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej po-
wlekanej

m2

(8+5,3+6,1+14,5+6,1+14,0+6,1+10,4+6,2+6,5)*0,5*2 m2 83,200
RAZEM 83,200

86
d.1.4

KNR 4-01
0535-04
45260000
SST 10

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

4,4+2,8+4+10,3+4+1,9+4+8,7-1,9+12,1+4,4+4,7 m 59,400
RAZEM 59,400

87
d.1.4

KNR 4-01
0535-06
45260000
SST 10

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

10*3,0 m 30,000
RAZEM 30,000

88
d.1.4

KNR-W 2-02
0522-02
45260000
SST 10

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku

m

poz.86 m 59,400
RAZEM 59,400

89
d.1.4

KNR-W 2-02
0529-02
45260000
SST 10

Rury spustowe okrągłe o śr. od 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

poz.87 m 30,000
RAZEM 30,000

90
d.1.4

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
45111300-1
SST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego - odpady zmieszane- samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.75*0,0006+poz.76*0,03+poz.85*0,0006 m3 4,506
RAZEM 4,506

91
d.1.4

kalkulacja
własna
45111300-1
SST 01

Opłata za składowanie odpadów zmieszanych t

poz.90*7,85 t 35,372
RAZEM 35,372

1.5 DACH GŁÓWNY
92

d.1.5
KNR 4-01
0519-06
analogia
45111300-6
SST 01

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - zdję-
cie membrany dachowej

m2

4678,82-24,5*45-329,4-145,62-341,60 m2 2 759,700
RAZEM 2 759,700

93
d.1.5

KNR 13-23
0106-08
45111300-1
SST 01

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu m3

poz.92*0,13 m3 358,761
RAZEM 358,761

94
d.1.5

KNR AT-38
0102-01
45450000-6
SST 08

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.92 m2 2 759,700
RAZEM 2 759,700

95
d.1.5

KNR AT-40
0105-01
45450000-6
SST 08

Lokalne uzupełnienie ubytków o głębokości 1 cm na podłożach poziomych -
przyjęto 10%

m2

poz.92 m2 2 759,700
RAZEM 2 759,700

Mnożnik przedmiaru *0,1 275,970
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96

d.1.5
KNR K-58
0101-08
45450000-6
SST 08

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie preparatem grzybo i glonobójczym m2

poz.92 m2 2 759,700
RAZEM 2 759,700

97
d.1.5

KNR K-58
0101-10
45450000-6
SST 08

Przygotowanie podłoża - gruntowanie dwukrotne m2

poz.92 m2 2 759,700
RAZEM 2 759,700

98
d.1.5

KNNR-W 2
W0601-02
45450000-6
SST 08

Izolacja z folii paroizolacyjnej ułożonej na stropie m2

poz.92 m2 2 759,700
RAZEM 2 759,700

99
d.1.5

KNR K-58
0103-01
45450000-6
SST 08

Ułożenie płyt z wełny mineralnej z wierzchnią warstwą utwardzoną grubość
200 mm- pierwsza warstwa

m2

poz.92 m2 2 759,700
RAZEM 2 759,700

100
d.1.5

KNR K-58
0103-01
45450000-6
SST 08

Ułożenie płyt z wełny mineralnej z wierzchnią warstwą utwardzoną grubość 50
mm- druga warstwa

m2

poz.92 m2 2 759,700
RAZEM 2 759,700

101
d.1.5

KNR 2-02
0613-03
analogia
45450000-6
SST 08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - wykonanie spadków za pomocą izoklinów z wełny mineralnej -
spadek 5%

m2

poz.92 m2 2 759,700
RAZEM 2 759,700

102
d.1.5

KNR 2-02
0503-01
analogia
45260000
SST 09

Pokrycie dachów papą na podłożu z twardych płyt z wełny mineralnej , ułoże-
nie membrany dachowej

m2

poz.92 m2 2 759,700
RAZEM 2 759,700

103
d.1.5

KNR-W 2-02
0504-03
analogia
45260000
SST 09

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z taśmy EPDM (samowulka-
nizująca) - włazy, świetliki, kominy, naroża, ew. zakończenie wywinięcia mem-
brany na murek ogniowy

m2

((122,5+79,3+104,0+55,47+58,5)+(4,8*4+4,6*4+29,7*2+10*2)+40,4+27,2+
72,6+6,8+1*8)*0,2

m2 138,354

RAZEM 138,354
104

d.1.5
KNR AT-27
0301-04
analogia
45260000
SST 09

Ręczne gruntowanie podłoży poziomych pod membrany samoprzylepne -
gruntowanie styków połączeń membran na gszerokość około 20 cm

m2

500*0,2 m2 100,000
RAZEM 100,000

105
d.1.5

KNR W-02
0102-01
analogia
45260000
SST 09

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm jednos-
kładnikową masą silikonową - uszczelnienie krawędzi po połączeniu membran

m

500 m 500,000
RAZEM 500,000

106
d.1.5

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
45111300-1
SST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.92*0,006+poz.93*0,13 m3 63,197
RAZEM 63,197

107
d.1.5

kalkulacja
własna
45111300-1
SST 01

Opłata za składowanie styropianu t
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poz.93*0,005 t 1,794

RAZEM 1,794
108

d.1.5
kalkulacja
własna
45111300-1
SST 01

Opłata za składowanie membrany PVC t

poz.92*0,005 t 13,799
RAZEM 13,799

1.6 ELEMENTY DACHOWE
109

d.1.6
KNR-W 2-02
1017-03
45223100-7
SST  23

Świetliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 na isniejącej konstrukcji
dwa świetliki 4,8 x 4,6 m i naświetle 29,7 x 10 m

m2

4,8*4,6*2+29,7*10 m2 341,160
RAZEM 341,160

1.7 HALA SPORTOWA
110

d.1.7
KNR 4-01
0304-01
45262500-6
SST 05

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

2,1*(3,6*8+2,6)*0,25 m3 16,485
RAZEM 16,485

111
d.1.7

KNR 4-01
0726-03
45410000
SST12

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

2,1*(3,6*8+2,6) m2 65,940
RAZEM 65,940

112
d.1.7

KNR 4-01
0711-03
45410000
SST 12

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.111 m2 65,940
RAZEM 65,940

113
d.1.7

KNR 2-02
1505-07
45442100-8
SST 14

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

poz.111 m2 65,940
RAZEM 65,940

Mnożnik przedmiaru *0,5 32,970
114

d.1.7
NNRNKB
202 1134-01
45442100-8
SST 14

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.111 m2 65,940
RAZEM 65,940

Mnożnik przedmiaru *0,5 32,970
115

d.1.7
KNR 2-02
1505-01
45442100-8
SST 14

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Inwes-
torem - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.112 m2 65,940
RAZEM 65,940

1.8 KONSTRUKCJE
116

d.1.8
KNNR 7
0208-07
analogia
45223100-7
SST 23

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - podkonstrukcja pod
centrale NW1 i NW2 (wykonanie wg odrębnefgo projektu) 
HEB 160  1351,78  +  1411,2
IPE 160      167,48  +  189,60
IPE 120       92,15  +  92,15
RK 50/50/5   17,10  +  17,10
Bl =6/8         64,58  +  58,03

t

1,81+1,72 t 3,530
RAZEM 3,530

117
d.1.8

KNNR 7
0208-07
analogia
45223100-7
SST 23

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych (konstrukcja pod ekra-
ny akustyczne) - masa elementu 200 kg

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

118
d.1.8

KNR 2-05
0904-06

Ekrany dźwiękochłonne ED1 m2

35*2,0 m2 70,000
RAZEM 70,000

119
d.1.8

KNR 13-25
0803-11

Montaż konstrukcji wsporczej i nośnej o masie do 30 kg z krat WEMA wraz z
zamocowaniem

kg
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175,0*30 kg 5 250,000

RAZEM 5 250,000
120

d.1.8
KNR K-05
0405-04
analogia
45111300-6
SST 01

Montaż elementów komunikacji po dachu -  stopa typu big-foot pod konstruk-
cje  klimatyzatorów i tras komunikacyjnych po dachu

szt.

175,0*2+4*4 szt. 366,000
RAZEM 366,000

2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 DOBUDOWA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
121

d.2.1
KNR 2-02
0122-07
45262500
SST 05

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - wyprowadzenie ponad dach z
wykonaniem wylotów bocznych

m

11,5*2+3,5 m 26,500
RAZEM 26,500

122
d.2.1

KNR 7-28
0207-13
analogia
45111300-6
SST 01

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm otw.

4+1 otw. 5,000
RAZEM 5,000

123
d.2.1

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

poz.122 szt. 5,000
RAZEM 5,000

124
d.2.1

 
kalk. własna

Naprawa posadzek po przejściach przewodów przez stropy szt

poz.122 szt 5,000
RAZEM 5,000

125
d.2.1

KNR-W 2-17
0122-02 z.o.
3.3. 9902 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200
mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane - średnica 150 mm

m

1,3 m 1,300
RAZEM 1,300

126
d.2.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000

127
d.2.1

KNR K-02
0106-01
analogia
45111300-6
SST 01

Licowanie ścian z cegieł, pustaków i bloczków cegłą w budynkach - licowanie
kominów wentylacyjnych ponad dachem

m2

(0,25+0,5)*2*0,6+0,25*4*0,6 m2 1,500
RAZEM 1,500

128
d.2.1

KNR 2-02
0803-02
45410000
SST12

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach -
kanały wentylacyjne

m2

(0,25+0,5)*10,0+0,25*2+3,5 m2 11,500
RAZEM 11,500

129
d.2.1

KNR 2-02
1505-07
45442100-8
SST 14

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

poz.128 m2 11,500
RAZEM 11,500

130
d.2.1

KNR 2-02
0901-01
45410000
SST12

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

poz.127 m2 1,500
RAZEM 1,500

Mnożnik przedmiaru *0,5 0,750
131

d.2.1
KNR 4-01
0201-10
45262300
SST 03

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych m

(0,75+0,5)*2+0,3*4 m 3,700
RAZEM 3,700

Mnożnik przedmiaru *1,3 4,810
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132

d.2.1
KNR 4-01
0202-02
45262310
SST 04

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 8 mm

kg

(0,75*0,5*1,3+0,5*0,5)*20,0 kg 14,750
RAZEM 14,750

133
d.2.1

KNR 4-01
0203-13
45262300
SST 03

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2

0,75*0,5+0,5*0,5 m2 0,625
RAZEM 0,625

Mnożnik przedmiaru *1,3 0,813
134

d.2.1
KNR-W 2-02
1105-03
45262300
SST 03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

poz.133 m2 0,625
RAZEM 0,625

135
d.2.1

KNR-W 2-02
0514-01
45260000
SST 09

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej - obróbki kominów

m2

poz.131*0,5 m2 1,850
RAZEM 1,850

136
d.2.1

KNR K-58
0101-01
45450000-6
SST 16

Przygotowanie podłoża - sprawdzenie nośności i przyczepności podłoża m2

poz.130 m2 1,500
RAZEM 1,500

137
d.2.1

KNR K-58
0101-08
45450000-6
SST 16

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie preparatem grzybo i glonobójczym m2

poz.130 m2 1,500
RAZEM 1,500

138
d.2.1

KNR K-58
0101-10
45450000-6
SST 16

Przygotowanie podłoża - gruntowanie dwukrotne m2

poz.130 m2 1,500
RAZEM 1,500

139
d.2.1

KNR K-58
0103-01
45450000-6
SST 16

Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej na ścianach m2

poz.130 m2 1,500
RAZEM 1,500

140
d.2.1

KNR K-58
0103-12
45450000-6
SST 16

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej - montaż narożnika ochronnego m

0,6*4 m 2,400
RAZEM 2,400

141
d.2.1

KNR K-58
0104-02
45450000-6
SST 16

Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości
4 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

poz.139 m2 1,500
RAZEM 1,500

142
d.2.1

KNR K-58
0106-01
45450000-6
SST 16

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach z wełny mine-
ralnej na ścianach

m2

poz.139 m2 1,500
RAZEM 1,500

143
d.2.1

KNR K-58
0107-01
45110000-4
SST 13

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie pod-
kładu tynkarskiego - pierwsza warstwa

m2

poz.139 m2 1,500
RAZEM 1,500

144
d.2.1

KNR K-58
0107-03
45110000-4
SST 13

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na ścianach m2
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poz.139 m2 1,500

RAZEM 1,500
2.2 REMONT KOMINÓW
145

d.2.2
KNR-W 2-02
0514-02
45260000
SST 09

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej powlekanej - obróbki kominów

m2

(40,4+27,2+72,6+6,8)*0,4 m2 58,800
RAZEM 58,800

146
d.2.2

KNR-W 2-02
0514-02
45260000
SST 09

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej powlekanej - czapy kominowe

m2

(11,33+7,07+21,28+5,28)*1,4 m2 62,944
RAZEM 62,944

147
d.2.2

KNR 4-01
0212-04
45111300-1
SST 01

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

11,33+7,07+21,28+5,28 m2 44,960
RAZEM 44,960

148
d.2.2

KNR AT-38
0101-01
45111300-1
SST 01

Lokalne skucie uszkodzonego tynku przyjęto 30% m2

(40,4+27,2+72,6+6,8)*1,3 m2 191,100
RAZEM 191,100

Mnożnik przedmiaru *0,3 57,330
149

d.2.2
KNR 4-01
0727-01
45410000
SST12

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) na ko-
minach ponad dachem - przyjętyo 50%

m2

poz.148 m2 191,100
RAZEM 191,100

Mnożnik przedmiaru *0,5 95,550
150

d.2.2
KNR 4-01
0722-02
45410000
SST 12

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III
na ścianach, loggiach i balkonach

m2

poz.148 m2 191,100
RAZEM 191,100

151
d.2.2

KNR 4-01
0201-10
45262300
SST 03

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych m

(40,4+27,2+72,6+6,8) m 147,000
RAZEM 147,000

Mnożnik przedmiaru *1,3 191,100
152

d.2.2
KNR 4-01
0202-02
45262310
SST 04

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 8 mm

kg

(6+5+9+2)*20 kg 440,000
RAZEM 440,000

153
d.2.2

KNR 4-01
0203-13
45262300
SST 03

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2

poz.147*1,3 m2 58,448
RAZEM 58,448

154
d.2.2

KNR-W 2-02
1105-03
45262300
SST 03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

poz.153 m2 58,448
RAZEM 58,448

155
d.2.2

KNR K-58
0101-01
45450000-6
SST 16

Przygotowanie podłoża - sprawdzenie nośności i przyczepności podłoża m2

poz.148 m2 191,100
RAZEM 191,100

156
d.2.2

KNR K-58
0101-08
45450000-6
SST 16

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie preparatem grzybo i glonobójczym m2

poz.148 m2 191,100
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RAZEM 191,100

157
d.2.2

KNR K-58
0101-10
45450000-6
SST 16

Przygotowanie podłoża - gruntowanie dwukrotne m2

poz.148 m2 191,100
RAZEM 191,100

158
d.2.2

KNR K-58
0103-01
45450000-6
SST 16

Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej na ścianach m2

poz.148 m2 191,100
RAZEM 191,100

159
d.2.2

KNR K-58
0103-12
45450000-6
SST 16

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej - montaż narożnika ochronnego m

(6+5+9+2)*4*1,3 m 114,400
RAZEM 114,400

160
d.2.2

KNR K-58
0104-02
45450000-6
SST 16

Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości
4 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

poz.158 m2 191,100
RAZEM 191,100

161
d.2.2

KNR K-58
0106-01
45450000-6
SST 16

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach z wełny mine-
ralnej na ścianach

m2

poz.158 m2 191,100
RAZEM 191,100

162
d.2.2

KNR K-58
0107-01
45110000-4
SST 13

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie pod-
kładu tynkarskiego - pierwsza warstwa

m2

poz.158 m2 191,100
RAZEM 191,100

163
d.2.2

KNR K-58
0107-03
45110000-4
SST 13

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na ścianach m2

poz.158 m2 191,100
RAZEM 191,100

164
d.2.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
45111300-1
SST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

(poz.145+poz.146)*0,0006+poz.147*0,08+poz.148*0,03 m3 9,403
RAZEM 9,403

165
d.2.2

kalkulacja
własna
45111300-1
SST 01

Opłata za składowanie odpadów - zmieszane odpady betonowe i rozbiórkowe t

poz.164*1,6 t 15,045
RAZEM 15,045

2.3 REMONT MURKÓW OGNIOWYCH
166

d.2.3
KNR AT-38
0101-01
45111300-1
SST 01

Lokalne skucie uszkodzonego tynku przyjęto 30% - murek od strony dachu m2

(122,0+79,3+104,0+55,47+58,5)*0,3 m2 125,781
RAZEM 125,781

Mnożnik przedmiaru *0,3 37,734
167

d.2.3
KNR 4-01
0727-01
45410000
SST 12

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) na mur-
kach ogniowych - przyjętyo 50%

m2

poz.166 m2 125,781
RAZEM 125,781

Mnożnik przedmiaru *0,5 62,891
168

d.2.3
KNR 4-01
0722-02
45410000
SST 12

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III
na ścianach, loggiach i balkonach

m2

poz.166 m2 125,781
RAZEM 125,781
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169

d.2.3
KNR 4-01
0311-02
45262500
SST 05

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grubości ponad 1 ceg. - nadbudowa

m3

(122,5+79,3+104,0+55,47+58,5)*0,3*0,2 m3 25,186
RAZEM 25,186

170
d.2.3

KNR 4-01
0727-01
45410000
SST 12

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) na mur-
kach ogniowych - nadbudowanie

m2

(122,5+79,3+104,0+55,47+58,5)*0,2*2+(122,5+79,3+104,0+55,47+58,5)*0,3 m2 293,839
RAZEM 293,839

171
d.2.3

KNR K-58
0101-01
45450000-6
SST 16

Przygotowanie podłoża - sprawdzenie nośności i przyczepności podłoża m2

poz.166+poz.170 m2 419,620
RAZEM 419,620

172
d.2.3

KNR K-58
0101-08
45450000-6
SST 16

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie preparatem grzybo i glonobójczym m2

poz.171 m2 419,620
RAZEM 419,620

173
d.2.3

KNR K-58
0101-10
45450000-6
SST 16

Przygotowanie podłoża - gruntowanie dwukrotne m2

poz.171 m2 419,620
RAZEM 419,620

174
d.2.3

KNR K-58
0103-01
45450000-6
SST 16

Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej na ścianach m2

poz.171 m2 419,620
RAZEM 419,620

175
d.2.3

KNR K-58
0104-02
45450000-6
SST 16

Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości
4 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

poz.174 m2 419,620
RAZEM 419,620

176
d.2.3

KNR K-58
0106-01
45450000-6
SST 16

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach z wełny mine-
ralnej na ścianach

m2

poz.174 m2 419,620
RAZEM 419,620

177
d.2.3

KNR K-58
0107-01
45110000-4
SST 13

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie pod-
kładu tynkarskiego - pierwsza warstwa

m2

poz.174 m2 419,620
RAZEM 419,620

178
d.2.3

KNR K-58
0107-03
45110000-4
SST 13

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na ścianach m2

poz.174 m2 419,620
RAZEM 419,620

179
d.2.3

KNR 2-02
1110-01
analogia
45262500-6
SST 05

Podłoga z desek struganych grubości 25 mm - nasada murków ogniowych -
płyta OSB 20 mm wodoodporna

m2

329,14 m2 329,140
RAZEM 329,140

180
d.2.3

KNR 4-01
0533-02
45260000
SST 09

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i
pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej po-
wlekanej

m2

(122,5+79,3+104,0+55,47+58,5)*0,5 m2 209,885
RAZEM 209,885
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181

d.2.3
KNR 4-01
0108-11
0108-12 
45111300-1
SST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.166*0,3*0,03+poz.180*0,0006 m3 1,258
RAZEM 1,258

182
d.2.3

kalkulacja
własna
45111300-1
SST 01

Opłata za składowanie odpadów - zmieszane odpady z budowy t

poz.181*7,8 t 9,812
RAZEM 9,812

2.4 ELEMENTY DACHOWE
183

d.2.4
KNR 4-01
0354-03
45111300-1
SST 01

demontaż wyłazu dachowego o powierzchni do 1 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

184
d.2.4

KNR-W 2-02
1016-07
45421134-2
SST  06

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - poliwęglan komorowy 50X80 cm z
podstawą z blachy ocynkowaanej i

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

185
d.2.4

KNR AT-22
0102-03
45223100-7
SST  23

Demontaż i osadzenie drobnych elementów  mocowanych przy użyciu 4 wkrę-
tów lub haków

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

186
d.2.4

KNR-W 2-15
0213-05
45260000
SST 09

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

187
d.2.4

KNR 2-02
1213-04
45223100-7
SST  23

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m - segment B m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

188
d.2.4

KNR 2-02
1213-04
45223100-7
SST  23

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m - segment C m

11,5 m 11,500
RAZEM 11,500

189
d.2.4

KNR 2-02
1213-04
45223100-7
SST  23

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m - segment D m

13,5 m 13,500
RAZEM 13,500

2.5 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE
190

d.2.5
KNR-W 4-01
0701-02
45111300
SST 01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 50%

m2

16,0*3,0+27,0 m2 75,000
RAZEM 75,000

Mnożnik przedmiaru *0,5 37,500
191

d.2.5
KNR AT-26
0101-04
45262600-7
SST 11

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

poz.190 m2 75,000
RAZEM 75,000

192
d.2.5

KNR 4-01
0619-03
45262600-7
SST 11

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.190 m2 75,000
RAZEM 75,000
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193

d.2.5
KNR AT-25
0201-01
45262600-7
SST 11

Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

194
d.2.5

KNR AT-25
0201-03
45262600-7
SST 11

Usunięcie zmurszałych spoin przy iniekcji jednostronnej m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

195
d.2.5

KNR AT-25
0102-03
45262600-7
SST 11

Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

196
d.2.5

KNR AT-25
0201-05
45262600-7
SST 11

Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

197
d.2.5

KNR 19-01
0643-05
45410000
SST 12

Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad
5,0 m2

m2

poz.190 m2 75,000
RAZEM 75,000

198
d.2.5

KNR BC-02
0121-03
45410000
SST12

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa pod-
łoża i wypełnienie spoin

m2

16*0,8 m2 12,800
RAZEM 12,800

199
d.2.5

KNR BC-02
0122-02
45410000
SST12

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe , gr. tynku 2x1,5 cm m2

poz.198 m2 12,800
RAZEM 12,800

200
d.2.5

KNR BC-02
0124-01
45410000
SST12

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz-
chni tynków, gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.198 m2 12,800
RAZEM 12,800

201
d.2.5

KNR BC-02
0124-03
45442100-8
SST 14

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni
tynków

m2

poz.198 m2 12,800
RAZEM 12,800

202
d.2.5

KNR BC-02
0124-05
45442100-8
SST 14

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne far-
bą silikonową

m2

poz.198 m2 12,800
RAZEM 12,800

203
d.2.5

KNR 4-01
0711-01
45442100-8
SST 14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.190-poz.198 m2 62,200
RAZEM 62,200

204
d.2.5

KNR 4-01
0713-01
45442100-8
SST 14

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach

m2

poz.203 m2 62,200
RAZEM 62,200

205
d.2.5

KNR 2-02
1505-07
45442100-8
SST 14

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

poz.190 m2 75,000
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RAZEM 75,000

206
d.2.5

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
45111300-1
SST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.190*0,03+poz.193*0,03 m3 2,730
RAZEM 2,730

207
d.2.5

kalkulacja
własna
45111300-1
SST 01

Opłata za składowanie odpadów - gruz t

poz.206*1,6 t 4,368
RAZEM 4,368

2.6 POCHYLNIA 1
208

d.2.6
KNR AT-23
0101-01
45320000-6
SST 07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

2,0*5,5+4,2*7,9 m2 44,180
RAZEM 44,180

209
d.2.6

KNR AT-40
0105-01
45320000-6
SST 07

Lokalne uzupełnienie ubytków o głębokości 1 cm na podłożach poziomych
przyjęto 50%

m2

poz.208 m2 44,180
RAZEM 44,180

Mnożnik przedmiaru *0,5 22,090
210

d.2.6
KNR K-58
0101-10
45320000-6
SST 07

Przygotowanie podłoża - gruntowanie dwukrotne m2

495,93 m2 495,930
RAZEM 495,930

211
d.2.6

KNR 2-02
1506-04
45320000-6
SST 07

Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni - betonu i cegły m2

poz.208 m2 44,180
RAZEM 44,180

212
d.2.6

KNR 2-02
1506-06
45320000-6
SST 07

Każde dalsze malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni (emalią) - betonu
i cegły

m2

poz.208 m2 44,180
RAZEM 44,180

213
d.2.6

KNP 02
1313-01.01
45442200-9
SST 24

Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, zapra-
wy i rdzy

m

7+5,5+5,9+4,2+7,9+5,9 m 36,400
RAZEM 36,400

214
d.2.6

KNP2 1313-
01.02 1313-
01.02
45442200-9
SST 24

Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami pierwszy raz m

poz.213 m 36,400
RAZEM 36,400

215
d.2.6

KNP 02
1313-01.03
45442200-9
SST 24

Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami drugi raz m

poz.213 m 36,400
RAZEM 36,400

2.7 POCHYLNIA 2
216

d.2.7
KNR 4-01
1306-01
45111300-1
SST 01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i
świetlików stalowych

m

24,5*2+21,5*2 m 92,000
RAZEM 92,000

217
d.2.7

KNR 2-02
1914-05
45111300-1
SST 01

Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2

3,5*24,5 m2 85,750
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RAZEM 85,750

218
d.2.7

KNR 2-02
1102-01
45262300
SST 03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.217 m2 85,750
RAZEM 85,750

219
d.2.7

KNR 2-02
0502-01
analogia
45320000-6
SST 07

Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na zimno,jedna
warstwa papy,

m2

poz.217 m2 85,750
RAZEM 85,750

220
d.2.7

KNR 2-02
1101-02
analogia
45262300
SST 03

Podkłady betonowe na stropie - nowa posadzka grubość 8,0 cm m3

poz.217*0,08 m3 6,860
RAZEM 6,860

221
d.2.7

KNR AT-23
0101-03
45320000-6
SST 07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.217 m2 85,750
RAZEM 85,750

222
d.2.7

KNR 2-02
1506-04
45320000-6
SST 07

Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni - betonu i cegły m2

poz.217 m2 85,750
RAZEM 85,750

223
d.2.7

KNR 2-02
1506-06
45320000-6
SST 07

Każde dalsze malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni (emalią) - betonu
i cegły

m2

poz.217 m2 85,750
RAZEM 85,750

224
d.2.7

KNR 7-08
0904-02
45111300-1
SST 01

Przekucie otworów przez ściany i stropy z betonu dm3

8,0 dm3 8,000
RAZEM 8,000

225
d.2.7

KNNR 4
0216-02
45111300-1
SST 01

Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

226
d.2.7

TZKNBK
XXIV 1401-
01
analogia
45223100-7
SST 23

Balustrada schodowa prosta ze stali kwadratowej wypełniona prętami prostymi
o długości do 1.0 m malowana proszkowo - wykonanie wg projektu

kg

poz.216*20 kg 1 840,000
RAZEM 1 840,000

227
d.2.7

ZKNR C-2
0801-06
45110000-4
SST 13

Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża betonowego malowanego -
słup

m2

3,14*0,5*6 m2 9,420
RAZEM 9,420

228
d.2.7

NNRNKB
202 1134-01
45110000-4
SST 13

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.227 m2 9,420
RAZEM 9,420

229
d.2.7

KNR AT-39
0103-01

Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej m2

9,420 m2 9,420
RAZEM 9,420
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230

d.2.7
KNR K-58
0105-01
45110000-4
SST 13

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropiano-
wych na ścianach

m2

poz.227 m2 9,420
RAZEM 9,420

231
d.2.7

KNR K-58
0109-01
45110000-4
SST 13

Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej - nałożenie pod-
kładu tynkarskiego - pierwsza warstwa

m2

poz.227 m2 9,420
RAZEM 9,420

232
d.2.7

KNR K-58
0109-03
45110000-4
SST 13

Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej na ścianach m2

poz.227 m2 9,420
RAZEM 9,420

233
d.2.7

KNR-W 2-02
0514-02
45260000
SST 09

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej powlekanej - obróbki szczytu słupa

m2

0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500

234
d.2.7

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
45111300-1
SST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.217*0,1 m3 8,575
RAZEM 8,575

235
d.2.7

kalkulacja
własna
45111300-1
SST 01

Opłata za składowanie odpadów - gruz t

poz.234*1,6 t 13,720
RAZEM 13,720

2.8 SCHODY
236

d.2.8
KNR 4-01
0819-15
45111300-1
SST 01

Rozebranie okładziny stopnic i podstopnic z płytek m2

(1,1+1,7+2,0+2,3)*2*0,2+(2,9+3,5+4,1+4,7+5,3)*0,2+2,3*5,3 m2 19,130
RAZEM 19,130

237
d.2.8

KNR 4-01
0212-03
45111300-1
SST 01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
schody dla izolacji ścian

m3

5,3*1,1*0,3 m3 1,749
RAZEM 1,749

238
d.2.8

KNR 2-01
0301-02
0214-04 
45111200
SST 02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 1 km (kat. gruntu III)
usunięcie gruntu pod schodami dla izolacji

m3

5,3*1,0*0,7 m3 3,710
RAZEM 3,710

239
d.2.8

KNR-W 2-02
0219-01
45262300
SST 03

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - ręczne układanie betonu
Uzupełnienie

m3

poz.237 m3 1,749
RAZEM 1,749

240
d.2.8

KNR AT-40
0105-01
45262300
SST 03

Lokalne uzupełnienie ubytków o głębokości 1 cm na podłożach poziomych
przyjęto 50%

m2

poz.236 m2 19,130
RAZEM 19,130

Mnożnik przedmiaru *0,5 9,565
241

d.2.8
KNR AT-23
0101-06
0101-07
45430000
SST 15

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-
ża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm

m2

poz.236 m2 19,130
RAZEM 19,130
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242

d.2.8
KNR-W 2-02
0602-01
45320000-6
SST 07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - folia w płynie - pierwsza war-
stwa

m2

poz.236 m2 19,130
RAZEM 19,130

243
d.2.8

KNR-W 2-02
0602-02
45320000-6
SST 07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome -   folia w płynie  - druga i na-
stępna warstwa

m2

poz.236 m2 19,130
RAZEM 19,130

244
d.2.8

KNR-W 2-02
2113-03
45430000
SST 15

Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice z płytek granitowych
grubości do 6 cm i szerokości do 0.15 m - schody granitowe powierzchmia pło-
mieniowa

m

(1,1+1,7+2,0+2,3)*2+(2,9+3,5+4,1+4,7+5,3) m 34,700
RAZEM 34,700

245
d.2.8

KNR-W 2-02
2113-01
45430000
SST 15

Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice z płytek granitowych gru-
bości do 6 cm i szerokości do 0.5 m -schody granitowe powierzchmia płomie-
niowa

m

poz.244 m 34,700
RAZEM 34,700

246
d.2.8

TZKNBK
XXIV 1401-
01
analogia
45223100-7
SST 23

Balustrada schodowa prosta ze stali kwadratowej wypełniona prętami prostymi
o długości do 1.0 m malowana proszkowo - wykonanie wg projektu

kg

1,5*20,0*2 kg 60,000
RAZEM 60,000

247
d.2.8

kalkulacja
własna
45111300-1
SST 01

Wycieraczka systemowa przed schodami wejściowymi
Segment A 2,2x0,5
Segnent B (2,0+2,1*2)x0,5
Segment C 7,1x0,5
segment D (1,7+1,8+2,1+4,7)x0,5

m2

2,2*0,5+(2,0+2,1*2)*0,5+7,1*0,5+(1,7+1,8+2,1+4,7)*0,5 m2 12,900
RAZEM 12,900

248
d.2.8

KNR 2-28
0506-01
analogia
45111300-6
SST 01

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC - odwodnienie wycieraczek m

1,5*9 m 13,500
RAZEM 13,500

249
d.2.8

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
45111300-1
SST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.236*0,02+poz.237+poz.238 m3 5,842
RAZEM 5,842

250
d.2.8

kalkulacja
własna
45111300-1
SST 01

Opłata za składowanie odpadów - gruz t

poz.249*1,6 t 9,347
RAZEM 9,347

2.9 OPASKA
251

d.2.9
KNR 9-11
0202-01
45111200-0
SST 19

Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami ukła-
danymi sposobem ręcznym
Krotność = 2

m2

359,4*1,0 m2 359,400
RAZEM 359,400

252
d.2.9

KNR 2-31
0401-04
45233161-5
SST 21

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

359,4 m 359,400
RAZEM 359,400

253
d.2.9

KNR 2-31
0402-04
45233161-5
SST 21

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.252*0,4*0,25 m3 35,940
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RAZEM 35,940

254
d.2.9

KNR 2-31
0407-05
45233161-5
SST 21

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.252 m 359,400
RAZEM 359,400

255
d.2.9

KNR 2-31
0104-01
45233340-4
SST 20

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.252*0,6 m2 215,640
RAZEM 215,640

256
d.2.9

KNR 2-31
0114-05
0114-06
45233340-4
SST 20

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

poz.255 m2 215,640
RAZEM 215,640

257
d.2.9

KNR 2-31
0114-07
0114-08
45233340-4
SST 20

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 2 cm

m2

poz.255 m2 215,640
RAZEM 215,640

258
d.2.9

KNR 2-31
0105-05
0105-06
45233340-4
SST 20

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.255 m2 215,640
RAZEM 215,640

259
d.2.9

KNR 2-31
0511-02
45233253-7
SST 22

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej opaska szerokość 60 cm ze spadkiem od budynku

m2

poz.255 m2 215,640
RAZEM 215,640

2.10 DASZKI
260
d.2.

10

KNR 4-01
1306-01
analogia
45111300-6
SST 01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i
świetlików stalowych - demontaż zadaszeń
Krotność = 10

m2

1,2*2,5 m2 3,000
RAZEM 3,000

261
d.2.

10

KSNR 7
0506-01
45223100-7
SST  23

Daszek szklany wraz z podkonstrukcją i odwodnieniem systemowym wymiar
tafli 120x220 cm
Krotność = 10

m2

1,2*2,25 m2 2,700
RAZEM 2,700

262
d.2.

10

KNR-W 2-02
0529-01
45260000
SST 10

Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
Rury spustowe 5,0 cm prowadzone w warstwie ocieplenia do włączenia do ka-
nalizacji deszczowej
Krotność = 10

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

2.11 HALA SPORTOWA
263
d.2.

11

ZKNR C-2
0806-04
45442200-9
SST 24

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie  elementów stalowych - strumieniowo-
cierne

m2

3,14*0,4*11,0*20 m2 276,320
RAZEM 276,320

264
d.2.

11

KNR 7-12
0201-01
45442200-9
SST 24

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych
Krotność = 2

m2

poz.263 m2 276,320
RAZEM 276,320
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265
d.2.

11

KNR 2-02
1513-09
45442200-9
SST 24

Dwukrotne malowanie chemoodporne farbami poliwinylowymi powierzchni me-
talowych ponad 0,5 m2

m2

poz.263 m2 276,320
RAZEM 276,320
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