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CZĘŚĆ I : 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji 
sanitarnych dla projektu : wykonawczy modernizacji instalacji ogrzewania, węzła oraz instalacji wentylacji 
wraz z instalacją drenażu opaskowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 5 przy ulicy Kozielskiej 39. 
 
1.2.  Roboty towarzyszące i specjalne 
Na Wykonawcy spoczywa wykonanie świadczeń towarzyszących nawet jeśli nie są one wymienione  
w umowie i przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym). Należą do nich : 
• pomiary do rozliczenia robót wraz z dostarczeniem niezbędnych w tym celu urządzeń, 
• działania zgodne z warunkami bhp, 
• zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników, 
• bezpieczne składowanie i wywóz materiałów rozbiórkowych i odpadowych, 
• ubezpieczenie robót do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialności Cywilnej, 
• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w rejonie 

prowadzenia robót, zarówno dla pracowników zatrudnionych na budowie, jak i osób odwiedzających budowę. 
 
1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 
1.31. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety 
SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.3.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.3.3. Zgodność robot z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 
zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty 
nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
 
1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
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urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności i innych.  
 
1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem środowiska pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. 
 
1.3.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy 
i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robot w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.3.9. Ochrona i utrzymanie robot 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2.  MATERIAŁY 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami na ten temat. Wykonawca musi posiadać i okazywać Inspektorowi Nadzoru dokumenty 
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potwierdzające autentyczność i legalność stosowanych materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby materiały, które są zgodne z  : 
Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 wraz z późniejszym 
zmianami 

• Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
oceny zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) 

• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 
dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

oraz posiadają : 
• pozytywną opinie PZH 
• aktualne terminy ważności 
• pozostałe dokumenty (indywidualne dokumentacje techniczne, rekomendacje, badania, atesty) 

 
Co najmniej na pięć tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
tych materiałów oraz aktualne: certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robot, w których znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, że nie będzie 
przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy oraz niezapłacony. 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Inspektora, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. 
 
3.  SPRZĘT 

Roboty będą wykonywane ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi oraz sprzętu. Sprzęt musi spełniać 
odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robot wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- projekt technologii 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
- projekt organizacji budowy. 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robot określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru 
 
5.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robot 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. 
5.6. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robot, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robot, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
badań materiałów oraz robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu oraz pracy personelu. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem robot ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robot 
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor  
 
6.7. Dokumenty budowy 
6.7.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robot, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, . 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
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- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robot. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 
Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robot. 
 
6.8.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robot. 
Obmiary wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wcześniej, następujące dokumenty: 
a) zezwolenie na rozpoczęcie robot, 
b) pozwolenie na budowę, . 
c) protokoły przekazania terenu budowy, 
d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
e) protokoły odbioru robot, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) operaty geodezyjne, 
h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, 
w formie przewidzianej prawem. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy kierownik budowy 
powinien niezwłocznie złożyć do organu nadzoru budowlanego stosowane oświadczenie informujące o fakcie 
utraty dziennika budowy.  Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot 
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru, na piśmie. Obmiar gotowych 
robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą umową lub ustalenia mi z Inspektorem Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej oraz przedmiarze robot. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeśli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
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c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi końcowemu, 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
t) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robot oraz ilości 
tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza 
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje 
się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robot z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robot, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku 
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

• protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robot właścicielom urządzeń, 
• wyniki przeprowadzonych prób 
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• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robot. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4. "Odbiór końcowy". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilościowej i jakościowej wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niżw ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Czynności kontrolne prowadzone przez Inspektora nie mogą wstrzymywać prac budowlanych, jeśli są one 
prowadzone w sposób zgodny z wszystkimi przepisami i wymaganiami. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych (jeśli 
są one wymagane) i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
8.3  Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych  komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót  
w stosunku do wymagań. 
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8.4  Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 7.3. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9.  WARUNKI PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa łączna zaoferowana przez Wykonawcę jako suma cen jednostkowych 
skalkulowanych za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót .Roboty nie ujęte w 
dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być 
uwzględnione w cenie ofertowej Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do 
roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 
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ST 01 –INSTALACJE C.O., C.T. ORAZ ODZYSKU GLIKOLOWEGO 

 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru modernizacji instalacji ogrzewania dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 5 przy ulicy Kozielskiej 
39. 
 
1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  
 
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji grzewczej, wodnej, c.o. i c.t. 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 
 instalacja c.o. z rur stalowych systemu zaciskowego, wyposażona w grzejniki stalowe-płytowe 
 montaż armatury 
 montaż liczników ciepła 
 montaż izolacji termicznej 
 montaż układów c.o. central wentylacyjnych 
 montaż instalacji glikolowej między sekcjami centrali NW1 
 

Zakres robót przy wykonywaniu w/w instalacji ogrzewczej obejmuje: 
 zabezpieczenie miejsca robót, 
 wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów,  
 montaż rurociągów stalowych oraz przewidzianej armatury  
 montaż rurociągów instalacji c.o.  z rur stalowych systemu zaciskowego wraz z montażem armatury 

przewodowej, 
 montaż armatury grzejnikowej, 
 montaż grzejników płytowych  
 wykonanie izolacji przewodów, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczególności w zakresie: 
 przejęcia terenu budowy, 
 przekazania Dokumentacji Projektowej, 
 zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
 zabezpieczenia terenu budowy, 
 ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 
 ochrony przeciwpożarowej, 
 ochrony własności publicznej i prywatnej, 
 ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 
 bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 ochrony i utrzymania robót, 
 stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru wraz z 

przepisami szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w przypadku niemożności ich 
pozyskania) przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych muszą 
posiadać aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadać normom krajowym zastąpionym, 
jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub posiadać certyfikaty zgodności wydane przez producenta. W 
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
Wymagania dotyczące odstępstw materiałowych podano w punkcie nr 1.5. „Ogólne wymagania dotyczące robót”. 
 
2.2. Rury przewodowe 
2.2.1. Rury instalacyjne c.o., c.t., glikol 
2.2.1.1. Rury stalowe. 
 Dla instalacji c.o. zastosować rury stalowe, czarne wg PN-80/H-74219 lub alternatywnie rury stalowych 

łączone zaciskowo stalowe (stal węglowa 1.0034 ocynkowana na zewnątrz) . 
2.2.1.2  Rury instalacyjne stalowe systemu zaciskowego: 
 
W instalacji ogrzewczej c.o. należy zastosować rury i kształtki ze stali niestopowej o kodzie *E 220 CR2S4 (mat.n° 
1.0215) systemu zaprasowywanego. Złączki systemu w rozmiarach od 15mm do 54mm są wykonane ze stali 
niestopowej o kodzie *E 275 +N (mat. 1.0225). Złączki systemu w rozmiarach od 76,1mm do 108mm są wykonane 
ze stali niestopowej o kodzie *E 235 (mat. 1.0308) oraz posiadają unikalna uszczelkę spłaszczoną po wewnętrznej 
stronie zapewniającą 20% większą powierzchnię uszczelniającą. Trójniki wykonane metodą hydrokształtowania, 
pozbawione są newralgicznych spawów. Bezszwowe trójniki mają następujące zalety: całkowite bezpieczeństwo 
poprzez brak jakiegokolwiek spawania, zmniejszenie oporów, redukcja hałasu, zmniejszone ryzyko kawitacji. 
 
Centrala NW1 została zaprojektowana z wymiennikiem glikolowym w wykonaniu jako niezalezne sekcje 
rozstawione na dachu. Centrala posiada sekcję, w której fabrycznie będzie zamontowana armatura – 
pompa, zawor bezpieczensta, naczynie wzbiorcze, armatura odcinająca i regulacyjna – w dostawie z 
centralą. W ramach połączenia dwóch sekcji centrali należy wykonać instalację połączeniową z rur 
stalowych ocynkowanych jednostronnie, łaczonych przez zaciskanie. 
 
2.2.2. Rury ochronne 
Jako tuleje ochronne zastosować rury ciśnieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN 13244-1:2004 i 
ZAT/97-01-001 lub stalowe. 
 
2.3. Elementy montażowe 
Jako elementy montażowe należy zastosować: 
 łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, 
 łączniki i kształtki gwintowane/przejściowe systemu producenta rur, 
 uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wkładką gumową. 

 
Połączenie rurociągów stalowych wykonać jako spawane lub systemowe. Natomiast połączenia urządzeń i 
armatury wykonać jako gwintowane lub kołnierzowe. 
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WYMIENNIK LUTOWANY OBIEGU CENTRAL NA DACHU 
 

 
 
Wymiennik lutowany należy połączyć z instalacją za pomocą standardowych śrubunków, rysunek 
wymiarowy wymiennika jest ujęty w karcie katalogowej wymiennika. 
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2.4. Grzejniki. 
 
2.4.1. Grzejniki płytowe. 
W instalacji c.o. zastosować grzejniki płytowe stalowe, w kolorze białym,  boczno oraz dolnozasilane. 
Zastosowano grzejniki :  

• dopuszczone do stosowania na podstawie deklaracji własności użytkowych zgodnej z Rozp. PE i R (UE) 
Nr 305/2011 (CE) i wymaganiami opartymi o normy EN 442-1:2014 i EN 442-2:2014. 

• Wykonane z blachy stalowej zimnowalcowanej zgodnej z normą EN 442-1:2014 przetłoczeniami   
• Gruntowanie powierzchni grzejników powłoką wg DIN 55900 cz.1 i malowanie elektrostatyczne powłoką 

wykończeniową wg DIN 55900 cz. 2. – obie powłoki utwardzane termicznie. Kolor standardowy RAL 9016  
• Wydajność cieplna potwierdzona badaniami przeprowadzonymi zgodnie z normą EN 442-2. 
• Jakość grzejników kontrolowana na zasadach określonych w systemie ISO serii 9000 i potwierdzona 

międzynarodowym certyfikatem. 
• Podłączenia: grzejniki zaworowe – 2 x GZ 3⁄4” i 4 x GW 1⁄2”, grzejniki z podłączeniem bocznym – 4 x GW 

1⁄2” 
• Grzejniki fabrycznie wyposażone w bezpieczną pokrywę górną i osłony boczne bez ostrych krawędzi, 

pakowane w osłonę powierzchni z tektury litej, osłonę narożników z tektury falistej i styropianową osłoną 
wkładki zaworowej, a następnie zabezpieczone folią termokurczliwą. 

• Fabrycznie dołączone i pakowane z grzejnikiem konsole montażowe. 
• Grzejniki z podłączeniem bocznym typ 11 z zawieszkami na tylnej ściance. 
• Parametry pracy: 
• maksymalne ciśnienie próbne: 1,3 MPa 
• maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa 
• maksymalna temperatura zasilania: 110°C 
• OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14000 oraz znak jakości ECO 

 
2.5. Armatura 
Jako armaturę przewodową (odcinającą, regulacyjną, pomiarową) zastosować: 
 zawory regulacyjne, mosiężne,  
 zawory odcinające kątowe na podejściach do grzejników, ze wstępną nastawą 
 zawory odcinające kulowe gwintowane do instalacji c.o., 
 odpowietrzniki automatyczne Ø15 montowane z zaworami odcinającymi. 
 Zawory regulacji przepływu niezalezne od cisnienia z ogranicznikiem przeplywu -Automatyczny zawór 

termostatyczny z ogranicznikiem przepływu. Korpus zaworu wykonany z brązu. Zawór posiada podwójne 
uszczelnienie O-ring, zapewniające długotrwałą eksploatacje, a także silną sprężynę zabezpieczającą 
przed zapiekaniem. Zakres nastaw 10-150 l/h. Prostota wykonania nastawy. Połączenie M 30x1,5. 
Dopuszczalne ciśnienie różnicowe 60 kPa.  Klasa ciśnienia PN10. 

 Zawory różnicy ciśnien Wielofunkcyjny regulator różnicy ciśnień z funkcją ograniczenia i regulacji 
przepływu oraz króćcami pomiarowymi do instalacji grzewczych i chłodniczych.  Korpus wykonany z stopu 
odpornego na odcynkowanie, trzpień – stal nierdzewna. Temperatura min. 0°C, temperatura max. 90°C. 
Klasa ciśnienia PN16. Skok zaworu 4 mm. Możliwość zamontowania siłownika ON/OFF. Przyłącze 
M30x1,5. Pomiar przepływu w całym zakresie pracy zaworu od zera do wartości nominalnej. Pomiar 
ciśnienia różnicowego dla całego zakresu pracy zaworu, w tym przy pełnym zamknięciu zaworu – pomiar 
ΔH 

 Regulator ciśnienia różnicowego. Płynnie nastawialne DP gwarantujące dokładne dopasowanie ciśnienia 
do odbiorników krytycznych. Dostępny zakres ciśnień 5-25, 10-60, 10-40, 20-80 kPa. Możliwość pomiaru 
przepływu na zaworze partnerskim jako potwierdzenie prawidłowo ustawionego cienienia różnicowego 
dPL. Pomiar ciśnienia różnicowego poprzez króćce pomiarowe w regulatorze oraz na zaworze 
partnerskim. Możliwość odwodniania zaworu poprzez podłączenie króćca odwadniającego, bądź 
skorzystanie z występującego na zaworze partnerskim. Odciążony hydraulicznie grzyb zaworu. Nastawa 
dokonywana od czoła pokrętła odcinającego zaworu. Możliwość weryfikacji nastawy urządzeniem 
pomiarowym. Korpus zaworu wykonany jest z odpornego na korozję i odcynkowanie Temperatura min. -
20°C, temperatura max. 120°C. Klasa ciśnienia PN16.  
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  Zawór równoważący skośny z płynną nastawą wartości Kv, króćcami pomiarowymi oraz wersja z 
odwodnieniem.  Możliwość pomiaru przepływu w całym zakresie pracy zaworu od zera do wartości 
nominalnej. Pomiar ciśnienia różnicowego dla całego zakresu pracy zaworu, w tym przy pełnym 
zamknięciu zaworu – pomiar ΔH. Nastawa dokonywana od czoła pokrętła zaworu. Cyfrowa skala 
zapewniająca dokładność nastawy/odczytu bez konieczności demontażu izolacji. Hydraulicznie odciążony 
grzyb zaworu. Mechaniczna blokada nastawy poprzez wkręcenie śruby imbusowej w pokrętle zaworu.  
Korpus zaworu wykonany jest z odpornego na korozję i odcynkowanie . Temperatura min. -20°C, 
temperatura max. 120°C. Klasa ciśnienia PN25.   

 Zawór równoważący skośny z płynną nastawą wartości Kv, z odwodnieniem i króćcami pomiarowymi. 
Przyłącze kołnierzowe. Możliwość pomiaru przepływu w całym zakresie pracy zaworu od zera do wartości 
nominalnej. Pomiar ciśnienia różnicowego dla całego zakresu pracy zaworu, w tym przy pełnym 
zamknięciu zaworu – pomiar ΔH. Nastawa dokonywana od czoła pokrętła zaworu. Cyfrowa skala 
zapewniająca dokładność nastawy/odczytu bez konieczności demontażu izolacji. Hydraulicznie odciążony 
grzyb zaworu. Mechaniczna blokada nastawy poprzez wkręcenie śruby imbusowej w pokrętle zaworu.  
Korpus wykonany z  żeliwa szarego(EN-GJL-250 (GG 25), Pokrywa, dławnica i trzpień: wykonany z z 
stopu odpornego na odcynkowanie odporny na korozję i odcynkowanie. Temperatura min. -20°C, 
temperatura max. 120°C. Klasa ciśnienia PN16.   

 Zawory regulacyjne trójdrogowe współpracujące z siłownikami wyposażonymi w mikroprocesory 
dedykowanymi.  Charakterystyka A–AB Stałoprocentowa. B–AB liniowa. Materiał dla DN15-50 brąz 
CC491K, grzybek mosiądz CW614N; gwinty zew. dla DN 65-150 żeliwo szare EN-JL1040; grzybek 
mosiądz CW614N (DN 125-150 Stal chromowo-niklowa) kołnierze; Stosunek regulacji: DN 15: 50:1 DN 
20-150: 100:1; Maks. temperatura pracy: 150°C, Min. temperatura pracy: 0°C (Odpowiednia dla wody z 
dodatkami antyzamrożeniowymi do -15°C. - Zasilanie siłownika 24 ±10% / 230 +6% -10% Klasa ochrony: 
Praca automatyczna: IP 54 (Praca manualna: IP 30) 

 
Do zastosowanej armatury winny być dołączone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne. 
 
2.5. Izolacje 
 
2.5.1. Izolacje antykorozyjne 
Dowolne materiały do wykonywania powłok malarskich odpornych na podwyższoną temperaturę do stosowania 
wewnątrz pomieszczeń, posiadające niezbędne atesty, certyfikaty i aprobaty. Materiały należy wykorzystać w 
okresie gwarancji przydatności. 
 
2.6.2. Izolacje termiczne  
Grubość Izolacji termicznej rurociągów należy wykonać zgodnie z: 
 zgodnie z PN-B-02421 oraz  z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami oraz opisem 

technicznym 
 
Zastosowano następujące rodzaje izolacji termicznej : 
 

• rurociągi c.o. w obrębie węzła cieplnego - Otulina z wełny skalnej. Otulina posiada okładzinę 
ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej, specjalnie oznaczonej nazwą produktu i zakładkę 
samoprzylepną. 

o Klasa reakcji na ogień  A 2L-s1,d0 wyrób  
o Gęstość nominalna  100kg/m³  
o Maksymalna temperatura stosowania  ≤ 250°C  
o Opór dyfuzyjny pary wodnej  sd ≥ 200 m 

Temperatura [ C]  10 50 100 150 
λ [W/mK]   0,033 0,037 0,044 0,052 
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rurociągi c.o. i c.t.  rozprowadzenie instalacji w budynku-  otulina z termoplastycznj pianki 
o strukturze zamniętokomórkowej. Lambda 0,035W/mK, odporność na dyfuzję pary wodnej >10000. 
Izolacja nierozprzestrzeniająca ogień. Rurociagi c.t. na dachu budynku dodatkowo zabezpieczyć 
płaszczem z blachy ocynkowanej. 

o Klasa reakcji na ogień  SBI BL, s1, d0wyrób  
o Maksymalna temperatura stosowania  ≤ 95°C  
o Opór dyfuzyjny pary wodnej  sd ≥ 10000 m 

Temperatura [ C]  10 0  
λ [W/mK]   0,035 0,034. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, 
w terminie przewidzianym w umowie. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą 
być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają tego przepisy, posiadające odpowiednie 
dopuszczenia i uprawnienia. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w przewidzianym terminie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 
4.2. Rury przewodowe i ochronne 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić 
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.  
Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. Składowane 
rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 
przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
 
4.3. Elementy montażowe 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
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4.4. Grzejniki 
Grzejniki powinny być transportowane w samochodach krytych w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem 
wszystkich instrukcji producenta dotyczących transportu. Podczas transportu i przeładunku i należy zwrócić 
szczególną uwagę na odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem. 
Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Grzejniki należy chronić przed 
kontaktem ze środkami żrącymi. Zaleca się składowanie na paletach w oryginalnych opakowaniach. Po zdjęciu z 
palet grzejniki ustawiać w pozycji pionowej. 
 
4.5. Armatura 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach zamkniętych w 
pojemnikach. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
 
4.6. Izolacje 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych 
i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 
odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać 
się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
Materiały do izolacje antykorozyjne przechowywać w wydzielonych pomieszczeniach zamkniętych z działającą 
wentylacją (przeznaczonych na magazyn materiałów łatwopalnych) w zamkniętych pojemnikach. Temperatura w 
miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
5.2.  Montaż rurociągów 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Rurociągi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, łączone będą przez spawanie.  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Przewody prowadzić poziomo na podłożu betonowym w warstwach izolacji podłogowej – przewidziano spust wody 
przez przedmuch sprężonym powietrzem oraz odpowietrzanie miejscowe. Zachować normatywne odległości i 
usytuowanie w stosunku do pozostałych instalacji i wyposażenia budynku. 
Rozstaw podpór, zawieszeń, punktów stałych i ślizgowych na instalacji z rur z tworzyw sztucznych zgodnie z 
wytycznymi producenta rur.  
Kompensacja wydłużeń cieplnych naturalna na załamaniach trasy. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
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zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany 
lub stropu.  
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. 
 
5.3. Montaż grzejników 
Grzejniki płytowe, stalowe należy montować w wytrasowanych miejscach do ściany zgodnie z instrukcją montażu 
producenta na wspornika z uwzględnieniem możliwości odpowietrzenia. 
Grzejniki łazienkowe/drabinkowe mocować w wytrasowanych miejscach do ścian zgodnie z instrukcją montażu 
producenta na wspornikach ściennych i mocować dodatkowo uchwytami. 
Minimalna odległość zamontowanego grzejnika od ściany - 5cm, od podłogi i parapetu - 7cm. 
Do czasu zakończenia robót montażowych grzejniki powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem powłok 
lakierniczych. 
 
5.4. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonej armatury. 
Sposób wbudowania armatury musi zapewniać kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym na korpusie 
armatury. 
Po zamontowaniu należy wykonać nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 
5.6. Wykonanie izolacji 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i 
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na 
styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, 
styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 
warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narządzi. 
 
5.6.1. Izolacje antykorozyjne. 
Przewody stalowe oczyścić do III stopnia czystości wg instrukcji KOR-3A i zabezpieczyć farbami termoodpornymi 
do 2000 C poprzez pokrycie jedną warstwą farby gruntującej i dwoma warstwami farby kryjącej. 
Prace malarski wykonywać z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia. 
 
5.6.2. Izolacje termiczne. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 
powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narządzi. 
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, 
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, jeżeli jest wymagane, 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Możliwe jest odcinkowe 
wykonanie izolacji kanałów przed ich montażem z pozostawieniem nieizolowanych połączeń kanałowych, które 
zostaną zaizolowane po przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności. 
Powierzchnia kanału lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych 
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie 
wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych i 
zimnochronnych powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku 
pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Całość robót przeprowadzić zgodnie z 
instrukcją montażu producenta. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały określone w ST, 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących sprzętu, pracy personelu. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania (odbiory międzyoperacyjne) 
mające na celu: 
 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 
 wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 
 przy wykonywaniu komór lub studzienek – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścianek, odwodnienie, 
 ustalenie składu betonu i zapraw, 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji 

Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie ułożenia przewodu, 
 badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 
 badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 
 badanie oznakowanie instalacji, 
 badanie regulacji instalacji ogrzewczej, 
 badanie natężenia hałasu wywoływanego przez instalację, 
 sprawdzenie montażu armatury,  
 badanie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody 

wodociągowej, 
 badanie jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji, 
 badanie odpowietrzenia instalacji, 
 badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 
 badanie szczelności instalacji wodą zimną – wykonane zgodnie z wytycznymi producenta, 
 regulacja na zimno i gorąco 
 badanie poprawności działania i szczelności instalacji na gorąco – wykonane zgodnie z wytycznymi 

producenta. 
 

 
Badanie szczelności 
Po wykonaniu instalacji wykonać próbę szczelności. 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed  pomalowaniem elementów 
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i 
kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej 
instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów 
częściowych. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, 
w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji łub spowodowania nadmiernej jej korozji. 
dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności zabrania się, 
nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 
Próbę przeprowadzić zgodnie z wymaganiami opisanymi w  „Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – 2003 r” 
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od 
Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych. 
Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i wymagania 
podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z: 
 roboty przygotowawcze, 
 wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 
 roboty montażowe wykonania rurociągów ulegających zakryciu, 
 próby szczelności w/w przewodów. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 
 
7.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na 

sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 
 sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, 
 sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 
 sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych, 
 uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, 
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej 
badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 
spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 
 
7.4.  Zawartość dokumentacji powykonawczej 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

• dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 
• szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 
• rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i przekrojów) przedstawiające rzeczywiste 

rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w szczególności 
elementów odcinających i regulacyjnych), a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, 
etc.), 

• rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w szczególności wszystkimi 
zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach 
wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi 
przepływami czynników, 

• listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic regulacyjnych), 
• certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów 

instalacji, 
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8. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Podstawowe akty prawne 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane - 
Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji 
w/w ustawy), 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz 
z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

3. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz 
z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r. 
z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami dotyczącymi szczegółowych przepisów BHP 
wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. 
z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z późniejszymi zmianami 
wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiororwym odprowadzeniu ścieków 
(Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji 
w/w ustawy) 

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229 
z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

10. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068 z 2004 r. 
z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003 r. 
z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
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10.2. Normy 
 

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
2. PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania  w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania. 

4. PN- 91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo”. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych .Wymagania. 

5. PN- 91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
6. PN- 90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
7. PN- 90/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania. 
8. PN-EN-215:2002  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
9. PN-EN-442-1/1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
10. PN-EN-442-2 

/1999/A1/2002 
Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1). 

11. PN-B-02421/2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń.  Wymagania i badania odbiorcze. 

12. PN- 93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody 

13. PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia. 

14. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
15. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
16. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
17. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
18. ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące 

w rurociągach z polipropylenu i jego kopolimerów. COBRTI INSTAL 1997 
19. PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 
 
10.3. Inne dokumenty 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, Arkady 1988 r. – 
Instalacje sanitarne i przemysłowe 

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych – 2003 r. 

3. Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST 02 - INSTALACJE WENTYLACJI 
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru instalacji wentylacji dla projektu : Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 5 przy ulicy Kozielskiej 39. 
 
1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji wentylacyjnych. 
Zakres robót przy wykonywaniu w/w instalacji wentylacyjnej obejmuje: 
 zabezpieczenie miejsca robót,  
 dostawę materiałów, 
 wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
 montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji wentylacyjnych. 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 
 montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej 
 montaż instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej 
 montaż central wentylacyjnych 
 montaż wentylatorów  

 
Zakres robót przy wykonywaniu w/w instalacji wentylacyjnej obejmuje: 
 zabezpieczenie miejsca robót,  
 dostawę materiałów, 
 wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów, 
 montaż central nawiewno – wywiewnych  
 montaż wentylatorów kanałowych oraz dachowych 
 montaż elementów uzbrojenia instalacji wentylacyjnej; czerpni ściennych, podstaw dachowych, wyrzutni 

dachowych, 
 montaż kanałów okrągłych typu Spiro, typ B gładkich oraz prostokątnych typu A/I  
 montaż uzbrojenia instalacji wentylacyjnej; tłumiki, przepustnice,  
 montaż automatyki central 
 montaż nawiewników, wywiewników, kratek wentylacyjnych, wentylatorów łazienkowych i kanałowych 
 przeprowadzenie badania szczelności instalacji zgodnie z PN-B-76001 zakończonym protokołem  
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczególności w zakresie: 
 przejęcia terenu budowy, 
 przekazania Dokumentacji Projektowej, 
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 zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
 zabezpieczenia terenu budowy, 
 ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 
 ochrony przeciwpożarowej, 
 ochrony własności publicznej i prywatnej, 
 ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 
 bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 ochrony i utrzymania robót, 
 stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru wraz z 

przepisami szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w przypadku niemożności ich 
pozyskania) przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do wykonania instalacji wentylacji muszą posiadać 
aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to 
możliwe, przez normy europejskie lub posiadać certyfikaty zgodności wydane przez producenta. W przypadku 
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
Wymagania dotyczące odstępstw materiałowych podano w punkcie nr 1.5. „Ogólne wymagania dotyczące robót”. 
2.2.  Przewody wentylacyjne i instalacje rurowe 
2.2.1. Kanały wentylacyjne 
Wszystkie przewody wykonać w klasie szczelności B wg PN-EN-12237:2005 – w przypadku kanałów i kształtek 
okrągłych oraz PN-EN-1507:2007 w przypadku kanałów i kształtek prostokątnych. Po zrealizowaniu instalację 
poddać testowi szczelności zgodnie z PN-B-76001 zakończonym protokołem. 
Elementy kanałów wentylacyjnych, blaszanych należy wykonać w kl. szczelności B typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej oraz prostokątne typu A/I oraz A/II.. 
Zawieszenia i podparcia kanałów wentylacyjnych wykonać zgodnie z BN-67/8865-25, BN-67/8865-26 oraz PN-EN 
12236. 
Wmontowywane elementy mają być czyste, gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, 
bez wżerów i wad walcowniczych. Powierzchnie pokryć ochronnych nie mają mieć ubytków, pęknięć i tym 
podobnych wad. 
 
2.3. Urządzenia 
 
2.3.2. Centrale wentylacyjne 
 
Centrale wentylacyjne 

 
o centrala stojąca wykonana w technologii konstrukcji szkieletowej, zapewniającą odpowiednią trwałość i 

sztywność urządzenia; 
o osłony zewnętrzne typu „sandwicz”, wykonane z: blacha zewnętrzna typu aluzynk - wełna mineralna - 

blacha wewnętrzna obustronnie ocynkowana; izolacja z wełny mineralnej o grubości co najmniej 50 mm i 
gęstości co najmniej 60 kg/m3 zapewniająca odpowiednią izolację akustyczną i termiczną;  

o podłogi wykonane z blachy obustronnie ocynkowanej lub lepszej o grubości co najmniej 1 mm; 
o panele obsługowe sekcji filtrów i zespołów wentylatorowych na zawiasach, wyposażone w klamki; 



 25 

o centrale muszą być dostarczone na plac budowy przez dostawcę w gotowych blokach, złożonych w 
fabryce producenta - wyklucza się całościowy montaż urządzeń na obiekcie; 

o centrale muszą posiadać ważny „Atest PZH” oraz certyfikat TUV Rheinland; 
o centrale muszą posiadać „Deklarację Zgodności WE” wystawioną przez producenta; 
o centrale muszą być zgodne z Rozporządzeniem Komisji UE 1253/2014 
o centrale muszą posiadać  wytrzymałość mechaniczną obudowy w klasie D1; 
o centrale muszą posiadać szczelność obudowy w klasie L1; 
o centrale muszą posiadać współczynnik przenikania ciepła w klasie co najmniej T2, nie większym jednak 

niż k ≤ 0,57W/m2K; 
o centrale muszą posiadać współczynnik wpływu mostków termicznych w klasie TB2; 
o wartość tłumienia obudowy central ważona w skali A (Lp[dB](A)SPL)(M) nie może być niższa niż 40dB(A). 

 
Wentylacja mechaniczna obiektu   realizowana będzie za pośrednictwem central  nawiewno-wywiewnych z  
odzyskiem ciepła. Urządzenia  z fabrycznym kompletnym okablowaniem i   wbudowanym układem sterowania.  
 
Wentylatory wywiewne montowane na komin (łazienkowe) 
Wentylatory powinny być wyposażone w klapy zwrotne.  
Wentylatory powinny zapewniać projektowaną wydajność (strumień powietrza). 
 
2.4. Uzbrojenie kanałów wentylacyjnych 
2.4.1. Czerpnie i wyrzutnie. 
Czerpnia typ A, C ze stali ocynkowanej oraz ścienne prostokątne. 
Wyrzutnie dachowe typu E ze stali ocynkowanej. 
 
Instalacja wentylacji prowadzona po dachu. 
Kanały wentylacyjne oraz urządzenia posadowić na systemowych konstrukcjach wsporczych z wykorzystaniem 
podpór dachowych w rozmiarze 480x480mm wraz  z dedykowaną matą anty-poślizgową i wibroizolacyjną - 
wykonanych z kompozytu tworzywa sztucznego i włókien drewna (WPC) – odpornych na promieniowanie UV. Ze 
względu na możliwość występowania miejsc o dużym zawilgoceniu lub zaleganiu wody opadowej, nie dopuszcza 
się zastosowania podpór dachowych wykonanych ze stali ocynkowanej. Maksymalny nacisk na membranę od 
podpór dachowych nie może przekraczać 12,5 [kPa]. Elementy stalowe konstrukcji wsporczych (szyny montażowe, 
łączniki, śruby, pręty, podkładki, nakrętki) zabezpieczone powłoką antykorozyjną– wynik odporności na korozję w 
teście mgły solnej minimum 1000 godzin. Elementy nośne konstrukcji wsporczych muszą posiadać certyfikowany 
znak jakości RAL-GZ 655.  Wszystkie elementy stalowe muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB dopuszczającą 
system do zastosowania w budownictwie. 
 
2.4.2. Kratki, nawiewniki, dysze i anemostaty. 

• Kratki nawiewne 2 – rzędowe + przepustnica 
• Kratki wywiewne 1 - rzędowe 
• Anemostaty wywiewne ze skrzynką rozprężną izolowaną termicznie i dodatkowo akustycznie LdB(A)<35 

dB(A) 
• Anemostaty okrągłe ze skrzynką rozprężną oraz bez 
• Zawory wywiewne / nawiewne typowe Ø100-200mm 
• Nawiewniki i dysze dalekiego zasięgu 

 
DYSZA DALEKIEGO ZASIĘGU  
POZIOM HAŁASU 34dBA 
STRATA CISNIENIA 35Pa 
 
KRATKI PROSTOKĄTNE – DWA RZĘDY KIEROWNI, DRUGI RUCHOMY 
POZIOM HAŁASU 30dBA 
STRATA CISNIENIA 30Pa 
 
ZAWORY NAWIEWNE I WYWIEWNE 
POZIOM HAŁASU 30dBA 
STRATA CISNIENIA 30Pa 
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2.4.3. Elementy regulacyjne 
Przepustnice jednopłaszczyznowe typu B oraz prostokątne typu A ręczne. 
 
2.5. Zabezpieczenie akustyczne i przeciwdrganiowe. 
Tłumiki akustyczne, okrągłe i prostokątne o skuteczności tłumiena dLdB(A)>25dB(A) przy spadku ciśnienia dp=30Pa 
powietrza. 
Króćce elastyczne przy centralach wentylacyjnych o wymiarach wg specyfikacji elementów wentylacji. 
 
2.6. Izolacja termiczna 
2.6.1. Izolacje kanałów wentylacyjnych 
 

• Izolacje 
kanały wewnątrz budynku ż typu ALUżMATA gr.40mm lub równoważna. 
Odcinki czerpne i wyrzutowe kanałów wszystkich układów prowadzone wewnątrz budynku izolowane matami z 
wełny gr. 80mm.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, 
w terminie przewidzianym w umowie. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą 
być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają tego przepisy, posiadające odpowiednie 
dopuszczenia i uprawnienia. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania instalacji wentylacyjnej. 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacyjnej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
 żurawi budowlanych samochodowych, 
 samochodów krytych; skrzyniowych lub dostawczych, 
 wciągarek mechanicznych lub elektrycznych, 
 rusztowań, 
 podnośników podestowych 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 
4.3. Urządzenia wentylacyjne. 
Urządzenia wentylacyjne powinny być transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nośności i 
gabarytach w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta dotyczących 
transportu. Podczas transportu i przeładunku i należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie ustawienie i 
zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem. 
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Urządzenia wentylacyjne powinny być przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych 
pomieszczeniach. Zaleca się składowanie w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji 
producenta podanych w formie opisu na opakowaniach lub ujętych w dostarczonej dokumentacji techniczno-
ruchowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 
W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały określone w SST, 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących sprzętu, pracy personelu.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Kontrole, pomiary i badania. 
Wszystkie badania i pomiary powinny obejmować zakres i przeprowadzone być zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 12599. W przypadku, gdy norma nie obejmuje zaleconych przez Inspektora nadzoru lub odpowiednie służby 
badań, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Po 
zrealizowaniu instalację poddać testowi szczelności zgodnie z PN-B-76001 zakończonym protokołem. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Do protokołu pomiarowego należy przedłożyć aktualne homologacje sprzętu pomiarowego. 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i odchyłki. 
Wartości wielkości badanych i kontrolowanych powinny zawierać się w granicach tolerancji i odchyłek podanych w 
PN-EN 12599. Odchyłka łączna strumienia nawiewnego od wywiewanego central nie powinna większa niż ±5%.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty związane z wykonawstwem instalacji wentylacyjnej podlegają następującym odbiorom: 
 odbiorom częściowym oraz odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu - dokonywanych w czasie 

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 odbiorowi końcowemu. 
 wykonanych niezbędnych rozkuć lub bruzd, kontrola kanałów). 
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Wszystkie odbiory należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599 oraz Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych – Zeszyt 5 COBRTI INSTAL w zakresie: 
 sprawdzenia kompletności wykonanych prac, 
 wymaganych badań, pomiarów, sprawdzeń, 
 wymaganej dokumentacji. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Podstawowe akty prawne 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane - 
Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji 
w/w ustawy), 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz 
z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

3. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz 
z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r. 
z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami dotyczącymi szczegółowych przepisów BHP 
wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. 
z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z późniejszymi zmianami 
wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiororwym odprowadzeniu ścieków 
(Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji 
w/w ustawy) 

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229 
z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

10. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068 z 2004 r. 
z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003 r. 
z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
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10.2. Normy 
1. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 
2. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym - Wymiary 
3. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym - Wymiary 
4. PN-B-76001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 
przewodów 

5. PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
6. PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania 
7. PN-EN 12236 Wentylacja budynków. Podwieszenie i podpory przewodów wentylacyjnych. 

Wymagania wytrzymałościowe. 
8. PN-EN 12599+AC:2002 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  
9. PN-B-03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania. 
10. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
11. PN-EN 12599 Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe stosowane 

podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji 
12. PN-EN-12237 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wytrzymałość i szczelność przewodów 

z blachy o przekroju kołowym 
10.2. Inne dokumenty 
 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych – tom II – Instalacje sanitarne i 
przemysłowe 

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych” – 2002 r 

3. Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST 03 – INSTALACJA DRENAŻU OPASKOWEGO ORAZ KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ  

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wewnętrznej instalacji podziemnej drenażu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej dla projektu: projekt 
wykonawczy modernizacji instalacji ogrzewania, węzła oraz instalacji wentylacji Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego nr 5 przy ulicy Kozielskiej 39. 
 
1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wykonania wewnętrznej instalacji gazu w 
zakresie : 

• wykonanie wewnętrznej podziemnej instalacji dreanżu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej. 
 
W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą: 
 

• instalacja drenażu opaskowego 
• instalacja kanalizacji deszczowej – korekta długosci przykanalików po wykonaniu izolacji ścian. 
• wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych;  
• instalacja (studnie oraz rurociagi) wraz z armatura  

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczególności w zakresie: 
 przejęcia terenu budowy, 
 przekazania Dokumentacji Projektowej, 
 zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
 zabezpieczenia terenu budowy, 
 ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 
 ochrony przeciwpożarowej, 
 ochrony własności publicznej i prywatnej, 
 ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 
 bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 ochrony i utrzymania robót, 
 stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru wraz z 

przepisami szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w przypadku niemożności ich 
pozyskania) przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych muszą 
posiadać aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadać normom krajowym zastąpionym, 
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jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub posiadać certyfikaty zgodności wydane przez producenta. W 
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
Wymagania dotyczące odstępstw materiałowych podano w punkcie nr 1.5. „Ogólne wymagania dotyczące robót”. 
 
2.2. Rury przewodowe 
2.2.1. Rury instalacyjne 
Kształtki i rury z PCV-U do instalacji kanalizacji zewnętrznej o połączeniach na uszczelki gumowe ze ścianka litą 
klasy N (SN8) o połączeniach na uszczelki gumowe. 
Drenaż z rury drenarskiej karbowanej PVC-u o średnicy 100, 114, 145mm z fitlrem z włókna syntetycznego. Rury 
odsączające układane będą ze spadkiem 5‰ w kierunku przewodu zbiorczego PVC-u. 
 
2.2.2. Studzienki 
Studzienki kontrolne drenażowe z rury karbowanej ø425mm z osadnikami o głębokości 30cm, z włazami żeliwnymi 
lekkimi osadzonymi na stożku betonowym, 
Studzienka deszczowa – z kręgów żelbetowych ø 1000mm, z tulejami z PCV z uszczelką gumową, stopniami 
złazowymi z prętów stalowych ø30mm i włazami kanałowymi żeliwnymi typ cięzki, 
podsypka i obsypka – żwirowo-piaskowa, przysypka – piaskowa 
 
2.4. Armatura 
 
Klapa zwrotna wraz z kinetą - inety z zasuwą burzową to urządzenia które w skuteczny sposób blokują cofające 
się ścieki. Wyjmowana na powierzchnię klapa zwrotna. Możliwość wyjęcia klapy zwrotnej na powierzchnię gruntu 
bez wchodzenia do studzienki ,brak potrzeby wzywania specjalisty w celu konserwacji, odporność na korozję, 
ujemne temperatury i związki chemiczne zawór przeszedł z powodzeniem serię badań wymaganych przez normę 
PN-EN 13564 lub równoważną i otrzymał znak CE lub równoważną. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, 
w terminie przewidzianym w umowie. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą 
być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają tego przepisy, posiadające odpowiednie 
dopuszczenia i uprawnienia. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru  w przewidzianym terminie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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4.2. Rury przewodowe i ochronne 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić 
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.  
Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. Składowane 
rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 
przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
 
4.3. Elementy montażowe 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach  producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.4. Armatura 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach zamkniętych w 
pojemnikach. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
5.2.  Montaż rurociągów 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące  powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Rurociągi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, łączone będą przez spawanie.  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Przewody prowadzić poziomo na podłożu betonowym w warstwach izolacji podłogowej – przewidziano spust wody 
przez przedmuch sprężonym powietrzem oraz odpowietrzanie miejscowe. Zachować normatywne odległości i 
usytuowanie w stosunku do pozostałych instalacji i wyposażenia budynku. 
Rozstaw podpór, zawieszeń, punktów stałych i ślizgowych na instalacji dla stalowych rozstaw podpór i zawieszeń 
zgodnie z warunkami wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.  
Kompensacja wydłużeń cieplnych naturalna na załamaniach trasy. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany 
lub stropu.  
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. 

 
 



 33 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały określone w ST, 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących sprzętu, pracy personelu. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania (odbiory międzyoperacyjne) 
mające na celu: 
 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 
 wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 
 ustalenie składu betonu i zapraw, 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji 

Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie ułożenia przewodu, 
 badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 
 badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 
 badanie oznakowanie instalacji, 
 sprawdzenie montażu armatury,  
 badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 
 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od 
Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych. 
Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i wymagania 
podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z: 
 roboty przygotowawcze, 
 wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 
 roboty montażowe wykonania rurociągów, 
 próby szczelności w/w przewodów. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 
 
7.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
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 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na 
sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 

 sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, 
 sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 
 sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych, 
 uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, 
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej 
badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 
spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Podstawowe akty prawne lub równoważne 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane - 
Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji 
w/w ustawy), 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz 
z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

3. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz 
z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r. 
z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami dotyczącymi szczegółowych przepisów BHP 
wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. 
z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z późniejszymi zmianami 
wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiororwym odprowadzeniu ścieków 
(Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji 
w/w ustawy) 

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229 
z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

10. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068 z 2004 r. 
z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003 r. 
z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
ST 04 - INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI 

 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania instalacji 
klimatyzacyjnej dla zadania : Projekt wykonawczy termomodernizacji Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 5 przy 
ulicy Kozielskiej 39. 
 
 
1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie instalacji 
klimatyzacyjnej – zasilenie chlodnicy freonowej centrali wentylacyjnej oraz montaż klimatyzatorów kanałowych.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŻej wymienionych robót: 

• montaż jednostek zewnętrznych 
• montaż jednostek wewnętrznych 
• montaż rurociągów cieczowych i gazowych 
• montaż rurociągów skroplin 
• regulacja działania instalacji. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe związane bezpośrednio z instalacją klimatyzacji zawarte są w PN-EN 378-1 : 2002  
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła .  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska . Część 1 : 
Wymagania podstawowe, definicje ,  klasyfikacja i kryteria wyboru. Rozdział 3. 
PN - B – 01411:1999 – Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
Określenia podstawowe związane z montaŻem instalacji zawarte są w specyfikacji ogólnej oraz w warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montaŻowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe . 
Wydawnictwo Arkady. 
 
 
2.1. Urządzenia klimatyzacyjne 
 

Lp. Opis, symbol urządzenia Ilość [szt.] 
Układ K1_AHU_NW1 

1 

Jednostka zewnętrzna  
moc chłodnicza nie mniej niż 50,00 kW,  
moc grzewcza nie mniej niż  50,00  kW 
zasilanie 3N, 400V, 50Hz,  
pobór mocy nie więcej niż 16,56 kW (chłodzenie);  13,63 (grzanie) 
EER nie mniej niż 3,02 COP nie mniej niż 3,67 
sprężarka Inwerter rotacyjna 
powłoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A 

2 
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Ø przewodów chłodniczych ciecz / gaz  Ø 15,88/ Ø 28,58mm  
wymiary max. 1.690*1.240*765 mm, masa nie więcej niż 275 kg 
zakres pracy chłodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C 
głośność nie więcej niż 63 dB(A) tryb chłodzenia (w odległości 1 m od 
urządzenia) 

3 

Moduł sterujący   
Podstawowe funkcje 
Możliwość montażu na zewnątrz min. klasa ochrony IP54 
Wejścia: 

• Wł./wył. 
• Nastawa temperatury 
• Żądana wydajność 
• Tryb pracy chłodzenie/grzanie 
• Sygnał usterki 

Wyjścia: 
• Sygnał wł./wył. 
• Sygnał wł./wył. termostatu 
• Sygnał pracy wentylatora 
• sygnał odszraniania 
• Sygnał usterki 

2 

4 Moduł zaworu rozprężnego  
Możliwość montażu na zewnątrz min. klasa ochrony IP54 4 

5 Trójnik montażowy  1 
6 Trójnik montażowy  1 
7 Trójnik montażowy  2 

8 

Sterownik przewodowy z panelem dotykowym 
- różne rodzaje programów WŁ/WYŁ/tygodniowy 
- nastawa temperatury, trybu pracy 
- wyświetlanie kodu błędy w przypadku wystąpienia awarii 
- historia błędów (zapamiętywanie minimum 16 kodów błędu) 
- wbudowany czujnik temperatury 
- podświetlenie ekranu 
- ustawienia górnego i dolnego limitu nastawy temperatury 
- możliwość ustawienia automatycznego wyłączania jednostki o wskazanej 
godzinie 

1 

 
Lp. Opis, symbol urządzenia Ilość [szt.] 

UKŁAD KS1_4 

1 

Klimatyzator Split Inwerter typ kanałowy  
wydajność chłodnicza nie mniej niż 13,4 (4,5-14,5 kW płynna regulacja) 
wydajność grzewcza nie mniej niż 15,5 (4,7-16,5 kW płynna regulacja) 
nominalny pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 4,42 kW chłodzenie 
wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 300*1 400*700 mm wys*szer*gł 
masa jednostki wewnętrznej nie większa niż 46,0 kg 
wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 998*940*320 mm wys*szer*gł 
masa jednostki zewnętrznej nie większa niż 67 kg 
głośność jednostki wewnętrznej na najniższym biegu nie większa niż 29 dB(A) ciśnienie 
akustyczne 
zakres sprężu 30 do 200Pa 
głośność jednostki zewnętrznej nie większa niż 57 dB(A) ciśnienie akustyczne w trybie 
chłodzenia 

4 
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minimum 4 stopnie regulacji wydajności 
współczynnik SEER nie mniejszy niż 5,81 
współczynnik SCOP nie mniejszy niż 3,85 
funkcja Auto Restart 
programator tygodniowy 
kontrolka filtra 
filtr o wydłużonej żywotności  
automatyczna regulacja nawiewu 
pompka skroplin w standardzie 
możliwość ustawienia limitów min i max temperatury w pomieszczeniu 
wymiennik jednostki zewnętrznej pokryty powłoka antykorozyjna  
tryb ciacha praca (praca jednostki zewnętrznej w trybie wyciszonym) 
zasilanie jednostki zewnętrznej 400V 3 fazowe  50Hz 
czynnik chłodniczy R32 
zakres pracy chłodzenie -15C do 46C, grzanie -15C do 24C 

2 

Sterownik przewodowy z panelem dotykowym 
- różne rodzaje programów WŁ/WYŁ/tygodniowy 
- nastawa temperatury, trybu pracy 
- wyświetlanie kodu błędy w przypadku wystąpienia awarii 
- historia błędów 
- wbudowany czujnik temperatury 
- podświetlenie ekranu 
- ustawienia górnego i dolnego limitu nastawy temperatury 
- możliwość ustawienia automatycznego wyłączania jednostki o wskazanej godzinie 

4 

 
2.2 Pompka skroplin systemowa 
wysokość podnoszenia -  1000mm 
zabezpieczenie -  przełącznik pływakowy , bezpiecznik termiczny. 
 
2.3 Trójniki 
-  średnice 6,35 – 28,58mm 
 
2.4 Rury miedziane łączone na lut twardy 
-  średnice 6,35 – 28,58 mm 
 
2.5 Izolacja cieplna z kauczuku syntetycznego w postaci otuliny 
 
2.6 Kabel sterujący systemowy 
 
2.7 Piloty bezprzewodowe systemowe 
 
Pozostałe materiały nie ujęte w zestawieniach naleŻy przyjmować wg instrukcji montaŻu , a jeśli instrukcja ich 
nie definiuje wg ogólnych standardów stosowanych w budownictwie po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru . 
 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej . Wykonawca przystępując do wyko-nania 
instalacji zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót .  
Zgodnie z technologią załoŻoną w dokumentacji projektowej , montaŻ urządzeń oraz instalacji chłodniczej moŻna 
wykonać przy pomocy standardowych - powszechnie stosowanych narzędzi w tej dziedzinie :  
palnik do połączeń lutowanych lutem twardym ( zalecane butle acetylenowo-tlenowe ) 
- narzędzia do obróbki rur miedzianych : giętarki,  roztłaczarki,  kielicharki , pompa próŻniowa z zestawem 
manometrów  i wakuometra , waga elektroniczna do mierzenia czynnika ziębniczego, termometry pomiaru 
temperatury czynnika oraz powietrza , narzędzia stosowane przy montaŻu urządzeń : wiertarki , wkrętaki , młotki 
itp. 
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4.  TRANSPORT 
Materiały na budowę muszą być przewoŻone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Do transportu materiałów należy użyć samochodu dostawczego o ładowności  dostosowanej do ilości 
przewożonego materiału . 
Transport  wewnątrz budynku -  jednostek wewnętrznych i materiałów na poszczególne kondygnacje ręczny . 
Transport  jednostki zewnętrznej na placu budowy za pomocą wózka widłowego. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5. 1. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania ,  zgodność z dokumentacją projektową , 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
podano w części ogólnej ST oraz w  Dokumentacji Projektowej. 
MontaŻ instalacji klimatyzacyjnej wymaga od Wykonawcy bardzo duŻego doświadczenia i wysokiej jakości 
wykonywanych prac . 
Wykonawca powinien posiadać uprawnienia – autoryzację do montaŻu wydaną przez producenta wybranego 
systemu . 
MontaŻ urządzeń -  jednostek wewnętrznych i zewnętrznych prowadzić zgodnie z instrukcja mon taŻu tych 
urządzeń i warunkami gwarancji . Wykonawca niezaleŻnie od producenta udziela gwa-rancji jakości 
wykonanych robót . 
 
5.2 Prace montażowe 
5. 3. 1. Montaż jednostek wewnętrznych układów VRF i SPLIT 
Jednostki ścienne i sufitowe są mocowane do ścian za pomocą wkrętów 8 lub 10 mm. 
Minimalne odległości jednostek od ścian zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 
Jednostki wbudować zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej. 
 
5. 3. 2. Montaż jednostki zewnętrznej układu VRF 
Jednostka zewnętrzna zamontowana będzie na zewnątrz budynku , w naroŻniku wewnętrznym parkingu. Dla 
jednostki zewnętrznej wykonać stalową konstrukcję wsporczą w postaci wspornikowo osadzonych stalowych 
ceowników 120 , na poziomie 30cm powyŻej poziomu terenu.  
Jednostkę zewnętrzną zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych poprzez montaŻ oddzielenia z 
systemowych paneli ogrodzeniowych na słupkach systemowych. Kolor oddzielenia jak kolor koloru cokołu elewacji.  
Jednostki w danej baterii ustawiać na wydzielonej ramie na podkładkach amortyzacyjnych typu taśma 
transformatorowa . 
 
5. 3. 3. Montaż jednostki zewnętrznej układu SPLIT 
Jednostkę zewnętrzną zamontować na gruncie pod pochylnią dla niepełnosrpawnych , na prefabrykowanej 
podkonstrukcji, zgodnie z częścią rysunkową projektu. 
Jednostkę zewnętrzną zamontować na systemowym wsporniku uwzględniając grubość warstwy 
izolacyjnej docieplenia ściany. 
 
5. 3. 4. Montaż instalacji chłodniczej 
Instalacja chłodnicza główna – przewód gazowy i przewód cieczowy od jednostki zewnętrznej do poziomu piętra 
prowadzona jest po ścianach : zewnętrznej – pion i wewnętrznych – poziomy. Rozprowadzenie poziome przy 
suficie pomieszczeń piętra i mocowana do konstrukcji ścian. Mocowanie przy pomocy typowych uchwytów dla 
rur miedzianych chłodniczych . Odgałęzienia do jednostek wewnętrznych prowadzone są najkrótszą drogą .  
Wszystkie instalacje związane z jednostką wewnętrzną ( instalacja chłodnicza, elektryczna, stero-wania , 
skroplin) naleŻy prowadzić w obudowie z płyt gipsowo-kartonowych.  
Pionowy odcinek prowadzić po ścianie wewnętrznej równieŻ w obudowie z płyt gipsowo-kartonowych. 
Rury łączone są lutem twardym – połączenia nierozłączne wg wymagań normy PN-EN 387-2 . 
Zastosowano systemowe złącza rozgałęźne – trójniki cieczowo-gazowe. 
Trójniki montować pionowo lub poziomo. Dopuszczalne odchylenie przewodu głównego i odgałęzień wynosi 
30 st. Minimalny odstęp pomiędzy trójnikiem a kształtkami – 50 cm. 
 
5.3.4. Montaż Izolacji instalacji chłodniczej 
Dla instalacji chłodniczej prowadzonej wewnątrz budynku zastosowano otuliny termoizolacyjne z kauczuku 
syntetycznego o grubości 9 mm – 13 mm. Współczynnik przewodności cieplnej dla izolacji nie powinien być 
gorszy niŻ 0,033W/m2K w temp. –20 oC oraz 0,040 W/m2K w temp. + 40oC . MontaŻ izolacji przewodów oraz 
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trójników wykonać zgodnie z instrukcją montaŻu oraz zalecanych materiałów wybranego producenta . Połączenia 
wszystkich odcinków naleŻy sklejać doczołowo a następnie owinąć taśmą do łączenia izolacji . 
 
5.3.5. Instalacja odprowadzenia skroplin 
Zainstalowane jednostki wewnętrzne wyposaŻyć w systemowe pompki skroplin. Odprowadzenie skroplin z 
poszczególnych jednostek przewidziano przewodami pvc o średnicy 32 mm. Rurociągi łączone na klej ze 
spadkiem 1%.  
Prowadzenie rurociągów wymaga dokładnej uwagi na budowie – lokalizacja pionów oraz trasy ze względu na 
zachowanie spadków. Rurociągi mocowane będą do konstrukcji przy pomocy uchwy-tów dla rur kanalizacyjnych 
co 1,5– 2,0 m. Przewody skroplin naleŻy zabezpieczyć przed konden-sacją pary wodnej na powierzchni zewnę-
trznej. Zastosować otuliny termoizolacyjne o grubości 3 mm . 
 
5.3.6. Instalacja sterowania 
Do kaŻdej jednostki wewnętrznej „przypisany” jest bezprzewodowy pilot. 
 
5.3.7. Instalacja elektryczna 
Okablowanie elektryczne jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych naleŻy wykonać zgodnie z częścią 
elektryczną . 
 
5.4. Prace dodatkowe 
Przejścia przewodów chłodniczych przez ściany murowane wykonać w rurach ochronnych. Rura ochronna 
powinna być wypełniona pianką PE . Przejście zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz osłonić rozetą . 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. 1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne  zasady kontroli jakości robót , podano w części ogólne ST – pkt. 6. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru . 
 
6. 2. Kontrola jakości materiałów . 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Proje-ktowej i 
Specyfikacji Technicznej ( załączone zestawienie materiałów ) oraz posiadać świadectwa jakości producenta i 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru . 
 
6. 3. Kontrola szczelności instalacji 
Instalacje chłodnicze po zmontowaniu należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z instrukcją producenta systemu 
– „test szczelności instalacji” – napełnić instalację azotem do ciśnienia testowego (określa producent systemu) po 
24 godzinach należy sprawdzić wszystkie połączenia, jeśli przyrządy nie wykażą ponadnormatywnego spadku 
ciśnienia, połączenia można zaizolować. Próby należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN 378 : 2002. Instalacje 
ziębnicze i pompy ciepła . Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2 : projektowanie, 
budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 7. 
 
7.2. Zasady obmiarowania 
Jednostkami obmiaru wykonanych robót  dla przedmiotu ST są : 
mb  - dla rurociągów , 
szt. - dla armatury i połączeń , 
kpl. - dla urządzeń. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 8. 
 
8.2 Odbiór robót naleŻy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
MontaŻowych cz.II Instalacje Sanitarne oraz zgodnie normą PN-EN 378 : 2002. Instalacje ziębnicze i pompy 
ciepła . Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2 : projektowanie, budowanie, 
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.  
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Odbioru robót powinien dokonać Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela 8.1. 
Sprawdzenie kompletności wykonanych prac  
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, Że w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy 
przeprowadzić następujące działania:  
Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w za-kresie 
materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;  
sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami techni-cznymi;  
sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
 
W szczególności naleŻy wykonać następujące badania: 
 
8.2.1. Badanie ogólne 
dostępności dla obsługi; 
stanu czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia czynnika chłodniczego; 
rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych; 
zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań;  
środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
 
8.2.2. Badanie urządzeń klimatyzacyjnych : 
sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
sprawdzenie konstrukcji i właściwości ; 
badanie przez oględziny szczelności urządzeń ; 
sprawdzenie zamocowania urządzeń ; 
sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
 
Inwestor na wniosek Wykonawcy powołuje komisję odbioru końcowego składającą się z przed-stawicieli 
inwestora i uŻytkownika przy udziale wykonawcy.  
Przy odbiorze końcowym naleŻy przedstawić następujące dokumenty: 
Projekt techniczny powykonawczy 
Dziennik budowy 
Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji klimatyzacyjnej z projektem 
Obmiary powykonawcze 
Protokóły odbiorów technicznych 
Protokóły wykonanych badań 
Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie 
Instrukcje obsługi i gwarancjeOdbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji przez 

uŻytkownika lub proto-kolarnym stwierdzeniem braku przygotowania jej do uŻytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia.  

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŻytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia naleŻy przeprowadzić ponownie odbiór instalacji. 
 
 
9. PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności za wykonane roboty podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 9. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
zakup materiałów i urządzeń, 
transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
montaż urządzeń , 
wykonanie wszystkich podejść i przyłączeń do przyrządów i armatury 
wykonanie proby szczelności w tym koszt materiałów pomocniczych 
napełnianie instalacji w tym koszt czynnika ziębniczego 
wykonanie izolacji termicznej rurociągów, armatury 
wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych. 
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10.  WYKAZ NORM  I DOKUMENTÓW ZWI ĄZANYCH: 
 
PN-EN 378 : 2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła . Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska 
Część 1 Wymagania podstawowe , definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru 
Część 2 Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie 
Część 3 Usytuowanie instalacji i ochrona osobista 
Część 4 Obsługa ,  naprawa,  konserwacja i odzysk. 
PN-EN 12735-1/2003 .  Rury miedziane stosowane w chłodnictwie i klimatyzacji 
PN-EN 387-2 Rury miedziane stosowane w  chłodnictwie i klimatyzacji . Wymagania przy łączeniu . 
PN – 76 / B – 03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
PN - B – 01411:1999 – Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia . 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu . 
PN-87/B-02151.02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku .  
PN-B-02421/2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń . 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŻowych cz.II Instalacje Sanitarne i 
przemysłowe . Wydawnictwo Arkady 
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ST 05 – WĘZEŁ CIEPLNY 
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru modernizacji instalacji ogrzewania dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 5 przy ulicy Kozielskiej 
39 
 
1.2. Zakres zastosowania informacji: 
 
Informacja winna być wykorzystana przez Wykonawców przy realizacji robót budowlanych opisanych w 
opisie technicznym projektu. 
 
1.3. Zakres robót  objętych informacją: 
 
Niniejsza Informacja obejmuje zakres robót branży budowlanej w technologii instalacji i automatyki oraz 
instalacji elektrycznych węzła cieplnego zawarty w opisie technicznym Projektu Wykonawczego węzła 
cieplnego. 
  
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 
 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 Prawo 
Budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie 
Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów: certyfikatom na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikatom zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie, a przy stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w 
załącznikach do tych dokumentów. 
 
2.2. Wymagania do materiałów w wyszczególnionych w publikowanych katalogach  
 
Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNR, KNRW) należy 
stosować zasady określone w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności należy 
stosować warunki i normy tam wskazane. 
 
2.3. Wymagania do materiałów nie wyszczególnionych w katalogach: 
 
Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stosowania w 
budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcji producentów, 
Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów,  
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2.4. Wymagania szczegółowe: 
 
2.4.1. Rurociągi  
- po stronie sieciowej stosuje się rury stalowe R 35 bez szwu, spełniającej wymogi normy PN 80/H-74219 
z pogrubioną ścianką i świadectwem jakości ZETOM, Rurociągi stalowe bez szwu, ze świadectwem 
odbioru 3.1.B wg PN EN 10204 +A1 /EN 10204 + A1/ , poświadczone badaniem jakościowym ZETOM, 
Grubość ścianki rur zgodna zgodnie z ISO 4200:1992, walcowane na gorąco – zgodnie z PN-80/H-74219 
ze stali R35, wg PN-89/H94023/07 :  
- rurociągi po stronie instalacyjnej c.o. z rury stalowej R 35  bez szwu wg normy PN-85/H-74244, 
piaskowanie i malowanie ze świadectwem jakościowym ZETOM, 
- rurociągi ciepłej wody, cyrkulacji i wody wodociągowej, stalowe nierdzewne AISI316 zgodnie z normą 
PN-EN 10217-7/DIN 17457. 
 
2.4.2. – Armatura : wg Projektu Wykonawczego węzła cieplnego. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 
 
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy 
uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy, Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów 
rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 
 
3.2. Podstawowy sprzęt budowlany  
 
Z uwzględnieniem założeń do katalogów nakładów rzeczowych do realizacji robót zakłada się 
wykorzystanie następujących maszyn budowlanych i sprzętu : 
- gwintownica, 
- giętarka, 
- spawarki. 
 
4. Transport 
Transport (sam. dostawczy, skrzyniowy, ciągnik itp.) 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej 
organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy. 
 
4.2. Transport materiałów : 
 
Transport winien być określony z uwzględnieniem założeń do katalogów nakładów rzeczowych. Transport 
zewnętrzny winien być ujęty w cenie materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transport wewnętrzny 
określają nakłady ujęte w katalogach nakładów rzeczowych. 
4.3. Wszystkie elementy do realizacji węzła cieplnego powinny być transportowane zgodnie z 
wytycznymi producenta poszczególnych wyrobów. 
 
4.4. Elementy preizolowane należy przewozić środkami transportu zabezpieczonego przed wpływami 
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 



 44 

5. Wykonanie robót  
 
5.1. Szczegółowy opis robót zawarty został w Projektach Wykonawczych węzła cieplnego (branża 
technologiczna i branża elektryczna). 
 
5.2. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, wiedzą techniczną i 
zasadami sztuki budowlanej oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”, pod fachowym kierownictwem osób posiadających uprawnienia budowlane. 
 
5.3. Obowiązki Wykonawcy 
 
5.3.1. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 
rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbkami materiałów, 
prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją techniczną wraz z wymaganymi 
świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów 
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie, Wykonawca ma prawo proponować 
zastosowanie innych niż specyfikowanych w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą 
one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki, Wszystkie ewentualne 
odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez projektanta. 
 
5.3.2. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie usterki i 
defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy, Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą 
niezbędne do wykonania, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione 
lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. 
 
5.3.3. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu budowy oraz za metody i technologię użyte przy budowie. 
 
5.3.4. Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i 
robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i 
dowóz. 
 
5.3.5. Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby 
w granicach wynikających z konieczności zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest 
konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów na 
terenach należących do Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego 
postanowienia. 
 
5.3.6. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i 
Podwykonawcy, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem 
materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie 
spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu 
wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, 
oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 
 
5.3.7. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren 
do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania, Odpowiedzialność powyższa 
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dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i 
porządkowych. 
 
5.3.8. Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, 
ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawa sprzętu Wykonawcy 
sprowadzonego na teren budowy, Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od 
instytucji ubezpieczeniowych winny obciążyć Wykonawcę. 
 
5.3.9. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniając specyfikację obiektu i warunki prowadzenia robót, Plan BIOZ 
winien być opracowany zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
 
5.3.10. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami. 
Współpraca między wykonawcami będzie polegać na wzajemnym udostępnieniu frontu robót, 
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego 
przez Inwestora. 
 
5.3.11. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania oraz 
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do zamawiającego. 
 
5.3.12. Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie mas będących nadmiarem lub 
pochodzących z rozbiórki – utylizacja odpadów niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna być 
wykonana zgodnie do odpowiednich przepisów o gospodarce odpadami. Czynności powyższe 
Wykonawca winien zrealizować własnym staraniem. Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi 
dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów przez firmy posiadające stosowne zezwolenia a 
w szczególności dokumenty ilości utylizowanych odpadów i oświadczenie podwykonawców o wykonaniu 
i utylizacji odpadów. 
 
5.3.13. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszelkie warunki w jakich będą prowadzone. 
 
 
5.4. Wykonanie węzła cieplnego 
 
5.4.1. Wymagania ogólne: węzeł ciepłowniczy powinien zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy prawo Budowlane, 
zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym go wykonano, możliwość spełnienia wymagań dotyczących 
w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich higienicznych, zdrowotnych, oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacji przegród. 
 
5.4.2. Węzeł ciepłowniczy powinien być wykonany w oparciu o uzgodnioną z dostawcą ciepła, 
zatwierdzoną dokumentację techniczną oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, normatywami 
i wytycznymi eksploatacyjnymi po odbiorze dokumentacji przez Inwestora. 
 
5.4.3. Materiały i urządzenia stosowane w węzłach ciepłej wody użytkowej powinny posiadać Atest 
Higieniczny Państwowego zakładu Higieny dopuszczający do kontaktu z wodą pitną. 
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5.4.4. Pomieszczenie węzła cieplnego oraz jego podstawowe wyposażenie powinno odpowiadać 
wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02423 jak i wymogom zawartym w projekcie technicznym. 
 
Warunki techniczne wykonania, badania i odbioru określają normy : 
 
PN-EN 12828:2006 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych systemów instalacji 
grzewczych. 
PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi. 
Instalacje ogrzewcze, które nie wymagają wykwalifikowanego 
personelu. 
PN-EN 12170:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi. 
Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego 
personelu. 
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór PN. 
PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego). 
PN-87/B-01037 Projekty budowlane – Zasady rzutowania. 
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewanych i wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody. 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-02423:1999 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
 
5.4.6. Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 
roku (Dz. U. Nr 75) wraz z późniejszymi poprawkami. 
 
 
6. Nadzory i odbiory robót sieci cieplnych : 
 
6.1. Nadzory : 
 
6.1.1. Nadzór nad wykonawstwem ze strony Wykonawcy pełni Kierownik Budowy, a ze strony Inwestora 
Inspektor Nadzoru. 
 
6.1.2. Nadzory obejmują zakres odebranej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej. 
 
6.2. Odbiory : 
 
6.2.1. Odbiór częściowy węzła cieplnego : 
  
6.2.1.1. Odbiór techniczny węzła cieplnego obejmuje elementy robót i urządzenia, których badania nie 
mogą być wykonane przy odbiorze technicznym – końcowym (tzw. prace zanikające). 
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6.2.1.2. W przypadku negatywnej jakości wykonania robót w protokóle należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. 
 
6.2.1.3. Odbiór końcowy węzła powinien być potwierdzony spisaniem protokółu odbioru końcowego i 
przekazania do eksploatacji. 
 
6.2.2. Odbiór techniczny końcowy węzła cieplnego : 
 
6.2.2.1. Węzeł cieplny w zakresie instalacji i automatyki oraz instalacji elektrycznych powinien być 
przedstawiony do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących warunków : 
 
- zakończone wszystkie roboty montażowe, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej 
- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
- dokonano badań odbiorowych z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
- zakończenie uruchomienia węzła obejmuje w szczególności regulację montażową oraz badanie na 
gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające węzeł cieplny zapewnia 
uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego 
- dokonanie ruchu próbnego węzła cieplnego, 
- przeprowadzenie pomiarów rezystancji izolacji, 
- przeprowadzenie badań skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym. 
 
6.2.2.2. Przy odbiorze technicznym – końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 
 
- projekt techniczny powykonawczy, 
- dziennik budowy, 
- potwierdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym i przepisami, 
- protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
- protokóły wykonanych badań odbiorowych, w tym: 

- badania skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym (w obrębie węzła), 
  - badania pomiarów rezystancji izolacji (w obrębie węzła), 
  - badania próby hydraulicznej, 
  - badania płukania przewodów, 
  - dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
węzeł cieplny, 
  - dokumenty wymagane do urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego 
  - instrukcje obsługi i gwarancje zastosowanych wyrobów. 
 
6.2.2.3. Protokół odbiorów końcowych nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
 
6.2.2.4. W trakcie budowy węzła cieplnego inspektor nadzoru Inwestora musi uczestniczyć przy odbiorach 
częściowych. 
 
6.2.2.5. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach częściowych i komisjach roboczych powinien być wpis 
w dzienniku budowy, natomiast zakończenie etapu robót powinno być potwierdzone spisaniem protokółu 
odbiorów częściowych węzła cieplnego – druki obowiązujące. 
 
6.2.2.6. Odbiór końcowy węzła cieplnego powinien być potwierdzony spisaniem protokółu odbioru 
końcowego i przekazania do eksploatacji węzła cieplnego. 
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7. Przepisy związane 
 
Ustawy: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
 
Rozporządzenia: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. Nr 87, poz. 486). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144, poz. 1182). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, 
poz. 2375). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające Rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
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