
1 2 3 4 5

1 Nadzorowanie Etapu 1 – Analiza przedwdrożeniowa wraz z projektem wdrożenia  

2
Nadzorowanie Etapu 2a - Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych na kanalizacji deszczowej wraz z 
oprogramowaniem

3 Nadzorowanie Etapu 2b - Dostawa i montaż stacji hydrologicznych wraz z oprogramowaniem

4 Nadzorowanie Etapu 2c – Dostawa i montaż stacji pomiarowych wraz z oprogramowaniem

5 Nadzorowanie Etapu 2d – Opracowanie i wdrożenie aplikacji do zarządzania systemem wód opadowych

6 Nadzorowanie Etapu 2e – Opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu danych

7 Nadzorowanie Etapu 3 – Kampania pomiarowa

8
Nadzorowanie Etapu 4 - Paszportyzacja sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej znajdujących się na 
obszarze objętym opracowaniem

9 Nadzorowanie Etapu 5a - Budowa i kalibracja modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji deszczowej  

10 Nadzorowanie Etapu 5b – Wsparcie techniczne  – asysta techniczna

11 Nadzorowanie Etapu 6 – Dostarczenie licencji

12 Nadzorowanie Etapu 7 – Przeprowadzenie szkoleń

13 Rozliczenie końcowe 

suma pól w kolumnie 3 (lp. od 1 do 
13)

suma pól w kolumnie 4 (lp. od 1 do 
13)

suma pól w kolumnie 5 (lp. od 1 do 
13)

suma - wartość ofertowa, przeniesiona do formularza oferty

Załącznik Nr 6 do SWZ

ZA.271.10.2022                                                                                                Formularz cenowy

ELEMENT A                                                              
kwota PLN netto realizacji etapu                                  

B                                   
VAT (23%)                                                                           

( B = A x 23%)

C                                        
kwota PLN brutto relalizacji 

etapu                                

(C=A+B)

l.p


