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CZĘŚĆ I                                                                              PRZEDMIAR. 
1.0 Spis działów przedmiaru robót wg. CPV. 
 

OBIEKT 
PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

W UL. KRÓLEWSKIEJ TAMY  

dział / grupa / klasa opis 

45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę – roboty 
ziemne. 

45 232 400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kanałów ściekowych. 

45 232 454-9 Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych 

2.0 Przedmiot opracowania. 
Niniejszy PRZEDMIAR ROBÓT dotyczy inwestycji polegającej na wykonaniu robót : 

 budowy i przebudowy odcinków sieci kanalizacji deszczowej, 
 budowy nowego i przebudowy istniejącego wylotu do rzeki Bytomki, 
 budowy zbiorników retencyjnych, 
 remont rowu przydrożnego, 
 budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do granicy działki 199 obr. 0034 Łaki Kłodnickie, 
 likwidacja wpustów deszczowych i odcinków kanałów, 

Kanalizacja odwadniać będzie powierzchnię jezdni oraz przyległe tereny.  
Przewiduje się wykorzystanie istniejących i budowę nowych odcinków kanałów deszczowych, których 
zadaniem będzie odprowadzających wody deszczowej z terenów powierzchni drogowych i terenów 
przyległych, położonych wzdłuż pasa drogowego.   

Inwestycja realizowana jest pod nazwą : 

"Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy w Gliwicach”. 

3.0 Inwestor. 
Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.  

4.0 Wykonawca opracowania. 
Wykonawcą opracowania jest Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych „Sanitex-Eko”,  
z  siedzibą  w Lubawce przy Pl. Wolności 6/5.  
Biuro : ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Góra  
Przedmiar wykonał : 

 mgr inż. Andrzej Danilecki - projektant sieci sanitarnych, 

5.0 Lokalizacja terenu inwestycji. 
Obszar objęty opracowaniem znajduje się we wschodniej części miasta Gliwice, na terenie położonym 
na granicy dzielnicy Politechnika i Sośnica, w obrębach geodezyjnych  Łąki Kłodnickie, Sośnica i 
Kolej. Miasto położone jest w środkowej części województwa śląskiego. 

Ulica Królewskiej Tamy jest drogą klasy G (główna), pozostaje w zarządzie Zarządu Dróg i Mostów 
miasta Gliwice.  

Odcinek drogi będący przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest pomiędzy rondem wjazdowym na 
"Drogową Trasę Średnicową" a skrzyżowaniem z ulicą Nadbrzeżną na terenie dzielnicy Sośnica. 
Drogę przecina na wiadukcie autostrada A1.  

Ul. Królewskiej Tamy posiada przebieg równoleżnikowy. 
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W środkowej części zlokalizowany jest most na rzece Bytomka. Poniżej w kierunku na południe w  
odległości ok. 400 m przepływa rzeka Kłodnica, której rzeka Bytomka jest prawostronnym dopływem. 
Rzeka Kłodnica jest głównym odbiornikiem wód opadowych w rejonie inwestycji. Na północ od ulicy w 
odległości ok. 500 m zlokalizowane są tereny Kolejowe. 

Teren inwestycji jest stosunkowo płaski. Rzędne wysokościowe w okolicy wjazdu na rondo od strony 
Królewskiej Tamy to ok. 220,10 m n.p.m.. W rejonie skrzyżowania z ul. Wielicką i Odrowążów : 221,20 
m n.p.m.. Niweleta drogi opada ze wschodu na zachód. Teren obniża sie z kierunku północnego na 
południe w kierunku rzeki Kłodnicy. Rzędna terenu na wlocie do Bytomki to ok. 216,00 m n.p.m. 

Z prawej i lewej strony drogi w rejonie ronda zlokalizowana jest zabudowa o charakterze usługowym. 
Na wysokości mostu na rzece Bytomce zlokalizowana jest zabudowa przedsiębiorstwa PEC. 
Na wysokości skrzyżowania z ul. Wielicką i Odrowąża zlokalizowany jest obszar o niskiej zabudowie 
jednorodzinnej. 
Na całej długości drogi zlokalizowane są ciepłociągi. 

ADRES INWESTYCJI : Miasto Gliwice, ul. Królewskiej Tamy,   
DZIAŁKI : Gliwice, obr. 0034 Łąki Kłodnickie, dz.: 531/1; 531/2; 533/1; 533/2; 533/3; 532; 192/2 

obr. 0051 Sośnica dz. : 1734/3; 735/2; 
obr. 0025 Kolej, dz.: 503, 508, 509; 930, 795,   

POWIAT : Gliwice  
WOJEWÓDZTWO : śląskie, 

6.0 Charakterystyka inwestycji. Opis projektowanej przebudowy kanalizacji 
deszczowej. 

6.1  Ogólny zakres przebudowy i budowy. 
Założenia. 

- Na odcinkach dróg gdzie zaprojektowano kanały deszczowe, po wybudowaniu kanalizacji 
sanitarnej zostaną zlikwidowane istniejące podłączenia deszczowe do kanału sanitarnego DN500.  

- przed każdym wylotem do odbiornika (rzeka Bytomka), zaprojektowano zestaw do podczyszczania 
wód deszczowych składający się z osadnika wirowego oraz separatora substancji 
ropopochodnych. 

- dla kanałów od KD1 do KD-3 przewidziano retencjonowanie wody w projektowanych zbiornikach 
retencyjnych. 

- Na odcinku od rodna przy wjeździe na DTŚ do rzeki Bytomki, zaprojektowano dwa odcinki 
kanalizacji deszczowej. Odcinek KD-1 włączony do istniejącej kanalizacji deszczowej o średnicy 
DN300 związanej z DTŚ. Odcinek KD-2 o średnicy od DN400 do DN300 z wylotem do rzeki 
Bytomki na wysokości obiektu mostowego przy wjeździe do PEC. 

- Odcinek drogi na wschód od Bytomki do skrzyżowania z ul. Goduli, Nadbrzeżną i Odrowążów, 
odwadniać będzie istniejący kanał deszczowy o średnicy DN500. Oznaczenie kanału KD-3.  

- Na odcinkach nie przewidzianych do przebudowy wykonanych z rur betonowych zaprojektowano 
renowację kanału metodą rękawa z żywic termoutwardzalnych. 

6.2  Budowa i przebudowa kanałów deszczowych. 
KANAŁ KD-1. 

Lokalizacja kanału poza jezdnią. Częściowo w chodniku a częściowo w pasie zieleni. Średnica kanału 
DN300. Na kanale zaprojektowano zbiornik retencyjny o całkowitej pojemności 40 m3. Pojemność 
zbiornika ograniczy odpływ z odwadnianej zlewni do 20 dm3/s, co spełnia warunek ograniczenia do 
50% dopływu do istniejącej kanalizacji deszczowej. (warunki techniczne inwestora 
PU.7021.12.91.2018 z dnia 06.08.2019r). Zbiornik zaprojektowano w postaci rurociągu z rur PEHD 
DN1000. Z uwagi na kolizję z kanałem ciepłowniczym na odcinku pomiędzy studniami Sist i D1 
zaprojektowano syfon składający się z rurociągów z PEHD  Dz280 i 160.  

Odwodnienie jezdni za pomocą wpustów deszczowych z betonu DN500 z przykanalikami z rur PVC 
Dz200. W studni D2 o średnicy DN1200, na początku zbiornika retencyjnego zaprojektowano 
regulator przepływu Qmax= 20,0 dm3/s oraz rurę przelewową DN300 o rzędnej Rzp1=219,40 m 
n.p.m. Do studni D3 zaprojektowano włączenie przykanalików z wpustów deszczowych 
odprowadzających wodę z jezdni. 



Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy 
                                                               PRZEDMIAR ROBÓT - branża sanitarna                                                                        5 

Studnie D2, D2.1, D3 i D3.2 systemowe, zgrzewane do rurociągu DN1000 zbiornika. Pozostałe 
studnie systemowe z PEHD. 

Z uwagi na kolizję z kanałem ciepłowniczym na odcinku pomiędzy studniami Sist i D1 zaprojektowano 
syfon składający się z rurociągów z PEHD  Dz280 i Dz160 SDR17. Rurociągi i kształtki z PEHD 
zgrzewane doczołowo. Przejście pod istniejącymi rurociągami ciepłowniczymi wykonać metodą 
bezwykopową (przecisk, przebicie w rurach osłonowych stalowych). Rury przewodowe wewnątrz 
przecikowych na płozach z PEHD. Czoła rur przeciskowych zamknięte manszetami z gumy. 
Zmiany kierunku rurociągów wykonać z wykorzystaniem łuków segmentowych z PEHD o kącie 15º. 
Połączenia rurociągów ze studniami wykonać za pomocą przejść szczelnych. 

KANAŁ KD-2. 

Lokalizacja kanału na odcinku od Os1 do D11 w jezdni a na pozostałym odcinku poza jezdnią, 
głównie po jej południowej stronie. 
W ciągu kanału, zaprojektowano zbiornik retencyjny o całkowitej pojemności 70,0 m3 . Pojemność 
zbiornika ograniczy odpływ z odwadnianej zlewni do 10 dm3/s. 
Zbiornik zaprojektowano w postaci rurociągu z rur PEHD DN1400. Studnia D9.1 z PEHD o średnicy 
DN800 z osadnikiem o głębokości 1,0m. Do studni zaprojektowano włączenie wpustów deszczowych 
od zachodniej strony obiektu mostowego. W studni D9 z PEHD DN1200, regulator przepływu o 
wydajności 10,0 dm3/s oraz przelew DN400 o rzędnej 219,38 m n.p.m. 

Odwodnienie jezdni za pomocą wpustów deszczowych z betonu DN500 z przykanalikami z rur PVC 
Dz200. Z uwagi na zbliżenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w zarządzie PWiK w Gliwicach, 
część wpustów ulicznych zaprojektowano w postaci kraty wpustu osadzonej na elemencie 
odpływowym z dopływem do studni osadnikowej poza krawędzią jezdni. 

W związku z lokalizacją kanału deszczowego po południowej stronie drogi zaprojektowano remont 
rowu przydrożnego na odcinku od km 0+302 do km 0+430 (długość przebudowy Lc=128 mb). 
Zaprojektowano umocnienie dna i skarp elementami betonowymi. Umocnienie skarpy od strony 
południowej geokratą o grubości 10cm na podsypce pisakowej gr.5cm. Zaprojektowano umocnienie 
skarpy okrywającej zbiornik retencyjny geokratą gr.10cm na podsypce piaskowej na odcinku od km 
0+514 do km 0+567 (długość umocnienia  Lc=53,0 mb). 

KANAŁ KD-3. 

Projektuje sie wykonanie odwodnienia jezdni na odcinku od mostu na Bytomce do skrzyżowania  
z ul. Nadbrzeżną-Odrowążów-Goduli do istniejącego kanału DN500 zlokalizowanego po północnej 
stronie jezdni. Kanał na długości od wylotu Wyl.2 do studni D29 wykonany jest z rur betonowych 
o średnicy 500mm z wyjątkiem samego wylotu (odc. ok. 6,0m) i odcinka pod wiaduktem w ciągu 
autostrady A1 (odcinek o długości 64,42 mb od studni D26 do studni D27). W studni D29 włączony 
jest kanał z PVC Dz400 odwadniający ul. Odrowążów wraz z zabudową położoną od strony północnej. 
Z niniejszego projektu wyłączono odcinek istniejącego kanału zlokalizowany na działce 533/1 (od 
końca zbiornika retencyjnego ZR-3 do studni D27 wraz z odcinkiem kanału DN500 przewidzianego do 
renowacji. Według kilometrażu drogi odcinek wyłączony od km 0+723,30 do km 0+849,40 - zgodnie z 
PZT (rys. 03-02).   

Lokalizacja kanału poza jezdnią po jej północnej stronie, w pasie zieleni poza drogą.  

Długości istniejących kanałów na odcinku przebudowy objętym projektem. 

- kanał z PP DN500 SN8 : Lc = 70,42 mb, 
- kanał z BET DN500 : Lc = 202,74 mb, 

Całkowita długość istniejących kanałów głównych na odcinku objętym przebudową : 273,16 mb. 

Projektuje się przebudowę kanału od istniejącego wylotu do studni (D20-wylot ze zbiornika ZR-3). 
Na odcinkach kanału powyżej zbiornika (od studni D24 do studni D26 oraz od studni D27 do studni 
D29), projektuje się wykonanie renowacji istniejącego kanału deszczowego metodą bezwykopową, 
poprzez montaż w ich wnętrzu rękawa z utwardzanych termicznie żywic. 
Do studni OS2 zaprojektowano włączenie wpustów deszczowych od wschodniej strony obiektu 
mostowego. Do studni D21 i D22 zaprojektowano włączenie wpustów deszczowych odwadniających 
zatokę autobusową zlokalizowaną po południowej stronie jezdni. 

Projektowany zbiornik retencyjny zlokalizowano przed wylotem do Bytomki. 
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Pojemność retencyjna zbiornika wynosi 158 m3. Zbiornik pozwoli na ograniczenie odpływu z 
odwadnianej zlewni do Bytomki do 50,0 dm3/s. 
Zbiornik zaprojektowano w postaci rurociągu z rur PEHD DN1800. 

Wewnątrz zbiornika, na wysokości prefabrykowanej studni D20 z PEHD o średnicy DN1200, 
osadzonej na konstrukcji zbiornika rura przelewowa DN500 z regulatorem przepływu  
Qmax= 50,0 dm3/s i przelewem o rzędnej Rzp3=219,80 m n.p.m. 

Odwodnienie jezdni za pomocą wpustów deszczowych z betonu DN500 z przykanalikami z rur PVC 
Dz200. Z uwagi na zbliżenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w zarządzie PWiK w Gliwicach, 
część wpustów ulicznych zaprojektowano w postaci kraty wpustu osadzonej na elemencie 
odpływowym z dopływem do studni osadnikowej poza krawędzią jezdni. 

6.3 . Projektowane wyloty kanalizacji deszczowej do odbiornika. 

W związku z projektowaną budową kanalizacji deszczowej, zaprojektowano budowę nowego wylotu 
DN400 (Wyl-1) i przebudowę istniejącego wylotu DN500 (Wyl.2). 

1. Wylot Wyl.1. Wylot projektowanego kanału deszczowego DN400 o oznaczeniu KD-2. Zgodnie z 
zaleceniami administratora rzeki, wlot zaprojektowano jako skarpowy, zlicowany z istniejącym 
umocnieniem brzegów rzeki Bytomki. Odcinek wylotowy od separatora S1 wykonać z rurociągu 
strukturalnego PEHD DN400. Wlot skierowany pod katem 60º do osi rzeki. 

Rurociąg osadzony w skarpie w elemencie żelbetowym, z kaskadą umożliwiającą wytracenie 
energii odpływającej z wylotu wody. Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana lub monolityczna. 

Lokalizacja wylotu na działce nr 531/2 obr.0034 Łąki Kłodnickie, w km 0+440 rzeki Bytomka. 

2. Wylot Wyl.2. Wylot istniejącego kanału deszczowego DN500 o oznaczeniu KD-3. Zgodnie z 
zaleceniami administratora rzeki, wlot zaprojektowano jako skarpowy, zlicowany z istniejącym 
umocnieniem brzegów rzeki Bytomki. Odcinek wylotowy od separatora S1 do żelbetowej 
konstrukcji wykonać z rurociągu strukturalnego PEHD DN500. Rurociąg osadzony w skarpie w 
elemencie żelbetowym, z kaskadą umożliwiającą wytracenie energii odpływającej z wylotu wody. 

Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana lub monolityczna. 

Lokalizacja wylotu na działce nr 531/2 obr.0034 Łąki Kłodnickie, w km 0+439 rzeki Bytomka. 

Projektuje się wykonanie remontu istniejącego umocnienia rzeki wykonanego z trylinki na długości 
10,0m powyżej wylotów i ok. 3,0m poniżej wylotu (do przyczółków mostowych). 

Projektuje się wykonanie oczyszczenia istniejącej trylinki z mchu i porostów z uzupełnieniem 
brakujących elementów. Na obu brzegach projektuje się wykonanie nowych odcinków umocnienia 
skarp w postaci palisad z kołków drewnianych Ø12-15cm, na długości od przyczółków mostu do  
10,0 m powyżej wylotu. 

Szczegóły budowy wylotów wg. rysunków konstrukcyjnych. 

6.4 Zbiorniki retencyjne. 

Projektowane zbiorniki retencyjne służyć będą ograniczeniu odpływu wody opadowej i roztopowej z 
kanalizacji deszczowej do odbiornika. 
Korpusy zbiorników zaprojektowano z rury niekarbowanej (nieżebrowanej) PEHD strukturalnej.  
Każdy zbiornik zakończony sferycznymi, dwupłaszczowymi dennicami o sztywności obwodowej 
dopasowanej do korpusu zbiornika. Całość łączona w technologii spawania ekstruzyjnego od 
wewnątrz i od zewnątrz. Na korpusie pojedynczego zbiorników kominy rewizyjne DN1200mm. 
Kominy wyposażone w metalową drabinkę złazową oraz przystosowane do montażu zwieńczenia: 
betonowego pierścienia odciążającego i płyty pokrywowej. 
Koniec komina powinien znaleźć się w połowie wysokości pierścienia odciążającego. Ewentualną 
korektę-skrócenie wysokości można wykonać przy użyciu sprzętu do obróbki drewna (wyrzynarka, piła 
typu szabla). Wolną przestrzeń pomiędzy końcem komina a wewnętrzną powierzchnią pierścienia 
odciążającego można wypełnić pianką poliuretanową. 
W przypadku zbiorników o długościach przekraczających dopuszczalne długości transportowe, 
projektuje się ich łączenie są na miejscu budowy z segmentów producenta przez spawanie 
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ekstruzyjne. Posadowienie zbiorników wykonać na warstwie podsypki z dobrze zagęszczalnej 
pospółki o grubości 30cm, zagęszczonej do Is ≥ 0,98. 
Do zabezpieczenia wykopów zaleca się wykorzystanie systemowych szalunków stalowych typu 
skrzyniowego dostosowanych do głębokości wykopu, dobór szalunków na podstawie wytycznych 
producenta przyjętego szalunku. W trakcie prowadzenia robót wykop powinien być odwodniony, a 
poziom wody gruntowej należy stale utrzymywać nie wyższy niż 0.5 m poniżej dna wykopu. Podłoże w 
przypadku gruntu średnio zagęszczonego należy dodatkowo zagęścić. 
Grunt obsypki (tylko dobrze zagęszczalny grunt sypki) układać należy warstwami 15-20 cm 

6.4.1 Zbiornik retencyjny ZR1. 

Zaprojektowano zbiornik retencyjny z rur PEHD o średnicy DN1000, o całkowitej pojemności 40 m3. 
Projektowane studnie D2, D2.1, D3 i D3.2 systemowe, zgrzewane do rurociągu DN1000 zbiornika 
Przykrycie studni pokrywami z pierścieniami odciążającymi z żelbetu. Włazy żeliwne typowe D400. 
Całkowita długość konstrukcji zbiornika (z łącznikiem DN500) wynosi : 60,09 mb. 
W studni D2 o średnicy DN1200, na początku zbiornika retencyjnego zaprojektowano regulator 
przepływu Qmax= 20,0 dm3/s oraz rurę przelewową DN300 o rzędnej Rzp1=219,40 m n.p.m. Do 
studni D3 zaprojektowano włączenie przykanalików z wpustów deszczowych odprowadzających wodę 
z jezdni. 
Lokalizacja zbiornika na działce drogowej nr : 531/2 obr.0034 Łąki Kłodnickie. 

6.4.2 Zbiorniki retencyjny ZR2. 

Zaprojektowano zbiornik retencyjny z rur PEHD o średnicy DN1400, o całkowitej pojemności 70 m3. 
Studnie D11 i D12 związane monolitycznie ze zbiornikiem, prefabrykowane z PEHD o średnicy 
DN1200, z pokrywami z pierścieniami odciążającymi z żelbetu. Włazy żeliwne typowe D400. 
Na wysokości studni D12 zaprojektowano dwa wloty przykanalików z wpustów deszczowych o 
średnicy DN200. 
Całkowita długość konstrukcji zbiornika wynosi 46,00 mb. 
Pomiędzy wylotem do Bytomi, w studni D9 z PEHD DN1200, regulator przepływu o wydajności 10,0 
dm3/s oraz przelew DN400 o rzędnej 219,38 m n.p.m. 
Lokalizacja zbiornika na działce drogowej nr : 531/2 obr.0034 Łąki Kłodnickie. 

6.4.3 Zbiorniki retencyjny ZR3. 

Zaprojektowano zbiornik retencyjny z rur PEHD o średnicy DN1800, o całkowitej pojemności 158 m3. 
Studnie D20, D20.1, D21, D22 i D23 związane ze zbiornikiem prefabrykowane z PEHD o średnicy 
DN1200, z pokrywami i pierścieniami odciążającymi. Włazy typowe D400. 
Całkowita długość zbiornika (w osiach studni) wynosi 61,98 mb. 
Wewnątrz zbiornika, na wysokości prefabrykowanej studni D20 z PEHD o średnicy DN1200, 
osadzonej na konstrukcji zbiornika rura przelewowa DN500 z regulatorem przepływu Qmax= 50,0 
dm3/s i przelewem o rzędnej Rzp3=219,80 m n.p.m. 
Do studni D21 i D22 zaprojektowano włączenie kanałów DN300, odprowadzających wodę z wpustów 
deszczowych odprowadzających wodę z jezdni. 
Lokalizacja zbiornika na działce drogowej nr : 533/2 obr.0034 Łąki Kłodnickie. 
6.5  Likwidacja istniejących elementów odwodnienia. 
W obrębie ronda na wlocie do DTŚ odcinek ul. Królewskiej Tamy odwadniany jest do istniejącej 
kanalizacji deszczowej związanej z rondem. Na odcinku od ronda przy wjeździe do DTŚ do mostu na 
rzece Bytomce (km 0+510), północna część jezdni odwadniana jest do przydrożnego rynsztoku z 
wpustami deszczowymi włączonymi do kanału sanitarnego DN500.  

Łącznie na całym przewidzianym do przebudowy odcinku występuje 13 szt. wpustów deszczowych z 
przykanalikami z PVC śr. 150mm. i długości ok. 2,50 do 17,0 m. 

Projektuje się likwidację rynsztoku i wpustów ulicznych. W czasie rozbiórki wpustów należy odkopać 
studnie na kanale sanitarnym i po rozbiórce przykanalików zaślepić wloty poprzez ich zamurowanie 
cegłą klinkierową i szybkowiążącą zaprawą. 

Zatoka autobusowa po południowej stronie drogi, na wysokości PEC odwadniana jest za pomocą 
odwodnienia liniowego również do kanalizacji sanitarnej. Do kanalizacji włączone są wpusty na 
wjeździe do PEC. Projektuje się rozbiórkę odwodnienia liniowego i przebudowę nawierzchni w taki 
sposób aby woda spływała do zaprojektowanych wpustów. Przewiduje się włączenie do projektowanej 
kanalizacji deszczowej wpustów ulicznych na wjeździe do PEC po południowej stronie drogi. 
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Przewiduje się likwidację odcinków kanału deszczowego KD-3 o średnicy DN500 na odcinku  
od wylotu do rzeki Bytomki do końca zbiornika ZR-3. 

6.6 Renowacja odcinków kanału istniejącego. 
Na odcinkach kanału powyżej zbiornika (od D24 do D26 oraz od D27 do D29), projektuje się 
wykonanie renowacji istniejących kanałów deszczowych metodą bezwykopową. 
Zaprojektowano wykonanie renowacji w technologii bezwykopowej wykładziny z rur utwardzanych na 
miejscu (CIPP). Ze względu na konieczną elastyczność związaną z dynamicznymi obciążeniami od 
ruchu drogowego oraz zmiennymi warunkami, do zastosowania wskazany jest rękaw wykonany z 
poliestrowej włókniny o strukturze filcowej absorbującej żywice, pokryty elastyczną powłoką 
poliuretanową lub polipropylenową lub polietylenową i nasączony żywicami poliestrowymi o grubości 
zapewniającej przenoszenie obciążeń eksploatacyjnych. 
Grubość zastosowanego rękawa nie powinna być mniejsza niż 11,19mm. 

W celu prawidłowego remontu kanalizacji deszczowej za pomocą termoutwardzalnego rękawa 
nasączonego żywicami poliestrowymi w miejscach tego wymagających, przed rozpoczęciem prac 
renowacyjnych konieczne jest wykonanie ewentualnych wykopów punktowych związanych z 
usunięciem innej infrastruktury wchodzącej w światło kanalizacji deszczowej lub w przypadku 
występowaniu stanów awaryjnych kanałów uniemożliwiających wykonanie renowacji bezwykopowej 
rękawem.  

Ogólny opis metody renowacji. Wymagania zapewniające uzyskanie jakości.  

 instalacja rękawa odbywa się przez istniejące studnie rewizyjne, 
 renowacja kanału odbywa się na całym odcinku między studniami rewizyjnymi, 
 grubość ścianki rękawa (a tym samym wytrzymałość) dobiera się w zależności od stanu kanału i 

warunków gruntowych aby w rezultacie końcowa grubość ścianki kompozytu zapewniała pełną 
wytrzymałość i możliwość przenoszenia wszystkich działających obciążeń na rękaw (obciążenie 
gruntem, obciążenia hydrostatyczne, obciążenia eksploatacyjne), oraz zapewnia uzyskanie 
szczelności, 

 zapewnia jednakową barwę oraz powierzchnię wewnętrzną rury kanału pod względem 
strukturalnym o niskiej wielkości współczynnika szorstkości, 

 brak wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, 
 odporność na ścieranie, 
 odporność termiczna – nie mniejsza niż 60OC, 
 zgodność z normami PN-EN ISO 11296-1, PN-EN ISO 11296-4, 
 wymagany wdrożony i potwierdzony stosownym certyfikatem system kontroli jakości zgodnym z 

normą EN ISO 9001 przez producenta rękawa, 
 nasączanie w warunkach fabrycznych, kontrolowanych, 
 powierzchnia wewnętrzna kanału po renowacji jest gładka, bez nierówności wynikających z wad 

technicznych lub wad materiału, dopuszcza się występowanie niewielkich zmarszczeń w miejscach 
zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. łuki, zmiany średnicy naprawianego przewodu 
pomiędzy studzienkami, wynikające z korozji, przesunięć na złączach, pęknięć materiału 
rodzimego itp.) zgodnie z wymogami aprobaty. 

6.7 Przekroczenia drogi. 
Odcinki kanałów głównych. 
Zaprojektowano przekroczenia jezdni ul. Królewskiej Tamy metodą bezwykopową w dwóch 
lokalizacjach : 
 kanał KD-2, km 0+584,00. Przekroczenie rurociągu PEHD DN400 na odcinku od studni D9.1-D10 

w stalowej rurze ochronnej o średnicy DN600 (610 x 11 mm), długość rury ochronnej L=15,50m, 
 kanał KD-3, km 0+698,50. Przekroczenie rurociągu PEHD DN300 na odcinku od studni D22-D22.1 

w stalowej rurze ochronnej o średnicy  DN500 (508 x 11 mm), długość rury ochronnej L=14,00m, 

Przykanaliki wpustów deszczowych. 
Zaprojektowano 23 szt. przekroczeń drogi krajowej przykanalikami wpustów deszczowych wg. 
zestawienia w załączniku nr 5. 

Przekroczenia wykonane zostanie metodą bezwykopową przewiertu poziomego lub przebicia 
rurą osłonową bez szwu, ze stali R-35 wg PN80/H74219, w której umieszczona zostanie na 
specjalnych podkładkach dystansowo-poślizgowych z tworzywa sztucznego rura przewodowa.   
Po przeciwnych stronach projektowanego przewiertu umieszczone zostaną : komora przewiertowa i 
komora kontrolna. Po wykonaniu przekroczenia końce rury ochronnej zaślepić poprzez wypełnienie 
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pianką poliuretanową oraz manszetami z gumy. W razie konieczności w komorach wykonać 
odwodnienie w postaci warstwy filtracyjnej ze żwiru grubości 50cm z drenażem i studnią zbiorczą. 
Wykopy wymagają wykonania zabezpieczenia skarp. Można do tego celu wykorzystać szalunki 
systemowe przystosowane do ubezpieczenia wykopów komór.      

6.8 Urządzenia podczyszczające. 

Przed każdym wylotem z kanału deszczowego do Bytomki zaprojektowano urzadzenia 
podczyszczajace składające się z osadnika wirowego i lamelowego separatora substsncji 
ropopochodnych. 
Oba urzadzenia do montażu jako zestaw zabudowany w studniach betonowych, prefabrykowanych. 
Studnie przystosowane do obciążenia ruchem kołowym zgodnym z kategorią drogi.  
Poniżej w tabelach zestawiono podstawowe parametry dobranych osadników i separatorów 
lamelowych. 

Osadnik Przepustowość Dw [m] Vcz [m3] hcz [m] 

O1  (Wyl.-1) 10/100 1,2 1,29 0,75 
O2  (Wyl.-2) 30/300 1,5 2,61 0,50 

Poniżej w tabeli zestawiono podstawowe parametry dobranych separatorów. 

Separator Przepustowość Dw [m] Vcz.osad. [m3] Vcz.olej. [m3] 

S1  (Wyl.-1) 10/100 1,2 0,18 0,26 

S3  (Wyl.-3) 30/300 1,5 0,54 0,37 
 

7.0 Zestawienie powierzchni i inne podstawowe dane liczbowe. 
POWIERZCHNIA. 
Projektowany system odwodnienia zlokalizowany jest całkowicie w pasie drogowym  
ul. Królewskiej Tamy w Gliwicach. 

Szerokość pasa drogowego na tym odcinku wynosi ok. 26m. 

Długość odcinka drogi, na którym planuje się budowę nowej i przebudowę istniejącej kanalizacji 
wynosi ok. 894,00 mb. 

Powierzchnia pasa drogowego w granicach obszaru oddziaływania : 2,32 ha, 

Powierzchnia obszaru oddziaływania : 2,32 ha,  

Długości poszczególnych odcinków sieci wynoszą. 
KANAŁ KD-1. 

Długości projektowanych kanałów. 

- kanał z PEHD DN300 SN8 : Lc = 173,77 mb, 
- kanał z PEHD DN1000 SN8 : Lc = 57,09 mb, 
- kanał z PEHD DN500 SN8 : Lc = 3,00 mb, 
- kanał z PEHD Dz280 SN8 : Lc = 18,00 mb, 
- kanał z PEHD Dz160 SN8 : Lc = 18,00 mb, 

Przykanaliki do posesji (1 szt.) :  

- kanał z PVC Dz200 SN8 : Lc = 17,34 mb, 

Całkowita długość projektowanych kanałów : 287,20 mb.  
- ilość wpustów deszczowych : 10 szt. 
- długość przykanalików wpustów deszczowych : 112,95 mb, 

KANAŁ KD-2. 

Długości projektowanych kanałów. 
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- kanał z PEHD DN300 SN8 : Lc = 123,98 mb, 
- kanał z PEHD DN400 SN8 : Lc = 167,70 mb, 
- kanał z PEHD DN1400 SN8 : Lc = 46,00 mb, 

Całkowita długość projektowanych kanałów : 337,68 mb.  

- ilość wpustów deszczowych : 14 szt. 
- długość przykanalików wpustów deszczowych : 139,31 mb, 
- remont odcinka rowu przydrożnego L=128,00 mb, 

KANAŁ KD-3. 

Długości projektowanych kanałów. 

- kanał z PEHD DN300 SN8 : Lc = 32,10 mb, 
- kanał z PEHD DN500 SN8 : Lc = 42,84 mb - (przebudowa), 
- kanał  bet. DN500 : Lc = 103,92 mb - (renowacja), 
- kanał z PEHD DN1800 SN8 : Lc = 61,98 mb, 

Całkowita długość projektowanych do budowy, przebudowy  i renowacji kanałów : 240,84 mb.  
- ilość wpustów deszczowych : 12 szt. 
- długość przykanalików wpustów deszczowych : 93,85 mb, 

Likwidacja odcinków kanalizacji : 

 KANAŁ KD-1. 

- kanał  bet. DN200 : Lc = 6,23 mb - (likwidacja), 

KANAŁ KD-2. 

- kanał  bet. DN200 : Lc = 28,98 mb - (likwidacja), 

KANAŁ KD-3. 

- kanał  bet. DN500 : Lc = 95,50 mb - (likwidacja), 
- kanał  bet. DN200 : Lc = 21,00 mb - (likwidacja), 

Zbiorniki retencyjne. 

 ZR1 : V= 40 m3, DN1000, L=60,76 mb, 

 ZR2 : V= 70 m3, DN1400, L=46,00 mb, 

 ZR3 : V= 158 m3, DN1800, L= 61,98 mb, 

8.0 Warunki wykonania i odbioru. 
8.1 Warunki wykonania. 
Wykopy pod projektowane sieci należy wykonać wg PN-B-10736 i PN-EN 1610. Zaleca się realizację  
wykopów jako wąskoprzestrzennych i odpowiedniego zabezpieczenia ich ścian.  
W trakcie wykonywania robót ziemnych urobek z wykopu składować na odkład w miejscu jego 
wykonywania. 
W miejscach zbliżeń do istniejącego podziemnego uzbrojenia należy wykonywać wykopy ręcznie.  
W razie występowania rozbieżnych z mapą tras uzbrojenia podziemnego należy zwrócić się do 
odpowiedniej branży o wytyczenie sieci w terenie i prowadzić roboty ręcznie, ostrożnie stosując 
przekopy kontrolne. 
Minimalna szerokość wykopów w zależności od ich głębokości to 1,20 – 3,40 m. 
•     Ø 200 mm      S= 1,20m, 
•     Ø 300 mm      S= 1,30m, 
•     Ø 400 mm      S= 1,40m, 
•     Ø 500 mm      S= 1,60m, 
•     Ø 1000 mm      S= 2,60m, 
•     Ø 1400 mm      S= 3,00m, 
•     Ø 1800 mm      S= 3,20m, 
Zabezpieczenie wykopów. 
Projektuje się zabezpieczenie wykopów liniowych wąskoprzestrzennych za pomocą systemowej 
obudowy, dobranej odpowiednio w zależności od głębokości wykopów. Wykonanie zabezpieczeń 
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polega na systematycznym (w miarę wykonywania kanałów) ustawianiu i zagłębianiu płyt 
szalunkowych, które rozpierane mogą być przy pomocy ram lub rozpór. Odpowiednią szerokość 
wykopu (oczyszczalnia ścieków deszczowych) należy zapewnić poprzez zastosowanie odpowiedniej 
długości wstawek montażowych dla stosowanych rozpór. Ramy i płyty zagłębiane będą w miarę 
pogłębiania wykopu tak aby nie dochodziło do osuwania się ścian wykopu. W przypadkach 
uzasadnionych, po uzgodnieniu z inwestorem dopuszcza się wykonanie wykopów 
szerokoprzestrzennych.  
Po wykonaniu odcinka kanału, szalunki należy demontować w miarę wykonywania osypek i 
zsypywania wykopu. 
Budowę urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych wykonać z w wykopie zabezpieczonym 
ścinką szczelną z typowych grodzic stalowych.       
Montaż sieci. 
Montaż studni, rurociągów oraz kształtek z tworzyw sztucznych i żeliwnych zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Podłoże pod rurociągi : zagęszczenie ok. 95% SPD (standardowej wartości Proctora,) warstwa 
podsypki -200 mm, żwiry, piasek, pospółki, ubijane ręcznie. 
Rury należy układać na dnie wykopu w ten sposób, aby leżały równo podparte na podsypce na całej 
swej długości. 
Obsypka zasadnicza (z boku rurociągu) i górna : zagęszczenie 95% w skali SPD. W przypadku 
rurociągów zlokalizowanych w jezdni zagęszczenie 100% w skali SPD. 
Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 0.2 
m, zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie 
zagęszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie należytej staranności, 
aby nie nastąpiło podniesienie rury. Do zagęszczenia obsypki zaleca się stosowanie lekkich 
wibratorów płaszczyznowych (o masie do 100 kg). 
Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, wibrator używać można, gdy nad 
rurą ułożono warstwę gruntu o grubości, co najmniej 0.3 m. 
Obsypkę do wysokości, co najmniej 0.3 m ponad górną krawędź rury zaleca się wykonać z materiału 
o parametrach takich jak dla podsypki. 
Zasypka. 
W pasie drogowym  do zasypki zaleca się użycie pospółki . Do zagęszczania zasypki użyć można 
wibratorów o masie do 200 kg. Stopień zagęszczenia 95%SPD. 
Do górnej warstwy zasypki (o grubości dostosowanej do głębokości strefy przemarzania) dla 
rurociągów układanych pod ulicami nie mogą być stosowane grunty wysadzinowe. Należy stosować 
grunt G1 zagęszczony do Is=1,0 (wymiana gruntu). 

Odwodnienie wykopów. 
Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane we wszystkich 
tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie 
rurociągu. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie 
została naruszona struktura gruntu w podłożu realizowanego rurociągu ani w podłożu sąsiednich 
budowli.  
Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować okresy całodobowe ze względu na 
szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu na dnie wykopu. Wykop 
powinien być ponadto zabezpieczony przed dopływem wód deszczowych, elementy zabezpieczające 
ściany wykopu muszą wystawać co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegający teren, a 
powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wód poza 
wykop. 
Podłożem dla układanego rurociągu może być dowolny (trwale odwodniony na czas budowy) grunt 
sypki nie zawierający ziaren większych od 20 mm (w przypadku kruszywa łamanego nie większych od 
16 mm) lub grunt spoisty odpowiadający wymaganiom określonym dla gruntów o symbolach ms, ss, 
zs wg PN-74/B-02480.  
Woda w może pochodzić z poziomych przewarstwień żwirowo-piaskowych lub lokalnych soczewek 
gruntu przepuszczalnego wypełnionych wodą. W takich przypadkach dopływy wody do wykopu będą 
nieznaczne a jej odprowadzenie można wykonać układając wzdłuż ścian wykopu odcinki rur 
drenarskich DN80 w obsypce żwirowej 8/16. Odcinki drenów w najniższym miejscu należy 
wprowadzić do studzienki zbiorczej z PE min. DN600. Studzienkę należy lokalizować w najniższym 
miejscu wykopu. 
Pompowanie wody gruntowej można przerwać dopiero po całkowitym zasypaniu rurociągu powyżej 
poziomu dopływu wody z gruntu. Pompę należy zdemontować a studzienkę zasypać.  
Wodę odprowadzać do cieków powierzchniowych.  
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Montaż rurociągów. 
Połączenia rurociągów kielichowe oraz dwukielichowe. Do montażu stosować środki poślizgowe 
dopuszczone przez producenta systemu. Przed montażem koniec rury i kielich oczyścić. 
Montaż studni. 
Studnie betonowe, na warstwie chudego betonu C8/10 gr. min. 10cm. 
Podstawy zbiorników i kręgi  wyposażone są w dwa trzpienie , natomiast elementy tradycyjne oraz 
pozostałe elementy wyposażenia zbiorników obu systemów (pokrywy, pierścienie, etc.) posiadają 
wbudowane uchwyty montażowe. 
• montaż wykonywany jest za pomocy dźwigu o odpowiednich parametrach udźwigu oraz zawiesia 
linowego lub łańcuchowego dwu lub trzy cięgnowego, wyposażonego odpowiednio w uchwyty 
montażowe  lub haki. 
• Kolejność montażu: 
- na wyrównane dno wykopu, ułożyć chudy beton, wypoziomować podłoże, 
- oczyścić kielich i bosy koniec szczotką, 
- zamocować uchwyty montażowe i linki naprowadzające, 
- wstawić element dolny, sprawdzić pionowość ustawienia, 
- umieścić uszczelki w dolnym elemencie (szpic uszczelki powinien być skierowany w kierunku końca 
elementu bosego końca, naciągnąć uszczelkę w dwóch przeciwległych kierunkach dla równomiernego 
rozłożenia wewnętrznych naprężeń uszczelki) lub warstwy kleju w zamku elementu tradycyjnego, 
- zamontować element górny, 
- montować pozostałe elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokości studni lub   zbiornika. 
Posadowienie studzienek z PVC/PP/PEHD na warstwie zagęszczonego żwiru o grubości 15cm. 
Studzienka typu ekscentrycznego i trójnikowego nie wymagają kotwienia w postaci specjalnych 
dociążających. Siły wyporu równoważone są kotwieniem studzienki przez kolektor. 
Wypełnione króćce należy zaślepić korkiem PE. Żelbetowa płyta odciążająca przenosi obciążenia 
nawierzchniowe na otaczający studzienkę grunt. 
Nie dopuszcza się opierania płyty żelbetowej bezpośrednio na górnej krawędzi konstrukcji 
studzienki. Studzienka podczas eksploatacji nie może przenosić obciążeń komunikacyjnych. 
Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki można stosować grunty z grupy 1-3. Nie zaleca się obsypki 
gruntowej gruntami z grupy 4-6 (grunty spoiste i organiczne). W przypadku występowania gruntów 
rodzimych grupy 4-6, grunty w strefie obsypki zbiornika należy wymienić na grupę 1-3. Grunt wokół 
studzienek zagęścić mechanicznie do wartości 100% SPD.  

Montaż wpustów i pokryw. 
Sprawdzić czy pokrywy i wpusty sa bez wad. Do transportu używać odpowiednich przyrządów.  
W czasie montażu przestrzegać dopuszczalnej granicy obciążenia. Przed montażem powierzchnie 
ram oczyścić i nawilżyć. Ramy pokryw i wpustów osadzić całą powierzchnia zgodnie z kierunkiem 
obciążenia. Grubość zaprawy betonowej nie może przekraczać 20mm. Wyrównanie wysokości za 
pomocą elementów dystansowych (pierścienie betonowe lub klinkier kanałowy. Połączenia śrubowe i 
zawiasy oczyścić i nasmarować. 
Wpust należy posadowić na 10 cm warstwie chudego betonu C8/10. 

8.2  Odbiór robót. 
Po wykonaniu każdego etapu  należy przeprowadzić odbiór częściowy ulegających zakryciu 
elementów kanału. W celu przeprowadzenia odbioru należy przedstawić niezbędne dokumenty 
zgodnie z normą: PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.    
Przewody kanalizacyjne  wykonywać odcinkami po ich całkowitym zakończeniu .  
W czasie wykonania odbioru częściowego odcinka rurociągu należy go poddać próbie szczelności. 
Przed przystąpieniem do wykonywania próby należy zachować następujące warunki: 
 wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 
 odcinek przewodu na całej długości powinien być zabezpieczony przed 
 przemieszczeniami, 
 dokładnie wykonana obsypka i zamocowane złącza, 
 wszelkie odgałęzienia przewodu powinny być zamknięte, 
 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie, próba może odbywać 

się nie wcześniej niż 48 godzin po wykonaniu obsypki, 
W czasie wykonywania próby należy przestrzegać następujących zasad: 
 przewód nie może być nasłoneczniony, 
 napełnianie powinno odbywać się powoli od punktu najniższego do najwyższego,  
 temperatura wody nie może przekraczać 20 ° C. 
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Próbę wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych oraz  w/w normą.  
Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór końcowy . 

9.0 Założenia wyjściowe do przedmiaru. 
9.1 Dla robót ziemnych. 

-  założono wykonanie 90% robót w sposób mechaniczny a 10% ręcznie. 
-  założono wykonanie 75% robót w gruntach kategorii IV, a 25% robót w gruntach kategorii III,  

9.2 Roboty nawierzchniowe. 
W związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu założono odtworzenie podbudowy dolnej 
z kruszywa kamiennego oraz warstwy wiążącej. Nawierzchnia jezdni odtworzona zostanie w związku 
z budową kanalizacji deszczowej.    
Dla robót rozbiórkowych drobnych el. prefabrykowanych nawierzchni takich jak kostka brukowa, 
krawężniki i obrzeża betonowe założono ponowne użycie 85% rozebranych elementów nawierzchni z 
wyjątkiem krawężników i powierzchni chodników przebudowywanych na długości rurociągu 
biegnącego wzdłuż chodnika. 
Przebudowę nawierzchni wjazdów i chodników przewidziano na powierzchni pokazanej na PZT 
projektu drogowego.  
Do odtworzenia podbudowy przyjęto powierzchnię wynikającą z długości kanału i szerokości wykopu z 
poszerzeniem podbudowy górnej zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego części drogowej. 

9.3 Roboty w pasie drogowym.  

Roboty w pasie drogowym mogą być prowadzone na warunkach określonych przez Zarząd Dróg i 
Mostów w Gliwicach. 

Sposób wykonania robót, którego dotyczy przedmiar opisano w Projekcie Wykonawczym oraz 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót. 

9.4 Roboty w obiektach zabytkowych. 

W czasie realizacji robót należy wziąć pod uwagę zapisy w decyzjach wydanych przez 
Wojewódzkiego Konserwatora zabytków określające wymagania do robót prowadzonych na terenie 
obiektów zabytkowych.     

10.0 Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót. 
10.1 Jeżeli w umowie nie podano inaczej, to cena umowna obejmuje całość robót wynikających z 

rysunków i specyfikacji technicznych i będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych 
pozycji przedmiaru robót, 

10.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót 
powinny obejmować: 

10.2.1 wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, 
włączając w to : 
a) koszty bezpośrednie, w tym: 
- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace 

bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 
- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru 

robót, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio 
na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,  

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej 
pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, 
jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 
 

 b) koszty ogólne budowy, w tym: 
- koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i 

administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do 
płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki 
od wynagrodzeń, 

- wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę, 
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- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub 
zużycia tych obiektów, 

- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi 
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, 
oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 
zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu 
urządzenia, 

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 
kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych 
zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia 
ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

- koszty podróży służbowych personelu budowy, 
- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych 

poszczególnymi pozycjami przedmiaru,   
- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty 

tymczasowej organizacji ruchu, 
- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach 

technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie 
zamawiającego, 

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, 
- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić w związku 

z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami 
technicznymi i prawnymi, 

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę. 

10.2.2 ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 

10.2.3 wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, 
odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z 
treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących 
wykonywania robót budowlanych. 

10.3   Informacje, dotyczące zakresu pozycji przedmiaru robót i wymagania dotyczące zakresu cen 
podanych w kosztorysie dla poszczególnych pozycji przedmiaru, w tym następujące informacje i 
wymagania: 

a) Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z instrukcją dla oferentów, umową, 
specyfikacjami technicznymi i rysunkami. 

b) Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie 
definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy 
przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według: 

- specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów   technicznych, 

- rysunków i wykazów, zawartych w dokumentacji projektowej, 

- wiedzy technicznej, 

- wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela: zarządzającego realizacją umowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego 

Przed wstawieniem cen do każdej pozycji w przedmiarze robót, wykonawca powinien zapoznać 
się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. 

c)  Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty 
wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności 
wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a 
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także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru nie 
uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz 
operacyjnych powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy 
innych pozycjach przedmiaru. 

d)  Wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części 
przedmiaru robót. Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na 
rysunkach przekazanych wykonawcy, to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę 
uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach przedmiaru. 

e)  W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót, Wykonawca 
powinien uwzględnić konieczność odwadniania wykopów, wymiany gruntów, wykonywania dróg 
montażowych, wykonywania, montażu i demontażu deskowań, pielęgnowania betonu i 
wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach 
roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze robót, a są niezbędne dla 
wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 

f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robót pozostawiono miejsca niewypełnione i 
odpowiednio oznaczone (na przykład, przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie 
wpisać typ oferowanego przez siebie materiału, maszyny itp. 

10.4   Informacje, dotyczące zasad pomiaru ilości robót i podstawa płatności za wykonane roboty : 
10.4.1 Zastosowane zasady obliczenia ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru są 

zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
10.4.2 Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane po to, 

aby dać oferentom wspólną podstawę dla sporządzenia ofert. 
Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez 
wykonawcę i sprawdzone przez nadzór nad robotami, ustanowiony przez zamawiającego oraz ceny 
jednostkowe podane w kosztorysie lub – tam, gdzie będzie to zgodne z umową – stawki i ceny, 
ustalone przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego. 
10.4.3 Obmierzone i opłacone będą tylko te pozycje wymienione w przedmiarze  robót, dla których 

wykonawca podał ceny jednostkowe i ceny. 
10.5 Zastrzeżenie o prawie zamawiającego do wglądu w kalkulacje stawek i cen, sporządzane przez 
wykonawców na potrzeby opracowania kosztorysów wymaganych przez zamawiającego w 
postępowaniu : 
10.5.1  W dowolnym momencie badania i oceny ofert, a także po zawarciu umowy, na żądanie 

zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela, wykonawca ma obowiązek udzielenia 
wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości określonych cen jednostkowych i cen w 
kosztorysie. 

10.5.2 Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek wykonawcą, dotyczących 
złożonej ofert oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem poprawy przez 
zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich w treści oferty oraz oczywistych omyłek 
rachunkowych w obliczeniu ceny. 

10.6 Opis sposobu poprawiania przez zamawiającego omyłek rachunkowych w   obliczeniu 
proponowanej wysokości ceny umownej : 

10.6.1  W przypadku omyłek w mnożeniu cen jednostkowych i liczby jednostek  miar: 
a)   jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar 

przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 
b)  jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że prawidłowo podano 

liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 
10.6.2 W przypadku omyłek w sumowaniu cen za poszczególne części zamówienia: 
a) Jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia przyjmuje się, że prawidłowo 

podano ceny za części zamówienia, 
b) Jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że prawidłowo 

podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 
c) Jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej 

cenie przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie. 
10.7 Inne informacje, dotyczące wymaganego przez zamawiającego sposobu obliczenia cen przez 

wykonawców biorących udział w postępowaniu : 
10.7.1 W kosztorysie należy wpisać stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robót. 
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10.7.2 Pozycje w przedmiarze robót, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą 
odrębnie opłacone przez zamawiającego po ich wykonaniu. Ustala się, że stawki i ceny dla tych 
pozycji są pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach przedmiaru robót. 

10.8 Opisy zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami przedmiaru robót zostały 
zamieszczone w tabelach przedmiaru.  
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