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CZESC | PRZEDMIAR.
1.0 Spis dziatldéw przedmiaru robét wg. CPV.
PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
OBIEKT W UL. KROLEWSKIEJ TAMY
dziat / grupa / klasa opis
45 111 200-0 R_oboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe — roboty
ziemne.
45 233 142-6 Roboty w zakresie naprawy drég — odtworzenie nawierzchni.

2.0 Przedmiot opracowania.

Niniejszy PRZEDMIAR ROBOT dotyczy inwestycji polegajacej ha wykonaniu roboét :

— odtworzenie i remont nawierzchni jezdni i chodnikéw w zwigzku z budowg kanalizacji deszczowej
w ul. Krélewskiej Tamy w Gliwicach,

Kanalizacja odwadnia¢ bedzie powierzchnie jezdni oraz przylegte tereny.
Inwestycja realizowana jest pod nazwg :

"Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Krélewskiej Tamy w Gliwicach”.
3.0 Inwestor.

Miasto Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice.

4.0 Wykonawca opracowania.

Wykonawcg opracowania jest Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych ,Sanitex-Eko”,
z siedzibg w Lubawce przy PIl. Wolnosci 6/5.
Biuro : ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Géra

Przedmiar wykonat :

— mgrinz. Andrzej Danilecki - projektant sieci sanitarnych,

5.0 Lokalizacja terenu inwestyciji.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie we wschodniej czesci miasta Gliwice, na terenie potozonym
na granicy dzielnicy Politechnika i Sosnica, w obrebach geodezyjnych taki Ktodnickie, Sosnica i
Kolej. Miasto potozone jest w srodkowej czesci wojewddztwa slgskiego.

Ulica Krélewskiej Tamy jest drogg klasy G (gtdbwna), pozostaje w zarzgdzie Zarzgdu Drég i Mostow
miasta Gliwice.

Odcinek drogi bedacy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest pomiedzy rondem wjazdowym na
"Drogowg Trase Srednicowg" a skrzyzowaniem z ulicg Nadbrzezng na terenie dzielnicy Sosnica.
Droge przecina na wiadukcie autostrada A1.

Ul. Krélewskiej Tamy posiada przebieg rownoleznikowy.

W s$rodkowej czesci zlokalizowany jest most na rzece Bytomka. Ponizej w kierunku na potudnie w
odlegtosci ok. 400 m przeptywa rzeka Klodnica, ktérej rzeka Bytomka jest prawostronnym doptywem.
Rzeka Ktodnica jest gtéwnym odbiornikiem wéd opadowych w rejonie inwestycji. Na pétnoc od ulicy w
odlegtosci ok. 500 m zlokalizowane sg tereny Kolejowe.

Teren inwestycji jest stosunkowo ptaski. Rzedne wysokosciowe w okolicy wjazdu na rondo od strony
Krélewskiej Tamy to ok. 220,10 m n.p.m.. W rejonie skrzyzowania z ul. Wielickg i Odrowazow : 221,20
m n.p.m.. Niweleta drogi opada ze wschodu na zachdd. Teren obniza sie z kierunku potnocnego na
potudnie w kierunku rzeki Ktodnicy. Rzedna terenu na wlocie do Bytomki to ok. 216,00 m n.p.m.

Z prawej i lewej strony drogi w rejonie ronda zlokalizowana jest zabudowa o charakterze ustugowym.
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Na wysokosci mostu na rzece Bytomce zlokalizowana jest zabudowa przedsiebiorstwa PEC.

Na wysokosci skrzyzowania z ul. Wielickg i Odrowagza zlokalizowany jest obszar o niskiej zabudowie
jednorodzinne;.

Na catej dtugos$ci drogi zlokalizowane sg cieptociaggi.

ADRES INWESTYCJI : Miasto Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy,

DZIALKI : Gliwice, obr. 0034 taki Ktodnickie, dz.: 531/1; 531/2; 533/1; 533/2; 533/3; 532; 192/2
obr. 0051 Sosnica dz. : 1734/3; 735/2;
obr. 0025 Kolej, dz.: 503, 508, 509; 930, 795,

POWIAT': Gliwice
WOJEWODZTWO : Slaskie,

6.0 Charakterystyka inwestycji.

6.1 Ogodlny zakres przebudowy i budowy.
Zalozenia.

- Na odcinkach drég gdzie zaprojektowano kanaty deszczowe, po wybudowaniu kanalizacji
sanitarnej zostang zlikwidowane istniejgce podtgczenia deszczowe do kanatu sanitarnego DN500.

- przed kazdym wylotem do odbiornika (rzeka Bytomka), zaprojektowano zestaw do podczyszczania
wod deszczowych sktadajgcy sie z osadnika wirowego oraz separatora substancji
ropopochodnych.

- dla kanatéw od KD1 do KD-3 przewidziano retencjonowanie wody w projektowanych zbiornikach
retencyjnych.

- Na odcinku od rodna przy wjezdzie na DTS do rzeki Bytomki, zaprojektowano dwa odcinki
kanalizacji deszczowej. Odcinek KD-1 wigczony do istniejgcej kanalizacji deszczowej o srednicy
DN300 zwigzanej z DTS. Odcinek KD-2 o $rednicy od DN400 do DN300 z wylotem do rzeki
Bytomki na wysokosci obiektu mostowego przy wjezdzie do PEC.

- Odcinek drogi na wschod od Bytomki do skrzyzowania z ul. Goduli, Nadbrzezng i Odrowgzéw,
odwadnia¢ bedzie istniejgcy kanat deszczowy o srednicy DN500. Oznaczenie kanatu KD-3.

- Na odcinkach nie przewidzianych do przebudowy wykonanych z rur betonowych zaprojektowano
renowacje kanatu metodg rekawa z zywic termoutwardzalnych.

6.2 Przekroczenia drogi.

Odcinki kanatéw gtéwnych.

Zaprojektowano przekroczenia jezdni ul. Krélewskiej Tamy metodg bezwykopowg w dwéch
lokalizacjach :

— kanat KD-2, km 0+584,00. Przekroczenie rurociggu PEHD DN400 na odcinku od studni D9.1-D10
w stalowej rurze ochronnej o srednicy DN600 (610 x 11 mm), dtugos¢ rury ochronnej L=15,50m,

— kanat KD-3, km 0+698,50. Przekroczenie rurociggu PEHD DN300 na odcinku od studni D22-D22.1
w stalowej rurze ochronnej o srednicy DN500 (508 x 11 mm), dtugos¢ rury ochronnej L=14,00m,

Przykanaliki wpustéw deszczowych.

Zaprojektowano 23 szt. przekroczen drogi krajowej przykanalikami wpustoéw deszczowych wg.
zestawienia w zatgczniku nr 5.

Przekroczenia wykonane zostanie metodg bezwykopowg przewiertu poziomego lub przebicia
rurg ostonowg bez szwu, ze stali R-35 wg PN80/H74219, w ktérej umieszczona zostanie na
specjalnych podktadkach dystansowo-poslizgowych z tworzywa sztucznego rura przewodowa.

Po przeciwnych stronach projektowanego przewiertu umieszczone zostang : komora przewiertowa i
komora kontrolna. Po wykonaniu przekroczenia konce rury ochronnej zaslepi¢ poprzez wypetnienie
piankg poliuretanowg oraz manszetami z gumy. W razie koniecznosci w komorach wykonac
odwodnienie w postaci warstwy filtracyjnej ze zwiru grubosci 50cm z drenazem i studnig zbiorcza.
Wykopy wymagajg wykonania zabezpieczenia skarp. Mozna do tego celu wykorzysta¢ szalunki
systemowe przystosowane do ubezpieczenia wykopdw komoér.

7.0 Zestawienie powierzchni i inne podstawowe dane liczbowe.
POWIERZCHNIA.

Projektowany system odwodnienia zlokalizowany jest catkowicie w pasie drogowym
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ul. Krélewskiej Tamy w Gliwicach.
Szerokos¢ pasa drogowego na tym odcinku wynosi ok. 26m.

Dtugos$c¢ odcinka drogi, na ktérym planuje sie budowe nowej i przebudowe istniejgcej kanalizaciji
wynosi ok. 894,00 mb.

Powierzchnia pasa drogowego w granicach obszaru oddziatywania : 2,32 ha,
Powierzchnia obszaru oddziatywania : 2,32 ha,

Diugosci poszczegdlnych odcinkéw sieci wynosza.
KANAL KD-1.

Diugosci projektowanych kanatow.

- kanat z PEHD DN300 SN8 : Lc = 173,77 mb,
- kanat z PEHD DN1000 SN8 : Lc = 57,09 mb,
- kanat z PEHD DN500 SN8 : Lc = 3,00 mb,
- kanat z PEHD Dz280 SN8 : Lc = 18,00 mb,
- kanat z PEHD Dz160 SN8 : Lc = 18,00 mb,

Przykanaliki do posesji (1 szt.) :
- kanat z PVC Dz200 SN8 : Lc = 17,34 mb,

Catkowita dtugos¢ projektowanych kanatow : 287,20 mb.
- ilos¢ wpustow deszczowych : 10 szt.
- dlugosc¢ przykanalikow wpustow deszczowych : 112,95 mb,

KANAL KD-2.
Diugosci projektowanych kanatéw.

- kanat z PEHD DN300 SN8 : Lc = 123,98 mb,
- kanat z PEHD DN400 SN8 : Lc = 167,70 mb,
- kanat z PEHD DN1400 SN8 : Lc = 46,00 mb,

Catkowita dtugos¢ projektowanych kanatow : 337,68 mb.

- ilos¢ wpustéw deszczowych : 14 szt.
- dlugosc¢ przykanalikow wpustow deszczowych : 139,31 mb,
- remont odcinka rowu przydroznego L=128,00 mb,

KANAL KD-3.
Diugosci projektowanych kanatéw.

- kanat z PEHD DN300 SN8 : Lc = 32,10 mb,

- kanat z PEHD DN500 SN8 : Lc = 42,84 mb - (przebudowa),
- kanat bet. DN500 : Lc = 103,92 mb - (renowacja),

- kanat z PEHD DN1800 SN8 : Lc = 61,98 mb,

Catkowita dtugos¢ projektowanych do budowy, przebudowy i renowacji kanatéw : 240,84 mb.
- ilos¢ wpustow deszczowych : 12 szt.
- dlugos¢ przykanalikow wpustow deszczowych : 93,85 mb,

Likwidacja odcinkéw kanalizacji :

KANAL KD-1.

- kanat bet. DN200 : Lc = 6,23 mb - (likwidacja),
KANAL KD-2.

- kanat bet. DN200 : Lc = 28,98 mb - (likwidacja),
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KANAL KD-3.

- kanat bet. DN500 : Lc = 95,50 mb - (likwidacja),
- kanat bet. DN200 : Lc = 21,00 mb - (likwidacja),

Zbiorniki retencyijne.

— ZR1:V=40 m3, DN1000, L=60,76 mb,
— ZR2:V=70m3, DN1400, L=46,00 mb,
— ZR3:V=158 m3, DN1800, L= 61,98 mb,

Zestawienie elementéw drogowych :

- dlugos¢ projektowanego odtworzenia nawierzchni ulicy: 894 m

- powierzchnia warstwy bitumicznej drogi odtworzenia : 6081 m2,

- powierzchnia zatok autobusowych do odtworzenia : 228,50 m2,

- powierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej — 1214,20 m2,
- powierzchnia chodnika z ptyt betonowych — 136,80 m2,

- powierzchnia zjazdéw do odtworzenia — 1199,30 m2.

8.0 Opis odtworzenia nawierzchni.

8.1 Informacje ogédine.

W wszystkie drogi w zakresie inwestycji stanowig witasno$¢ Miasta Gliwice i pozostajg w zarzgdzie
Zarzadu Drég i Mostéw w Gliwicach. Po zakohczeniu prac zwigzanych z przebudowg sieci kanalizacji
deszczowej zajdzie koniecznos¢ odtworzenia nawierzchni.

Zaprojektowano odtworzenie nawierzchni wg. stanu istniejgcego zgodnie z wytycznymi ZDM.

W obrebie jezdni drogi warstwa podbudowy bitumicznej i warstwa wigzgca bedg odtwarzane o jednej
szerokosci z obustronnym poszerzeniem po 0,40m z kazdej strony w stosunku do podbudowy.
Warstwa scieralna bedzie odtwarzana na catej szerokosci jezdni.

Zasady odtworzenia nawierzchni :

1. Rozebra¢ konstrukcje jezdni na szerokos¢ wykopu.

2. Po wykonaniu prac instalacyjnych zwigzanych z uktadaniem rurociggdéw wykop zasypa¢ do
poziomu 1,0m ponizej powierzchni jezdni. Do zasypania wykopu nalezy wykorzystaé wytgcznie
grunty niespoiste gwarantujgce uzyskanie stopnia zageszczenia zasypki 1s=0,95 . Zabrania sie
wykorzystywania do zasypki gruzu i gruntéw spoistych. Wykop zasypywaé warstwami o grubosci
przed zageszczeniem nie przekraczajgcej 30cm. Na biezgco nalezy wykonywaé badania stopnia
zageszczenia gruntu.

3. Usunaé grunt do gtebokosci 1,0m ponizej powierzchni jezdni, do wyréwnania poziomu zasypanego
wykopu.

4. Wykonac¢ podsypke z pospotki (G1) od poziomu 1,0m ponizej poziomu nawierzchni, do poziomu
dolnej warstwy konstrukcyjnej. Zageszczenie podsypki do Is=1,0, warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 20cm. Na biezgco nalezy wykonywac¢ badania stopnia zageszczenia gruntu.

5. Rozebraé¢ warstwy konstrukcyjne jezdni z kazdej strony wykopu zgodnie z rysunkiem ,Przekroje
konstrukcyjne drogi”..

6. Wykonaé odtworzenie nawierzchni zgodnie z opisem ponizej.
8.2 Informacje szczegétowe.

W zwigzku z projektowang przebudowg kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Krélewskiej Tamy
planuje sie odtworzenie konstrukcji nawierzchni po przekopach. Dodatkowo przewidziano wykonanie
nowej warstwy Scieralnej na catym odcinku ulicy o dtugoéci 894m. Poniewaz ulica bedzie posiadac
obustronne krawezniki, nalezy uporzadkowaé wysokosciowo przylegte chodniki, zatoki autobusowe i
Zjazdy.

Zgodnie z pismem Zarzadu Drog Miejskich w Gliwicach ul. Krélewskiej Tamy jest drogg klasy ,G:”
(gtébwna) i wystepuje na niej ruch jak dla kategorii KR5. Parametry te majg charakter poglagdowy,
poniewaz planowane odtworzenie nawierzchni drogi nie zmienia parametrow sytuacyjnych,
wysokosciowych, sposobu obstugi komunikacyjnej przylegtych dziatek oraz lokalizacji zatok
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autobusowych i chodnikéw. Okres$lona powyzej kategoria ruchu dotyczy odtworzenia konstrukciji po
przekopach; pozostaty obszar nawierzchni posiada¢ bedzie tylko nowg warstwe Scieralnag.

Pozostate parametry drogi przedstawiajg sie nastepujgco:
= szerokos¢ jezdni -7.00 m,
= szerokos¢ chodnika -min. 2.00 m.

W ciggu odcinka ulicy zaprojektowano wykonanie nowej warstwy Scieralnej na dtugosci 894m oraz
odtworzenie konstrukcji nawierzchni po przekopach. Nowa nawierzchnia nie obejmuje istniejgcego
obiektu mostowego. Caty odcinek ulicy bedzie posiada¢ obustronne krawezniki w celu przechwycenia
wod opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej; w chwili obecnej ulica kraweznikow nie
posiada. Zaprojektowanie kraweznikdw pocigga za sobg koniecznos¢ nadania nawierzchni
niezbednych spadkéw podiuznych, co wigze sie z nieznacznymi podniesieniami niwelety ulicy.
Podniesienie niwelety ulicy pocigga za sobg podniesienie niwelet przylegtych chodnikow, zatoki
autobusowych i zjazdéw. Znaczna czes¢ zakresu robét drogowych wynika z ustalen z Zarzgdem Drog
Miejskich w Gliwicach.

Jednia ulicy posiada¢ bedzie przekrdj z obustronnym kraweznikiem o szerokosci 7.00m. W ciggu
catego odcinka ulicy usytuowany jest jednostronny chodnik; na znacznym odcinku jest on oddzielony
od jezdni pasem zieleni. Chodnik posiada szerokos¢ 2.00m (nie wliczajgc szerokosci kraweznika i
obrzeza). Obustronne zatoki autobusowe posiadajg parametry normatywne: peron o dtugos$é
L=20.00m i szeroko$¢ S=3.00m oraz skosy 1:4 wyjazdowy i 1:8 wjazdowy.

Jezdnia bedzie posiadac przekrdj o spadku daszkowym i=2%; spadek poprzeczny chodnikéw i zatok
autobusowych i=2% w kierunku do jezdni.

Jezdnia posiada¢ bedzie krawedzie w kraweznikach wystajgcych +12cm ponad poziom nawierzchni,
obnizonych do +2cm na zatokach autobusowych, zjazdach i przejsciach dla pieszych; zjazdy o
nawierzchni z kostki betonowej obramowano kraweznikami wtopionymi ,na zero”. Przy peronach
zatok autobusowych nalezy wykona¢ krawezniki peronowe wystajgce +18cm ponad nawierzchnie
zatoki. Krawezniki betonowe nalezy montowaé pionowo na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. Chodniki bedg posiadaly krawedzie ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm,
montowanym na fawie betonowej z betonu C 12/15. Z uwagi na bardzo mate pochylenia niwelety na
catym odcinku ulicy zaprojektowano $ciek przykraweznikowy z kostki 16x16x16 cm posadowiony na
tawie betonowej z betonu C12/15 tacznie z kraweznikiem. Nie precyzuje sie wymagan materiatowych
dla kraweznika peronowego.

Niweleta drogi zostanie minimalnie podniesiona w stosunku do stanu istniejgcego. Nieznacznie
poprawiono jej pochylenia aby osiggna¢ wartosci minimalne wymagane przepisami. Spadki podtuzne
wynoszg od i=0.30% do i=0,60%. tukoéw pionowych przy tak matych zatamaniach niwelety nie
stosowano.

W czasie realizacji robét, przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni nalezy wykonaé
przekopy kontrolne oraz zwrdécié sie do projektanta nawierzchni drogowej w celu potwierdzenia
prawidlowosci przyjetych rozwigzan

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja jezdni ul. Krolewskiej Tamy — odtworzenie po przekopach:

e 4 cm — warstwa Scieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/11 mm,

e 8 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm,

e 12 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm,

e 20 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego C90/3,
E22180MPa,

e 35 cm — warstwa podbudowy pomochiczej z mieszanki niezwigzanej o CBR = 60%, E2=2120MPa,

e 20 cm — warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR = 20%.

Konstrukcja jezdni ul. Krélewskiej Tamy — wykonanie nowej warstwy $cieralnej:

e 4 cm — warstwa Scieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/11 mm,

e min. 4 cm — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm,
o frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni.
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Konstrukcja zatok autobusowych:

20 cm — nawierzchnia z kostki granitowej,

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

18 cm — warstwa podbudowy z betonu cementowego C 16/20 MPa,

15 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 4 52 < 4,0 MPa,

Konstrukcja chodnikéw poza jezdnig:

8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej,
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
20 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR = 20%,

Konstrukcja chodnikow przy jezdni:

8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej,

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g3,
20 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR = 20%,

Konstrukcja ziazdéw o nawierzchni z kostki betonowej — nowa konstrukcja:

8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej,

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g3,
20 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR = 20%,

Konstrukcja ziazdbéw o nawierzchni z kostki betonowej —nawierzchnia do przetoZenia:

Konstrukcja zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej —zjazdy posiadajgce obecnie nawierzchnie

8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej,
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
profilowanie istniejgcej podbudowy mieszankg niezwigzang z kruszywem C g¢3,

bitumiczna:

W obrebie wigczenia do istniejgcych nawierzchni bitumicznych na dtugosci ostatniego 1 m nalezy
wykona¢ tylko warstwe $cieralng grubosci 4 cm i wigzgcg grubosci 4 cm (po uprzednim wykonaniu
odpowiedniego frezowania nawierzchni). Przesuniecie konca warstwy wigzacej w stosunku do konica
warstwy $cieralnej powinno wynosi¢ ~0.5 m. W obrebie przekopéw kazda warstwa powinna byé
wykonana na szerokosci 2x25cm wigkszej niz warstwa jg poprzedzajgca — zgodnie z rysunkiem

8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej,

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

profilowanie istniejgcej podbudowy mieszankg niezwigzang z kruszywem C g¢3,
frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej.

.Przekroje konstrukcyjne drogi”.

Po wykonaniu robét pasy zieleni, pobocza i skarpy nalezy humusowac¢ warstwg grubosci 10 cm i

obsia¢ mieszankg traw niskich.

9.0 Zaltozenia wyjsciowe do przedmiaru.

9.1 Dla robét ziemnych.

- zatozono wykonanie 90% robét w sposdb mechaniczny a 10% recznie.
- zatozono wykonanie 75% robé6t w gruntach kategorii IV, a 25% robot w gruntach kategorii lll,

9.2 Roboty nawierzchniowe.

W zwigzku z budowg sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu zatozono odtworzenie podbudowy dolnej
z kruszywa kamiennego oraz warstwy wigzgcej. Nawierzchnia jezdni odtworzona zostanie w zwigzku

z budowa kanalizacji deszczowe;.
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Dla robét rozbiérkowych drobnych el. prefabrykowanych nawierzchni takich jak kostka brukowa,
krawezniki i obrzeza betonowe zatozono ponowne uzycie 85% rozebranych elementéw nawierzchni z
wyjatkiem kraweznikéw i powierzchni chodnikéw przebudowywanych na diugosci rurociggu
biegngcego wzdtuz chodnika.

Przebudowe nawierzchni wjazdéw i chodnikéw przewidziano na powierzchni pokazanej na PZT
projektu drogowego.

Do odtworzenia podbudowy przyjeto powierzchnie wynikajgcg z dtugosci kanatu i szerokosci wykopu z
poszerzeniem podbudowy gérnej zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego czesci drogowe).

9.3 Roboty w pasie drogowym.

Roboty w pasie drogowym mogg by¢ prowadzone na warunkach okreslonych przez Zarzad Drdg i
Mostow w Gliwicach.

Sposdb wykonania robét, ktérego dotyczy przedmiar opisano w Projekcie Wykonawczym oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robét.

9.4 Roboty w obiektach zabytkowych.

W czasie realizacji robét nalezy wzig¢ pod uwage zapisy w decyzjach wydanych przez
Wojewddzkiego Konserwatora zabytkéw okreslajgce wymagania do robot prowadzonych na terenie
obiektéw zabytkowych.

10.0 Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robét.

10.1Jezeli w umowie nie podano inaczej, to cena umowna obejmuje catos¢ robot wynikajgcych z
rysunkow i specyfikacji technicznych i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych
pozycji przedmiaru robaét,

10.2Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegoélnych pozycjach przedmiaru robot
powinny obejmowac:

10.2.1wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét wymaganej jakosci, w wymaganym terminie,
wigczajgc w to :
a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujgce ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru
robét, obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej
pozycji przedmiaru robot, obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robaét,

b) koszty ogélne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczeh spotecznych i podatki
od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie placu budowy, zastepcze zrddta ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzgdzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stohcem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotdw i narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczeh stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
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- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robdt objetych
poszczegodlnymi pozycjami przedmiaru,

- optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty badan jakosci materiatéw, robét i prob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach
technicznych, z wytgczeniem badah i prob wykonywanych na dodatkowe Zgdanie
zamawiajgcego,

- koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdét,

- optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogolne koszty budowy , ktére moga wystgpi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

c) ogodlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce.

10.2.2ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

10.2.3wszelkie inne koszty, opftaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z
treSci  rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych
wykonywania roboét budowlanych.

10.3 Informacje, dotyczgce zakresu pozycji przedmiaru robét i wymagania dotyczgce zakresu cen
podanych w kosztorysie dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujgce informacje i
wymagania:

a) Przedmiar robét powinien by¢é odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentéw, umowa,
specyfikacjami technicznymi i rysunkami.

b) Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét nie mogg by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji muszg by¢ wykonane wedtug:

- specyfikacji technicznych i obowigzujgcych przepiséw technicznych,
- rysunkéw i wykazéw, zawartych w dokumentaciji projektowe;j,
- wiedzy technicznej,

- wskazowek zamawiajgcego lub jego przedstawiciela: zarzgdzajgcego realizacjg umowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego

Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robét, wykonawca powinien zapoznaé
sie z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

c) Ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru robét muszg obejmowaé koszty
wszystkich nastepujgcych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych robét z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a
takze z wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie
uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robdét, to koszty tych faz
operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy
innych pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy nie zezwala sie nha dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek czesci
przedmiaru robét. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robot uwidocznionych na
rysunkach przekazanych wykonawcy, to koszty tych robot powinny by¢ przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejgcych pozycjach przedmiaru.

e) W szczegodlnosci, w cenach podanych dla poszczegdlnych pozyciji przedmiaru robét, Wykonawca
powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ odwadniania wykopdw, wymiany gruntéw, wykonywania drog
montazowych, wykonywania, montazu i demontazu deskowan, pielegnowania betonu i
wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach
roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w przedmiarze robét, a sg niezbedne dla
wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, wiedzg techniczng i sztukg budowlana.
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f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robét pozostawiono miejsca niewypetnione i
odpowiednio oznaczone (na przyktad, przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie
wpisac typ oferowanego przez siebie materiatu, maszyny itp.

10.4 Informacje, dotyczgce zasad pomiaru ilosci robét i podstawa ptatnosci za wykonane roboty :

10.4.1 Zastosowane zasady obliczenia ilosci robét w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru sg
zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

10.4.2 llosci robot w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaty podane po to,
aby da¢ oferentom wspdlng podstawe dla sporzgdzenia ofert.

Podstawg ptatnosci bedg rzeczywiste ilosci zamowionych i wykonanych robét, obmierzone przez
wykonawce i sprawdzone przez nadzor nad robotami, ustanowiony przez zamawiajgcego oraz ceny
jednostkowe podane w kosztorysie lub — tam, gdzie bedzie to zgodne z umowg — stawki i ceny,
ustalone przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajgcego.

10.4.3 Obmierzone i optacone beda tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robét, dla ktérych
wykonawca podat ceny jednostkowe i ceny.

10.5 Zastrzezenie o prawie zamawiajgcego do wglgdu w kalkulacje stawek i cen, sporzadzane przez
wykonawcow na potrzeby opracowania kosztorysow wymaganych przez zamawiajgcego w
postepowaniu :

10.5.1 W dowolnym momencie badania i oceny ofert, a takze po zawarciu umowy, na zgdanie
zamawiajgcego lub jego upowaznionego przedstawiciela, wykonawca ma obowigzek udzielenia
wyjasnien dotyczgcych wyliczenia wysokosci okreslonych cen jednostkowych i cen w
kosztorysie.

10.5.2Zamawiajgcy nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek wykonawca, dotyczacych
ztozonej ofert oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej tresci, za wyjatkiem poprawy przez
zamawiajgcego oczywistych omytek pisarskich w tresci oferty oraz oczywistych omytek
rachunkowych w obliczeniu ceny.

10.6 Opis sposobu poprawiania przez zamawiajgcego omytek rachunkowych w obliczeniu
proponowanej wysokosci ceny umownej :

10.6.1 W przypadku omytek w mnozeniu cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a) jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar
przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene jednostkowa,

b) jezeli cene jednostkowg podano rozbieznie stownie i liczbg przyjmuije sie, ze prawidtowo podano
liczbe jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

10.6.2 W przypadku omytek w sumowaniu cen za poszczegdlne czesci zamdwienia:

a) Jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za czesci zamowienia przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ceny za czesci zamowienia,

b) Jezeli cene za cze$¢ zamowienia podano rozbieznie stownie i liczbg przyjmuje sie, ze prawidiowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

c) Jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej
cenie przyjmuije sie, ze prawidtowo podano ceny za czes¢ zamodwienia wyrazone stownie.

10.7 Inne informacje, dotyczace wymaganego przez zamawiajgcego sposobu obliczenia cen przez
wykonawcéw biorgcych udziat w postepowaniu :
10.7.1 W kosztorysie nalezy wpisa¢ stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robaét.

10.7.2 Pozycje w przedmiarze robot, przy ktérych nie umieszczono zadnej stawki lub ceny, nie bedg
odrebnie optacone przez zamawiajgcego po ich wykonaniu. Ustala sie, ze stawki i ceny dla tych
pozycji sg pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach przedmiaru robét.

10.8 Opisy zakreséw robét objetych poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru robét zostaty
zamieszczone w tabelach przedmiaru.
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