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45 232 400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kanatéw sciekowych.
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45 233 142-6 Roboty w zakresie naprawy drég — odtworzenie nawierzchni.
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SPIS TRESCI
CZESC |1 PRZEDMIAR.

—

Spis dziatow przedmiaru robot wg. CPV.

Przedmiot opracowania.

Inwestor.

Wykonawca opracowania.

Lokalizacja.

Charakterystyka inwestycji. Opis projektowanej przebudowy kanalizacji deszczowej.
Zestawienie powierzchni i inne podstawowe dane liczbowe.

Warunki wykonania i odbioru sieci.
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Zatozenia wyjsciowe do przedmiaru.

10. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robét.

CZESC Il ZALACZNIKI.
1. Przedmiar robét.

2. Zestawienie kanatéw i przykanalikow deszczowych,

3. Zestawienie wpustow deszczowych,

4. Zestawienie rur przeciskowych na kanatach i przykanalikach.
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CZESC 1 PRZEDMIAR.
1.0 Spis dzialow przedmiaru robét wg. CPV.

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OBIEKT W UL. KROLEWSKIEJ TAMY

dziat / grupa / klasa opis
45 111 200-0 ;ggqor:;é .w zakresie przygotowania terenu pod budowe — roboty
45 232 400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kanatéw sciekowych.
45 232 454-9 Roboty budowlane w zakresie zbiornikow wbd deszczowych

2.0 Przedmiot opracowania.

Niniejszy PRZEDMIAR ROBOT dotyczy inwestycji polegajacej ha wykonaniu roboét :

— budowy i przebudowy odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej,

— budowy nowego i przebudowy istniejgcego wylotu do rzeki Bytomki,

— budowy zbiornikéw retencyjnych,

— remont rowu przydroznego,

— budowa przytgcza kanalizacji deszczowej do granicy dziatki 199 obr. 0034 taki Ktodnickie,
— likwidacja wpustéw deszczowych i odcinkéw kanatéw,

Kanalizacja odwadnia¢ bedzie powierzchnie jezdni oraz przylegte tereny.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych i budowe nowych odcinkéw kanatéw deszczowych, ktérych
zadaniem bedzie odprowadzajgcych wody deszczowej z terendw powierzchni drogowych i terendw
przylegtych, potozonych wzdtuz pasa drogowego.

Inwestycja realizowana jest pod nazwg :

"Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Krélewskiej Tamy w Gliwicach”.
3.0 Inwestor.

Miasto Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice.

4.0 Wykonawca opracowania.

Wykonawcg opracowania jest Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych ,Sanitex-Eko”,
z siedzibg w Lubawce przy PIl. Wolnosci 6/5.
Biuro : ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Géra

Przedmiar wykonat :
— mgrinz. Andrzej Danilecki - projektant sieci sanitarnych,

5.0 Lokalizacja terenu inwestyciji.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie we wschodniej czesci miasta Gliwice, na terenie potozonym
na granicy dzielnicy Politechnika i Sosnica, w obrebach geodezyjnych taki Ktodnickie, Sosnica i
Kolej. Miasto potozone jest w srodkowej czesci wojewddztwa slgskiego.

Ulica Krélewskiej Tamy jest drogg klasy G (gtdbwna), pozostaje w zarzgdzie Zarzgdu Drég i Mostéow
miasta Gliwice.

Odcinek drogi bedacy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest pomiedzy rondem wjazdowym na
"Drogowg Trase Srednicowg" a skrzyzowaniem z ulicg Nadbrzezng na terenie dzielnicy Sosnica.
Droge przecina na wiadukcie autostrada A1.

Ul. Krélewskiej Tamy posiada przebieg rownoleznikowy.
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W s$rodkowej czesci zlokalizowany jest most na rzece Bytomka. Ponizej w kierunku na potudnie w
odlegtosci ok. 400 m przeptywa rzeka Klodnica, ktérej rzeka Bytomka jest prawostronnym doptywem.
Rzeka Ktodnica jest gtéwnym odbiornikiem wéd opadowych w rejonie inwestycji. Na pétnoc od ulicy w
odlegtosci ok. 500 m zlokalizowane sg tereny Kolejowe.

Teren inwestycji jest stosunkowo ptaski. Rzedne wysokosciowe w okolicy wjazdu na rondo od strony
Krélewskiej Tamy to ok. 220,10 m n.p.m.. W rejonie skrzyzowania z ul. Wielickg i Odrowazow : 221,20
m n.p.m.. Niweleta drogi opada ze wschodu na zachdd. Teren obniza sie z kierunku potnocnego na
potudnie w kierunku rzeki Ktodnicy. Rzedna terenu na wlocie do Bytomki to ok. 216,00 m n.p.m.

Z prawej i lewej strony drogi w rejonie ronda zlokalizowana jest zabudowa o charakterze ustugowym.
Na wysokosci mostu na rzece Bytomce zlokalizowana jest zabudowa przedsiebiorstwa PEC.

Na wysokosci skrzyzowania z ul. Wielickg i Odrowgza zlokalizowany jest obszar o niskiej zabudowie
jednorodzinne;.

Na catej dtugos$ci drogi zlokalizowane sg cieptociggi.

ADRES INWESTYCJI : Miasto Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy,

DZIALKI : Gliwice, obr. 0034 taki Ktodnickie, dz.: 531/1; 531/2; 533/1; 533/2; 533/3; 532; 192/2
obr. 0051 Sosnica dz. : 1734/3; 735/2;
obr. 0025 Kolej, dz.: 503, 508, 509; 930, 795,

POWIAT': Gliwice
WOJEWODZTWO : Slaskie,

6.0 Charakterystyka inwestycji. Opis projektowanej przebudowy kanalizaciji
deszczowej.
6.1 Ogodlny zakres przebudowy i budowy.

Zatozenia.

- Na odcinkach drég gdzie zaprojektowano kanaty deszczowe, po wybudowaniu kanalizacji
sanitarnej zostang zlikwidowane istniejgce podtgczenia deszczowe do kanatu sanitarnego DN500.

- przed kazdym wylotem do odbiornika (rzeka Bytomka), zaprojektowano zestaw do podczyszczania
wod deszczowych sktadajgcy sie z osadnika wirowego oraz separatora substancji
ropopochodnych.

- dla kanatéw od KD1 do KD-3 przewidziano retencjonowanie wody w projektowanych zbiornikach
retencyjnych.

- Na odcinku od rodna przy wjezdzie na DTS do rzeki Bytomki, zaprojektowano dwa odcinki
kanalizacji deszczowej. Odcinek KD-1 wigczony do istniejgcej kanalizacji deszczowej o srednicy
DN300 zwigzanej z DTS. Odcinek KD-2 o $rednicy od DN400 do DN300 z wylotem do rzeki
Bytomki na wysokosci obiektu mostowego przy wjezdzie do PEC.

- Odcinek drogi na wschod od Bytomki do skrzyzowania z ul. Goduli, Nadbrzezng i Odrowgzéw,
odwadnia¢ bedzie istniejgcy kanat deszczowy o srednicy DN500. Oznaczenie kanatu KD-3.

- Na odcinkach nie przewidzianych do przebudowy wykonanych z rur betonowych zaprojektowano
renowacje kanatu metodg rekawa z zywic termoutwardzalnych.

6.2 Budowa i przebudowa kanatéw deszczowych.
KANAL KD-1.

Lokalizacja kanatu poza jezdnig. Czesciowo w chodniku a czesciowo w pasie zieleni. Srednica kanatu
DN300. Na kanale zaprojektowano zbiornik retencyjny o catkowitej pojemnosci 40 m3. Pojemnosé
zbiornika ograniczy odptyw z odwadnianej zlewni do 20 dm3/s, co spetnia warunek ograniczenia do
50% doptywu do istniejgcej kanalizacji deszczowej. (warunki techniczne inwestora
PU.7021.12.91.2018 z dnia 06.08.2019r). Zbiornik zaprojektowano w postaci rurociggu z rur PEHD
DN1000. Z uwagi na kolizje z kanatem cieptowniczym na odcinku pomiedzy studniami Sist i D1
zaprojektowano syfon skfadajgcy sie z rurociggéw z PEHD Dz280 i 160.

Odwodnienie jezdni za pomocg wpustéw deszczowych z betonu DN500 z przykanalikami z rur PVC
Dz200. W studni D2 o srednicy DN1200, na poczatku zbiornika retencyjnego zaprojektowano
regulator przeptywu Qmax= 20,0 dm3/s oraz rure przelewowg DN300 o rzednej Rzp1=219,40 m
n.p.m. Do studni D3 zaprojektowano wigczenie przykanalikéw z wpustéw deszczowych
odprowadzajgcych wode z jezdni.
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Studnie D2, D2.1, D3 i D3.2 systemowe, zgrzewane do rurociggu DN1000 zbiornika. Pozostate
studnie systemowe z PEHD.

Z uwagi na kolizje z kanatem cieptowniczym na odcinku pomiedzy studniami Sist i D1 zaprojektowano
syfon sktadajacy sie z rurociggéw z PEHD Dz280 i Dz160 SDR17. Rurociagi i ksztattki z PEHD
zgrzewane doczotowo. Przejscie pod istniejgcymi rurociggami cieptowniczymi wykona¢ metodag
bezwykopowa (przecisk, przebicie w rurach ostonowych stalowych). Rury przewodowe wewnatrz
przecikowych na ptozach z PEHD. Czota rur przeciskowych zamknigte manszetami z gumy.

Zmiany kierunku rurociggéw wykonaé¢ z wykorzystaniem tukéw segmentowych z PEHD o kacie 15°.
Potgczenia rurociggdw ze studniami wykonac za pomocg przejs¢ szczelnych.

KANAL KD-2.

Lokalizacja kanatu na odcinku od Os1 do D11 w jezdni a na pozostatym odcinku poza jezdnig,
gtéwnie po jej potudniowej stronie.
W ciggu kanatu, zaprojektowano zbiornik retencyjny o catkowitej pojemnosci 70,0 m3 . Pojemnos¢
zbiornika ograniczy odptyw z odwadnianej zlewni do 10 dm3/s.
Zbiornik zaprojektowano w postaci rurociggu z rur PEHD DN1400. Studnia D9.1 z PEHD o $rednicy
DN800 z osadnikiem o gtebokosci 1,0m. Do studni zaprojektowano wigczenie wpustéw deszczowych
od zachodniej strony obiektu mostowego. W studni D9 z PEHD DN1200, regulator przeptywu o
wydajnosci 10,0 dm3/s oraz przelew DN400 o rzednej 219,38 m n.p.m.

Odwodnienie jezdni za pomocg wpustéw deszczowych z betonu DN500 z przykanalikami z rur PVC
Dz200. Z uwagi na zblizenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej w zarzadzie PWiK w Gliwicach,
czes¢ wpustow ulicznych zaprojektowano w postaci kraty wpustu osadzonej na elemencie
odptywowym z doptywem do studni osadnikowej poza krawedzig jezdni.

W zwigzku z lokalizacjg kanatu deszczowego po potudniowej stronie drogi zaprojektowano remont
rowu przydroznego na odcinku od km 0+302 do km 0+430 (dtugos¢ przebudowy Lc=128 mb).
Zaprojektowano umocnienie dna i skarp elementami betonowymi. Umocnienie skarpy od strony
potudniowej geokratg o grubosci 10cm na podsypce pisakowej gr.5cm. Zaprojektowano umochienie
skarpy okrywajgcej zbiornik retencyjny geokratg gr.10cm na podsypce piaskowej na odcinku od km
0+514 do km 0+567 (dtugos¢ umocnienia Lc=53,0 mb).

KANAL KD-3.

Projektuje sie wykonanie odwodnienia jezdni na odcinku od mostu na Bytomce do skrzyzowania

z ul. Nadbrzezng-Odrowgzéw-Goduli do istniejgcego kanatu DN500 zlokalizowanego po pétnocnej
stronie jezdni. Kanat na dtugosci od wylotu Wyl.2 do studni D29 wykonany jest z rur betonowych

o srednicy 500mm z wyjgtkiem samego wylotu (odc. ok. 6,0m) i odcinka pod wiaduktem w ciggu
autostrady A1 (odcinek o dtugosci 64,42 mb od studni D26 do studni D27). W studni D29 wtgczony
jest kanat z PVC Dz400 odwadniajgcy ul. Odrowgzow wraz z zabudowg potozong od strony potnocne;j.
Z niniejszego projektu wytgczono odcinek istniejgcego kanatu zlokalizowany na dziatce 533/1 (od
konca zbiornika retencyjnego ZR-3 do studni D27 wraz z odcinkiem kanatu DN500 przewidzianego do
renowacji. Wedtug kilometrazu drogi odcinek wytgczony od km 0+723,30 do km 0+849,40 - zgodnie z
PZT (rys. 03-02).

Lokalizacja kanatu poza jezdnig po jej potnocnej stronie, w pasie zieleni poza droga.

Diugosci istniejacych kanatéw na odcinku przebudowy objetym projektem.

- kanat z PP DN500 SN8 : Lc = 70,42 mb,
- kanat z BET DN500 : Lc = 202,74 mb,

Catkowita dtugos¢ istniejgcych kanatéw gtdéwnych na odcinku objetym przebudowg : 273,16 mb.

Projektuje sie przebudowe kanatu od istniejgcego wylotu do studni (D20-wylot ze zbiornika ZR-3).
Na odcinkach kanatu powyzej zbiornika (od studni D24 do studni D26 oraz od studni D27 do studni
D29), projektuje sie wykonanie renowacji istniejgcego kanatu deszczowego metodg bezwykopowa,
poprzez montaz w ich wnetrzu rekawa z utwardzanych termicznie zywic.

Do studni OS2 zaprojektowano wigczenie wpustow deszczowych od wschodniej strony obiektu
mostowego. Do studni D21 i D22 zaprojektowano wigczenie wpustéw deszczowych odwadniajgcych
zatoke autobusowg zlokalizowang po potudniowej stronie jezdni.

Projektowany zbiornik retencyjny zlokalizowano przed wylotem do Bytomki.
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Pojemnos$c¢ retencyjna zbiornika wynosi 158 m3. Zbiornik pozwoli na ograniczenie odptywu z
odwadnianej zlewni do Bytomki do 50,0 dm3/s.
Zbiornik zaprojektowano w postaci rurociggu z rur PEHD DN1800.

Wewnatrz zbiornika, na wysokosci prefabrykowanej studni D20 z PEHD o srednicy DN1200,
osadzonej na konstrukcji zbiornika rura przelewowa DN500 z regulatorem przeptywu
Qmax= 50,0 dm3/s i przelewem o rzednej Rzp3=219,80 m n.p.m.

Odwodnienie jezdni za pomocg wpustéw deszczowych z betonu DN500 z przykanalikami z rur PVC
Dz200. Z uwagi na zblizenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej w zarzadzie PWiK w Gliwicach,
czes¢ wpustow ulicznych zaprojektowano w postaci kraty wpustu osadzonej na elemencie
odptywowym z doptywem do studni osadnikowej poza krawedzig jezdni.

6.3 . Projektowane wyloty kanalizacji deszczowej do odbiornika.

W zwigzku z projektowang budowg kanalizacji deszczowej, zaprojektowano budowe nowego wylotu
DN400 (Wyl-1) i przebudowe istniejgcego wylotu DN500 (Wyl.2).

1. Wylot Wyl.1. Wylot projektowanego kanatu deszczowego DN400 o oznaczeniu KD-2. Zgodnie z
zaleceniami administratora rzeki, wlot zaprojektowano jako skarpowy, zlicowany z istniejgcym
umocnieniem brzegow rzeki Bytomki. Odcinek wylotowy od separatora S1 wykonac z rurociggu
strukturalnego PEHD DN400. WIot skierowany pod katem 60° do osi rzeki.

Rurocigg osadzony w skarpie w elemencie zelbetowym, z kaskadg umozliwiajgcg wytracenie
energii odptywajgcej z wylotu wody. Konstrukcja zelbetowa prefabrykowana lub monolityczna.

Lokalizacja wylotu na dziatce nr 531/2 obr.0034 tgki Kiodnickie, w km 0+440 rzeki Bytomka.

2. Wylot Wyl.2. Wylot istniejgcego kanatu deszczowego DN500 o oznaczeniu KD-3. Zgodnie z
zaleceniami administratora rzeki, wlot zaprojektowano jako skarpowy, zlicowany z istniejgcym
umocnieniem brzegow rzeki Bytomki. Odcinek wylotowy od separatora S1 do Zzelbetowej
konstrukcji wykonac z rurociggu strukturalnego PEHD DN500. Rurocigg osadzony w skarpie w
elemencie zelbetowym, z kaskadg umozliwiajgcg wytracenie energii odptywajgcej z wylotu wody.

Konstrukcja zelbetowa prefabrykowana lub monolityczna.
Lokalizacja wylotu na dziatce nr 531/2 obr.0034 tgki Kitodnickie, w km 0+439 rzeki Bytomka.

Projektuje sie wykonanie remontu istniejgcego umocnienia rzeki wykonanego z trylinki na dtugosci
10,0m powyzej wylotéw i ok. 3,0m ponizej wylotu (do przyczotkéw mostowych).

Projektuje sie wykonanie oczyszczenia istniejgcej trylinki z mchu i porostéw z uzupetnieniem
brakujgcych elementéw. Na obu brzegach projektuje sie wykonanie nowych odcinkéw umochienia
skarp w postaci palisad z kotkéw drewnianych @12-15cm, na dtugosci od przyczétkéw mostu do
10,0 m powyzej wylotu.

Szczegoty budowy wylotéw wg. rysunkéw konstrukcyjnych.

6.4 Zbiorniki retencyjne.

Projektowane zbiorniki retencyjne stuzy¢ bedg ograniczeniu odptywu wody opadowej i roztopowej z
kanalizacji deszczowej do odbiornika.

Korpusy zbiornikdéw zaprojektowano z rury niekarbowanej (niezebrowanej) PEHD strukturalne;.
Kazdy zbiornik zakohczony sferycznymi, dwuptaszczowymi dennicami o sztywnosci obwodowej
dopasowanej do korpusu zbiornika. Catos¢ tgczona w technologii spawania ekstruzyjnego od
wewnatrz i od zewnatrz. Na korpusie pojedynczego zbiornikdw kominy rewizyjne DN1200mm.
Kominy wyposazone w metalowg drabinke ztazowg oraz przystosowane do montazu zwienczenia:
betonowego pierscienia odcigzajgcego i ptyty pokrywowej.

Koniec komina powinien znalez¢ sie w potowie wysoko$ci pierscienia odcigzajgcego. Ewentualng
korekte-skrécenie wysokosci mozna wykonac przy uzyciu sprzetu do obrébki drewna (wyrzynarka, pita
typu szabla). Wolng przestrzeh pomiedzy koricem komina a wewnetrzng powierzchnig pierscienia
odcigzajgcego mozna wypeti¢ piankg poliuretanowa.

W przypadku zbiornikdw o dtugosciach przekraczajgcych dopuszczalne dtugosci transportowe,
projektuje sie ich tgczenie sg na miejscu budowy z segmentéw producenta przez spawanie
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ekstruzyjne. Posadowienie zbiornikow wykonac na warstwie podsypki z dobrze zageszczalnej
pospotki o grubosci 30cm, zageszczonej do Is = 0,98.

Do zabezpieczenia wykopow zaleca sie wykorzystanie systemowych szalunkéw stalowych typu
skrzyniowego dostosowanych do gtebokosci wykopu, dobor szalunkéw na podstawie wytycznych
producenta przyjetego szalunku. W trakcie prowadzenia robo6t wykop powinien by¢ odwodniony, a
poziom wody gruntowej nalezy stale utrzymywac nie wyzszy niz 0.5 m ponizej dna wykopu. Podtoze w
przypadku gruntu srednio zageszczonego nalezy dodatkowo zagescic.

Grunt obsypki (tylko dobrze zageszczalny grunt sypki) uktadaé nalezy warstwami 15-20 cm

6.4.1 Zbiornik retencyjny ZR1.

Zaprojektowano zbiornik retencyjny z rur PEHD o $rednicy DN1000, o catkowitej pojemnosci 40 m3.
Projektowane studnie D2, D2.1, D3 i D3.2 systemowe, zgrzewane do rurociggu DN1000 zbiornika
Przykrycie studni pokrywami z pierécieniami odcigzajgcymi z zelbetu. Wiazy Zeliwne typowe D400.
Catkowita dtugos¢ konstrukcji zbiornika (z tgcznikiem DN500) wynosi : 60,09 mb.

W studni D2 o srednicy DN1200, na poczatku zbiornika retencyjnego zaprojektowano regulator
przeptywu Qmax= 20,0 dm3/s oraz rure przelewowg DN300 o rzednej Rzp1=219,40 m n.p.m. Do
studni D3 zaprojektowano wigczenie przykanalikow z wpustéw deszczowych odprowadzajgcych wode
Z jezdni.

Lokalizacja zbiornika na dziatce drogowej nr : 531/2 obr.0034 tgki Ktodnickie.

6.4.2 Zbiorniki retencyjny ZR2.

Zaprojektowano zbiornik retencyjny z rur PEHD o $rednicy DN1400, o catkowitej pojemnosci 70 m3.
Studnie D11 i D12 zwigzane monolitycznie ze zbiornikiem, prefabrykowane z PEHD o $rednicy
DN1200, z pokrywami z pierscieniami odcigzajgcymi z zelbetu. Wtazy Zeliwne typowe D400.

Na wysokosci studni D12 zaprojektowano dwa wloty przykanalikéw z wpustéw deszczowych o
Srednicy DN200.

Catkowita dtugos¢ konstrukcji zbiornika wynosi 46,00 mb.

Pomiedzy wylotem do Bytomi, w studni D9 z PEHD DN1200, regulator przeptywu o wydajnosci 10,0
dm3/s oraz przelew DN400 o rzednej 219,38 m n.p.m.

Lokalizacja zbiornika na dziatce drogowej nr : 531/2 obr.0034 tgki Ktodnickie.

6.4.3 Zbiorniki retencyjny ZR3.

Zaprojektowano zbiornik retencyjny z rur PEHD o $rednicy DN1800, o catkowitej pojemnosci 158 m3.
Studnie D20, D20.1, D21, D22 i D23 zwigzane ze zbiornikiem prefabrykowane z PEHD o $rednicy
DN1200, z pokrywami i pierscieniami odcigzajgcymi. Wiazy typowe D400.

Catkowita dtugosé zbiornika (w osiach studni) wynosi 61,98 mb.

Wewnatrz zbiornika, na wysokosci prefabrykowanej studni D20 z PEHD o srednicy DN1200,
osadzonej na konstrukcji zbiornika rura przelewowa DN500 z regulatorem przeptywu Qmax= 50,0
dm3/s i przelewem o rzednej Rzp3=219,80 m n.p.m.

Do studni D21 i D22 zaprojektowano wigczenie kanatéw DN300, odprowadzajgcych wode z wpustow
deszczowych odprowadzajgcych wode z jezdni.

Lokalizacja zbiornika na dziatce drogowej nr : 533/2 obr.0034 tgki Ktodnickie.

6.5 Likwidacja istniejgcych elementéw odwodnienia.

W obrebie ronda na wlocie do DTS odcinek ul. Krélewskiej Tamy odwadniany jest do istniejgcej
kanalizacji deszczowej zwigzanej z rondem. Na odcinku od ronda przy wjezdzie do DTS do mostu na
rzece Bytomce (km 0+510), potnocna czes¢ jezdni odwadniana jest do przydroznego rynsztoku z
wpustami deszczowymi wigczonymi do kanatu sanitarnego DN50O.

tacznie na catym przewidzianym do przebudowy odcinku wystepuje 13 szt. wpustéw deszczowych z
przykanalikami z PVC $r. 150mm. i dtugosci ok. 2,50 do 17,0 m.

Projektuje sie likwidacje rynsztoku i wpustéw ulicznych. W czasie rozbiérki wpustow nalezy odkopac
studnie na kanale sanitarnym i po rozbiérce przykanalikow zaslepi¢ wloty poprzez ich zamurowanie
cegtg klinkierowg i szybkowigzacag zaprawa.

Zatoka autobusowa po potudniowej stronie drogi, na wysokosci PEC odwadniana jest za pomocag
odwodnienia liniowego réwniez do kanalizacji sanitarnej. Do kanalizacji wigczone sg wpusty na
wjezdzie do PEC. Projektuje sie rozbiérke odwodnienia liniowego i przebudowe nawierzchni w taki
sposéb aby woda sptywata do zaprojektowanych wpustéw. Przewiduje sie wigczenie do projektowane;j
kanalizacji deszczowej wpustéw ulicznych na wjezdzie do PEC po potudniowej stronie drogi.
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Przewiduje sie likwidacje odcinkéw kanatu deszczowego KD-3 o $rednicy DN500 na odcinku
od wylotu do rzeki Bytomki do konca zbiornika ZR-3.

6.6 Renowacja odcinkéw kanatu istniejacego.

Na odcinkach kanatu powyzej zbiornika (od D24 do D26 oraz od D27 do D29), projektuje sie
wykonanie renowacji istniejgcych kanatéw deszczowych metodg bezwykopows.

Zaprojektowano wykonanie renowacji w technologii bezwykopowej wyktadziny z rur utwardzanych na
miejscu (CIPP). Ze wzgledu na konieczng elastyczno$¢ zwigzang z dynamicznymi obcigzeniami od
ruchu drogowego oraz zmiennymi warunkami, do zastosowania wskazany jest rekaw wykonany z
poliestrowej wiokniny o strukturze filcowej absorbujgcej zywice, pokryty elastyczng powitokg
poliuretanowg lub polipropylenowg lub polietylenowg i nasgczony zywicami poliestrowymi o grubosci
zapewniajgcej przenoszenie obcigzen eksploatacyjnych.

Grubo$¢ zastosowanego rekawa nie powinna byé mniejsza niz 11,19mm.

W celu prawidtowego remontu kanalizacji deszczowej za pomocg termoutwardzalnego rekawa
nasgczonego zywicami poliestrowymi w miejscach tego wymagajacych, przed rozpoczeciem prac
renowacyjnych konieczne jest wykonanie ewentualnych wykopow punktowych zwigzanych z
usunieciem innej infrastruktury wchodzgcej w Swiatto kanalizacji deszczowej lub w przypadku
wystepowaniu standéw awaryjnych kanatéw uniemozliwiajgcych wykonanie renowacji bezwykopowej
rekawem.

Ogodlny opis metody renowacji. Wymagania zapewniajace uzyskanie jakosci.

¢ instalacja rekawa odbywa sie przez istniejgce studnie rewizyjne,

e renowacja kanatu odbywa sie na catym odcinku miedzy studniami rewizyjnymi,

e grubos¢ scianki rekawa (a tym samym wytrzymato$¢) dobiera sie w zaleznosci od stanu kanatu i
warunkow gruntowych aby w rezultacie koricowa grubo$¢ scianki kompozytu zapewniata petng
wytrzymato$¢ i mozliwo$¢ przenoszenia wszystkich dziatajgcych obcigzenh na rekaw (obcigzenie
gruntem, obcigzenia hydrostatyczne, obcigzenia eksploatacyjne), oraz zapewnia uzyskanie
szczelnosci,

e zapewnia jednakowg barwe oraz powierzchnie wewnetrzng rury kanatu pod wzgledem

strukturalnym o niskiej wielkosci wspotczynnika szorstkosci,

brak wad w postaci niejednorodnosci i wtrgcen ciat obcych,

odpornosé na $cieranie,

odpornosé termiczna — nie mniejsza niz 60°C,

zgodnos¢ z normami PN-EN ISO 11296-1, PN-EN 1SO 11296-4,

wymagany wdrozony i potwierdzony stosownym certyfikatem system kontroli jakosci zgodnym z

normg EN ISO 9001 przez producenta rekawa,

nasgczanie w warunkach fabrycznych, kontrolowanych,

¢ powierzchnia wewnetrzna kanatu po renowaciji jest gtadka, bez nieréwnosci wynikajgcych z wad
technicznych lub wad materiatu, dopuszcza sie wystepowanie niewielkich zmarszczen w miejscach
zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. tuki, zmiany $rednicy naprawianego przewodu
pomiedzy studzienkami, wynikajgce z korozji, przesunie¢ na ztgczach, peknieé materiatu
rodzimego itp.) zgodnie z wymogami aprobaty.

6.7 Przekroczenia drogi.

Odcinki kanatéw gtéwnych.

Zaprojektowano przekroczenia jezdni ul. Krélewskiej Tamy metodg bezwykopowg w dwéch
lokalizacjach :

— kanat KD-2, km 0+584,00. Przekroczenie rurociggu PEHD DN400 na odcinku od studni D9.1-D10
w stalowej rurze ochronnej o srednicy DN600 (610 x 11 mm), dtugos¢ rury ochronnej L=15,50m,

— kanat KD-3, km 0+698,50. Przekroczenie rurociggu PEHD DN300 na odcinku od studni D22-D22.1
w stalowej rurze ochronnej o srednicy DN500 (508 x 11 mm), dtugos¢ rury ochronnej L=14,00m,

Przykanaliki wpustéw deszczowych.

Zaprojektowano 23 szt. przekroczen drogi krajowej przykanalikami wpustoéw deszczowych wg.
zestawienia w zatgczniku nr 5.

Przekroczenia wykonane zostanie metodg bezwykopowg przewiertu poziomego lub przebicia
rurg ostonowg bez szwu, ze stali R-35 wg PN80/H74219, w ktérej umieszczona zostanie na
specjalnych podktadkach dystansowo-poslizgowych z tworzywa sztucznego rura przewodowa.

Po przeciwnych stronach projektowanego przewiertu umieszczone zostang : komora przewiertowa i
komora kontrolna. Po wykonaniu przekroczenia konce rury ochronnej zaslepi¢ poprzez wypetnienie
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piankg poliuretanowg oraz manszetami z gumy. W razie koniecznosci w komorach wykonac¢
odwodnienie w postaci warstwy filtracyjnej ze zwiru grubosci 50cm z drenazem i studnig zbiorcza.
Wykopy wymagajg wykonania zabezpieczenia skarp. Mozna do tego celu wykorzysta¢ szalunki
systemowe przystosowane do ubezpieczenia wykopdw komoér.

6.8 Urzadzenia podczyszczajace.

Przed kazdym wylotem z kanatu deszczowego do Bytomki zaprojektowano urzadzenia
podczyszczajace skfadajgce sie z osadnika wirowego i lamelowego separatora substsnciji
ropopochodnych.

Oba urzadzenia do montazu jako zestaw zabudowany w studniach betonowych, prefabrykowanych.
Studnie przystosowane do obcigzenia ruchem kotowym zgodnym z kategorig drogi.

Ponizej w tabelach zestawiono podstawowe parametry dobranych osadnikow i separatoréw
lamelowych.

Osadnik Przepustowos$é D, [m] Ve, [m¥] hez [m]
01 (Wyl.-1) 10/100 1,2 1,29 0,75
02 (Wyl.-2) 30/300 1,5 2,61 0,50

Ponizej w tabeli zestawiono podstawowe parametry dobranych separatoréw.

Separator Przepustowos$é D, [m] Vezosad, [M] Vezolei, [M’]
S1 (Wyl.-1) 10/100 1,2 0,18 0,26
S3 (Wyl.-3) 30/300 1,5 0,54 0,37

7.0 Zestawienie powierzchni i inne podstawowe dane liczbowe.
POWIERZCHNIA.

Projektowany system odwodnienia zlokalizowany jest catkowicie w pasie drogowym
ul. Krélewskiej Tamy w Gliwicach.

Szerokos¢ pasa drogowego na tym odcinku wynosi ok. 26m.

Dtugos¢ odcinka drogi, na ktérym planuje sie budowe nowej i przebudowe istniejgcej kanalizaciji
wynosi ok. 894,00 mb.

Powierzchnia pasa drogowego w granicach obszaru oddziatywania : 2,32 ha,
Powierzchnia obszaru oddziatywania : 2,32 ha,

Dlugosci poszczeqdlnych odcinkéw sieci wynosza.

KANAL KD-1.

Diugosci projektowanych kanatéw.

- kanat z PEHD DN300 SN8 : Lc = 173,77 mb,
- kanat z PEHD DN1000 SN8 : Lc = 57,09 mb,
- kanat z PEHD DN500 SN8 : Lc = 3,00 mb,
- kanat z PEHD Dz280 SN8 : Lc = 18,00 mb,
- kanat z PEHD Dz160 SN8 : Lc = 18,00 mb,

Przykanaliki do posesji (1 szt.) :
- kanat z PVC Dz200 SN8 : Lc = 17,34 mb,

Catkowita dtugos¢ projektowanych kanatow : 287,20 mb.
- ilos¢ wpustow deszczowych : 10 szt.
- dlugosc¢ przykanalikow wpustow deszczowych : 112,95 mb,

KANAL KD-2.

Diugosci projektowanych kanatow.
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- kanat z PEHD DN300 SN8 : Lc = 123,98 mb,
- kanat z PEHD DN400 SN8 : Lc = 167,70 mb,
- kanat z PEHD DN1400 SN8 : Lc = 46,00 mb,

Catkowita dtugos¢ projektowanych kanatow : 337,68 mb.

- ilos¢ wpustéw deszczowych : 14 szt.
- dlugosc¢ przykanalikow wpustow deszczowych : 139,31 mb,
- remont odcinka rowu przydroznego L=128,00 mb,

KANAL KD-3.
Diugosci projektowanych kanatéw.

- kanat z PEHD DN300 SN8 : Lc = 32,10 mb,

- kanat z PEHD DN500 SN8 : Lc = 42,84 mb - (przebudowa),
- kanat bet. DN500 : Lc = 103,92 mb - (renowacja),

- kanat z PEHD DN1800 SN8 : Lc = 61,98 mb,

Catkowita dtugos¢ projektowanych do budowy, przebudowy i renowacji kanatéw : 240,84 mb.
- ilos¢ wpustow deszczowych : 12 szt.
- dlugosc¢ przykanalikow wpustow deszczowych : 93,85 mb,

Likwidacja odcinkéw kanalizacji :

KANAL KD-1.

- kanat bet. DN200 : Lc = 6,23 mb - (likwidacja),
KANAL KD-2.

- kanat bet. DN200 : Lc = 28,98 mb - (likwidacja),
KANAL KD-3.

- kanat bet. DN500 : Lc = 95,50 mb - (likwidacja),
- kanat bet. DN200 : Lc = 21,00 mb - (likwidacja),

Zbiorniki retencyjne.

— ZR1:V=40 m3, DN1000, L=60,76 mb,
— ZR2:V=70m3, DN1400, L=46,00 mb,
— ZR3:V=158 m3, DN1800, L= 61,98 mb,
8.0 Warunki wykonania i odbioru.

8.1 Warunki wykonania.

Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykona¢ wg PN-B-10736 i PN-EN 1610. Zaleca sig realizacje
wykopow jako wagskoprzestrzennych i odpowiedniego zabezpieczenia ich $cian.

W trakcie wykonywania robét ziemnych urobek z wykopu sktadowac na odktad w miejscu jego
wykonywania.

W miejscach zblizen do istniejgcego podziemnego uzbrojenia nalezy wykonywac¢ wykopy recznie.
W razie wystepowania rozbieznych z mapg tras uzbrojenia podziemnego nalezy zwrécié sie do
odpowiedniej branzy o wytyczenie sieci w terenie i prowadzi¢ roboty recznie, ostroznie stosujgc
przekopy kontrolne.

Minimalna szeroko$¢ wykopow w zaleznosci od ich gtebokosci to 1,20 — 3,40 m.

@ 200 mm S=1,20m,

@ 300 mm S=1,30m,

@ 400 mm S=1,40m,

@ 500 mm S=1,60m,

@ 1000 mm  S=2,60m,

@ 1400 mm  S= 3,00m,

@ 1800 mm  S=3,20m,

Zabezpieczenie wykopow.
Projektuje sie zabezpieczenie wykopow liniowych waskoprzestrzennych za pomocg systemowej
obudowy, dobranej odpowiednio w zaleznosci od gtebokosci wykopdw. Wykonanie zabezpieczen
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polega na systematycznym (w miare wykonywania kanatéw) ustawianiu i zagtebianiu ptyt
szalunkowych, ktére rozpierane mogg by¢ przy pomocy ram lub rozpér. Odpowiednig szerokosé
wykopu (oczyszczalnia $ciekdw deszczowych) nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie odpowiedniej
dtugosci wstawek montazowych dla stosowanych rozpér. Ramy i ptyty zagtebiane bedg w miare
pogtebiania wykopu tak aby nie dochodzito do osuwania sie $cian wykopu. W przypadkach
uzasadnionych, po uzgodnieniu z inwestorem dopuszcza sie wykonanie wykopow
szerokoprzestrzennych.

Po wykonaniu odcinka kanatu, szalunki nalezy demontowa¢ w miare wykonywania osypeK i
zsypywania wykopu.

Budowe urzadzen do oczyszczania Sciekéw deszczowych wykonaé z w wykopie zabezpieczonym
Scinkg szczelng z typowych grodzic stalowych.

Montaz sieci.
Montaz studni, rurociggéw oraz ksztattek z tworzyw sztucznych i zeliwnych zgodnie z instrukcjg
producenta.

Podtoze pod rurociagi : zageszczenie ok. 95% SPD (standardowej wartosci Proctora,) warstwa
podsypki -200 mm, zwiry, piasek, pospdiki, ubijane recznie.

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w ten sposdéb, aby lezaty rowno podparte na podsypce na catej
swej dtugosci.

Obsypka zasadnicza (z boku rurociggu) i goérna : zageszczenie 95% w skali SPD. W przypadku
rurociggdw zlokalizowanych w jezdni zageszczenie 100% w skali SPD.

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0.2
m, zwracajgc szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci,

aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich
wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100 kg).

Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywaé¢ mozna, gdy nad
rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0.3 m.

Obsypke do wysokosci, co najmniej 0.3 m ponad gérng krawedz rury zaleca sie wykona¢ z materiatu
o parametrach takich jak dla podsypki.

Zasypka.

W pasie drogowym do zasypki zaleca sie uzycie posp&tki . Do zageszczania zasypki uzy¢ mozna
wibratoréw o masie do 200 kg. Stopien zageszczenia 95%SPD.

Do gérnej warstwy zasypki (o grubosci dostosowanej do gtebokosci strefy przemarzania) dla
rurociggéw uktadanych pod ulicami nie mogg by¢ stosowane grunty wysadzinowe. Nalezy stosowac
grunt G1 zageszczony do Is=1,0 (wymiana gruntu).

Odwodnienie wykopow.

Obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich
tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie
rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie
zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich
budowli.

Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na
szkodliwe dziatanie wahanh zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop
powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych, elementy zabezpieczajgce
Sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wéd poza
wykop.

Podtozem dla uktadanego rurociggu moze by¢ dowolny (trwale odwodniony na czas budowy) grunt
sypki nie zawierajgcy ziaren wiekszych od 20 mm (w przypadku kruszywa tamanego nie wigkszych od
16 mm) lub grunt spoisty odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach ms, ss,
zs wg PN-74/B-02480.

Woda w moze pochodzi¢ z poziomych przewarstwien zwirowo-piaskowych lub lokalnych soczewek
gruntu przepuszczalnego wypetnionych wodg. W takich przypadkach doptywy wody do wykopu beda
nieznaczne a jej odprowadzenie mozna wykonac¢ ukfadajgc wzdtuz $cian wykopu odcinki rur
drenarskich DN80 w obsypce zwirowej 8/16. Odcinki drendw w najnizszym miejscu nalezy
wprowadzi¢ do studzienki zbiorczej z PE min. DN600. Studzienke nalezy lokalizowa¢ w najnizszym
miejscu wykopu.

Pompowanie wody gruntowej mozna przerwa¢ dopiero po catkowitym zasypaniu rurociggu powyze;j
poziomu doptywu wody z gruntu. Pompe nalezy zdemontowac¢ a studzienke zasypac.

Wode odprowadzac¢ do ciekdw powierzchniowych.
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Montaz rurociggow.
Potgczenia rurociggéw kielichowe oraz dwukielichowe. Do montazu stosowac srodki poslizgowe
dopuszczone przez producenta systemu. Przed montazem koniec rury i kielich oczyscic.

Montaz studni.

Studnie betonowe, na warstwie chudego betonu C8/10 gr. min. 10cm.

Podstawy zbiornikéw i kregi wyposazone sg w dwa trzpienie , natomiast elementy tradycyjne oraz
pozostate elementy wyposazenia zbiornikow obu systemow (pokrywy, pierscienie, etc.) posiadajg
wbudowane uchwyty montazowe.

* montaz wykonywany jest za pomocy dZzwigu o odpowiednich parametrach udZzwigu oraz zawiesia
linowego lub tancuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego odpowiednio w uchwyty
montazowe lub haki.

* Kolejnos$¢ montazu:

- na wyréwnane dno wykopu, utozy¢ chudy beton, wypoziomowac podtfoze,

- oczyscic kielich i bosy koniec szczotka,

- zamocowaé uchwyty montazowe i linki naprowadzajgce,

- wstawi¢ element dolny, sprawdzi¢ pionowos¢ ustawienia,

- umiescic¢ uszczelki w dolnym elemencie (szpic uszczelki powinien by¢ skierowany w kierunku kothca
elementu bosego konca, naciggng¢ uszczelke w dwdch przeciwlegtych kierunkach dla rownomiernego
roztozenia wewnetrznych naprezen uszczelki) lub warstwy kleju w zamku elementu tradycyjnego,

- zamontowac element gérny,

- montowac pozostate elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokosci studni lub zbiornika.

Posadowienie studzienek z PVC/PP/PEHD na warstwie zageszczonego zwiru o grubosci 15cm.
Studzienka typu ekscentrycznego i trojnikowego nie wymagajg kotwienia w postaci specjalnych
docigzajacych. Sity wyporu rownowazone sg kotwieniem studzienki przez kolektor.

Wypetnione kroéee nalezy zaslepi¢ korkiem PE. Zelbetowa ptyta odcigzajgca przenosi obcigzenia
nawierzchniowe na otaczajgcy studzienke grunt.

Nie dopuszcza sie opierania ptyty zelbetowej bezposrednio na gérnej krawedzi konstrukcji
studzienki. Studzienka podczas eksploatacji nie moze przenosi¢ obcigzeh komunikacyjnych.

Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki mozna stosowac¢ grunty z grupy 1-3. Nie zaleca sie obsypki
gruntowej gruntami z grupy 4-6 (grunty spoiste i organiczne). W przypadku wystepowania gruntéw
rodzimych grupy 4-6, grunty w strefie obsypki zbiornika nalezy wymieni¢ na grupe 1-3. Grunt wokot
studzienek zagesci¢ mechanicznie do wartosci 100% SPD.

Montaz wpustéw i pokryw.

Sprawdzi¢ czy pokrywy i wpusty sa bez wad. Do transportu uzywaé odpowiednich przyrzadow.

W czasie montazu przestrzega¢ dopuszczalnej granicy obcigzenia. Przed montazem powierzchnie
ram oczysci¢ i nawilzy¢. Ramy pokryw i wpustéw osadzi¢ catg powierzchnia zgodnie z kierunkiem
obcigzenia. Grubos¢ zaprawy betonowej nie moze przekracza¢ 20mm. Wyréwnanie wysokosci za
pomocg elementdéw dystansowych (pierscienie betonowe lub klinkier kanatowy. Potgczenia srubowe i
zawiasy oczysci¢ i nasmarowac.

Wpust nalezy posadowi¢ na 10 cm warstwie chudego betonu C8/10.

8.2 Odbior robét.

Po wykonaniu kazdego etapu nalezy przeprowadzi¢ odbiér czesciowy ulegajacych zakryciu
elementoéw kanatu. W celu przeprowadzenia odbioru nalezy przedstawi¢ niezbedne dokumenty
zgodnie z norma: PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Przewody kanalizacyjne wykonywac¢ odcinkami po ich catkowitym zakonczeniu .

W czasie wykonania odbioru czesciowego odcinka rurociggu nalezy go poddac probie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do wykonywania préby nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

— wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
— odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
— przemieszczeniami,
— doktadnie wykonana obsypka i zamocowane ztgcza,
— wszelkie odgatezienia przewodu powinny by¢ zamkniegte,
— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, préba moze odbywac
sie nie wczesniej niz 48 godzin po wykonaniu obsypki,
W czasie wykonywania préby nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
— przewdd nie moze by¢ nastoneczniony,
— napetnianie powinno odbywac sie powoli od punktu najnizszego do najwyzszego,
— temperatura wody nie moze przekraczac¢ 20 ° C.
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Prébe wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz w/w norma.
Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiér koncowy .

9.0 Zalozenia wyjsciowe do przedmiaru.

9.1 Dla robét ziemnych.

- zatozono wykonanie 90% robét w sposdb mechaniczny a 10% recznie.
- zatozono wykonanie 75% robét w gruntach kategorii IV, a 25% robot w gruntach kategorii lll,

9.2 Roboty nawierzchniowe.

W zwigzku z budowg sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu zatozono odtworzenie podbudowy dolnej
z kruszywa kamiennego oraz warstwy wigzgcej. Nawierzchnia jezdni odtworzona zostanie w zwigzku
z budowa kanalizacji deszczowe;.

Dla robét rozbiérkowych drobnych el. prefabrykowanych nawierzchni takich jak kostka brukowa,
krawezniki i obrzeza betonowe zatozono ponowne uzycie 85% rozebranych elementéw nawierzchni z
wyjatkiem kraweznikéw i powierzchni chodnikéw przebudowywanych na diugosci rurociggu
biegngcego wzdtuz chodnika.

Przebudowe nawierzchni wjazdéw i chodnikéw przewidziano na powierzchni pokazanej na PZT
projektu drogowego.

Do odtworzenia podbudowy przyjeto powierzchnie wynikajgcg z dtugosci kanatu i szerokosci wykopu z
poszerzeniem podbudowy gérnej zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego czesci drogowe).

9.3 Roboty w pasie drogowym.

Roboty w pasie drogowym mogg by¢ prowadzone na warunkach okreslonych przez Zarzad Drdg i
Mostow w Gliwicach.

Sposdb wykonania robét, ktérego dotyczy przedmiar opisano w Projekcie Wykonawczym oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robét.

9.4 Roboty w obiektach zabytkowych.

W czasie realizacji robét nalezy wzig¢ pod uwage zapisy w decyzjach wydanych przez
Wojewddzkiego Konserwatora zabytkéw okreslajgce wymagania do robot prowadzonych na terenie
obiektéw zabytkowych.

10.0 Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robét.

10.1Jezeli w umowie nie podano inaczej, to cena umowna obejmuje catos¢ robot wynikajgcych z
rysunkow i specyfikacji technicznych i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych
pozycji przedmiaru robaét,

10.2Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegoélnych pozycjach przedmiaru robot
powinny obejmowac:

10.2.1wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét wymaganej jakosci, w wymaganym terminie,
wigczajgc w to :
a) koszty bezposrednie, w tym:
- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujgce ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatébw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru
robét, obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej
pozycji przedmiaru robot, obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robaét,

b) koszty ogélne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczeh spotecznych i podatki
od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug wykonawcy obcigzajg dang budowe,
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- koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie placu budowy, zastepcze zrddta ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzgdzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stohcem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotdw i narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczeh stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,
- koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robdt objetych
poszczegodlnymi pozycjami przedmiaru,

- optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty badan jakosci materiatéw, robét i prob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach
technicznych, z wytgczeniem badah i prob wykonywanych na dodatkowe Zgdanie
zamawiajgcego,

- koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdét,

- optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogolne koszty budowy , ktére moga wystgpi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

c) ogodlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce.

10.2.2ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

10.2.3wszelkie inne koszty, opftaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z
treSci  rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych
wykonywania robét budowlanych.

10.3 Informacje, dotyczgce zakresu pozycji przedmiaru robét i wymagania dotyczgce zakresu cen

podanych w kosztorysie dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujgce informacje i

wymagania:

a) Przedmiar robét powinien by¢é odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentéw, umowa,
specyfikacjami technicznymi i rysunkami.

b) Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét nie mogg by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji muszg by¢ wykonane wedtug:

- specyfikacji technicznych i obowigzujgcych przepiséw technicznych,
- rysunkéw i wykazéw, zawartych w dokumentaciji projektowe;j,
- wiedzy technicznej,

- wskazowek zamawiajgcego lub jego przedstawiciela: zarzgdzajgcego realizacjg umowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego

Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robét, wykonawca powinien zapoznaé
sie z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

c) Ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru robét muszg obejmowac koszty

wszystkich nastepujgcych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci

wykonania tych robét z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a
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takze z wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie
uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz
operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy
innych pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy nie zezwala sie ha dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek czesci
przedmiaru robét. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robot uwidocznionych na
rysunkach przekazanych wykonawcy, to koszty tych robét powinny by¢ przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejgcych pozycjach przedmiaru.

e) W szczegodlnosci, w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét, Wykonawca
powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ odwadniania wykopdw, wymiany gruntéw, wykonywania drog
montazowych, wykonywania, montazu i demontazu deskowan, pielegnowania betonu i
wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach
roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w przedmiarze robét, a sg niezbedne dla
wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, wiedzg techniczng i sztukg budowlana.

f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robét pozostawiono miejsca niewypetnione i
odpowiednio oznaczone (na przyktad, przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie
wpisac typ oferowanego przez siebie materiatu, maszyny itp.

10.4 Informacje, dotyczgce zasad pomiaru ilosci robét i podstawa ptatnosci za wykonane roboty :

10.4.1 Zastosowane zasady obliczenia ilosci robét w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru sg
zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

10.4.2 llosci robot w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaty podane po to,
aby da¢ oferentom wspdlng podstawe dla sporzgdzenia ofert.

Podstawg ptatnosci bedg rzeczywiste ilosci zamowionych i wykonanych robét, obmierzone przez
wykonawce i sprawdzone przez nadzor nad robotami, ustanowiony przez zamawiajgcego oraz ceny
jednostkowe podane w kosztorysie lub — tam, gdzie bedzie to zgodne z umowg — stawki i ceny,
ustalone przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajgcego.

10.4.3 Obmierzone i optacone beda tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robét, dla ktérych
wykonawca podat ceny jednostkowe i ceny.

10.5 Zastrzezenie o prawie zamawiajgcego do wglgdu w kalkulacje stawek i cen, sporzadzane przez
wykonawcow na potrzeby opracowania kosztorysow wymaganych przez zamawiajgcego w
postepowaniu :

10.5.1 W dowolnym momencie badania i oceny ofert, a takze po zawarciu umowy, na zgdanie
zamawiajgcego lub jego upowaznionego przedstawiciela, wykonawca ma obowigzek udzielenia
wyjasnien dotyczgcych wyliczenia wysokosci okreslonych cen jednostkowych i cen w
kosztorysie.

10.5.2Zamawiajgcy nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek wykonawca, dotyczacych
ztozonej ofert oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej tresci, za wyjatkiem poprawy przez
zamawiajgcego oczywistych omytek pisarskich w tresci oferty oraz oczywistych omytek
rachunkowych w obliczeniu ceny.

10.6 Opis sposobu poprawiania przez zamawiajgcego omytek rachunkowych w obliczeniu
proponowanej wysokosci ceny umownej :

10.6.1 W przypadku omytek w mnozeniu cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a) jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar
przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene jednostkowa,

b) jezeli cene jednostkowg podano rozbieznie stownie i liczbg przyjmuije sie, ze prawidtowo podano
liczbe jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

10.6.2 W przypadku omytek w sumowaniu cen za poszczegolne czesci zamdwienia:

a) Jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za czesci zamowienia przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ceny za czesci zamowienia,

b) Jezeli cene za czes¢ zamowienia podano rozbieznie stownie i liczbg przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

c) Jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej
cenie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano ceny za czes¢ zamodwienia wyrazone stownie.

10.7 Inne informacje, dotyczace wymaganego przez zamawiajgcego sposobu obliczenia cen przez
wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu :

10.7.1 W kosztorysie nalezy wpisa¢ stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robaét.
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10.7.2 Pozycje w przedmiarze robot, przy ktérych nie umieszczono zadnej stawki lub ceny, nie bedg
odrebnie optacone przez zamawiajgcego po ich wykonaniu. Ustala sie, ze stawki i ceny dla tych
pozycji sg pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach przedmiaru robét.

10.8 Opisy zakreséw robét objetych poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru robét zostaty
zamieszczone w tabelach przedmiaru.
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