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I CZESC OPISOWA
1 Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

Zadanie pn. ,Doswietlenie przejscia dla pieszych na ul. Podlesie 24 (alejka) w systemie zaprojektuj i wybuduj” polega
na budowie oswietlenia dedykowanego przejscia dla pieszych poprzez zaprojektowanie i budowe 2 lamp zasilanych
elektroenergetycznie przy ul. Podlesie w lokalizacji jak na mapce-zatacznik nr 1. W ramach inwestycji planuje zabudowe
dwédch stupdéw oswietleniowych wraz z oprawami LED zasilanymi z sieci elektroenergetycznej na ul. Rostka stanowigcej
wtasnos¢ firmy Tauron. Przejscie nalezy doswietli¢ dwoma oprawami dedykowanymi zgodnie z wytycznymi WRD. Realizacja

przedmiotowego zadania powinna wptyna¢ znaczaco na poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu drogowego.

Obecnie przedmiotowe przejscie na ul. Podlesie nie jest oswietlone. Na ul. Podlesie oraz na ul. Rostka w rejonie
ww. przejscia dla pieszych znajduje sie sodowe oswietlenie wtasnosci firmy Tauron. W ocenie mieszkarncéow przedmiotowe

przejscie nie jest dostatecznie doswietlone. Realizacja przedmiotowego zadania powinna wptynac znaczgco na poprawe

bezpieczenstwa mieszkancéow i uzytkownikéw drogi.

Nowe oswietlenie nalezy zaprojektowac z zastosowaniem stupéw stalowych oraz z zastosowaniem opraw posiadajgcych
zrédta swiatta typu LED o temperaturze barwowej 3000-4200 [K] zgodnej z koncepcjg Masterplanu oswietlenia dla dzielnicy
Zatorze stanowigcej zatacznik do PFU. Nalezy zaprojektowac oswietlenie zlokalizowane na dziatkach drogowych. Stupy
os$wietleniowe powinny zosta¢ posadowione na dziatkach nr 952 i 949, obreb Podlesie. W zwigzku z tym, ze kabel zasilajgcy
bedzie przebiegat przez dziatki drogowe o nr. 949, 952, 210/2, 210/1, obreb Podlesie nalezy bezwzglednie uzgodnié trase
kabla oraz posadowienie stupow z zarzadca drogi tj. Zarzadem Drog Miejskich w Gliwicach. Projektowane oswietlenie
powinno by¢ zasilone kablem ziemnym typu YAKXS 4X35 mm? z najblizszego stupa o$wietleniowego znajdujgcego sie na ul.
Rostka stanowigcego wtasnos¢ firmy Tauron. Parametry projektowanego oswietlenia nalezy dobrac zgodnie z zaleceniami
Polskiego Komitetu Oswietleniowego dotyczgcymi wiasciwego oswietlenia drég i ulic oraz Normg PN-EN 13201 lub
rownowazng. Oswietlenie powinno zosta¢é wybudowane zgodnie z koncepcjg przyjeta w ,Opracowaniu Masterplanu
Oswietlenia Obszaru Miejskiego Miasta Gliwice” (dalej: Masterplan) stanowigcg zatacznik nr 3 do PFU oraz zgodnie z
wytycznymi, tj. warunkami technicznymi dla budowy, przebudowy i rozbudowy oswietlenia ulicznego na terenie miasta
Gliwice stanowigcymi zatacznik nr 2 do PFU. Doswietlenie przej$¢ dla pieszych nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem
wytycznych projektowania urzadzen do oswietlenia drég zamiejskich i ulic WR-D-72-1 i WR-D-72-2 opracowanych przez

Ministerstwo Infrastruktury oraz Krajowa Rade Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego

Uwaga:

1. Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo do dysponowania dziatkami drogowymi na podstawie prawa wtasnosci
— wiasciciel Gmina Gliwice.

2. Przed przystgpieniem do robot nalezy poinformowac zarzgdce drogi - Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach (ZDM) o
terminie rozpoczecia i zakonczenia robét, celem dokonania odbioru robdt. Wszystkie roboty powinny by¢

wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru ZDM i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru ZDM.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 31 pazdziernika 2025 r.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

Zlecenie obejmuje wykonanie linii kablowej o dtugosci ok. 40 m, posadowienie ok. 2 stupdw stalowych o wysokosci
dobranej do parametrow drogi, koloru czarnego, montazu 2 opraw oswietleniowych LED asymetrycznych dedykowanych do

oswietlenia przejsc dla pieszych. Stylistyka ksztatt wymiary stupdw i opraw musza nawigzywac forma i wygladem do opraw



z diodami LED stosowanych na terenie Gliwic na ul. Tarnogodrskiej, Grodeckiego, Doby. Wszystkie stosowane elementy
urzadzen oswietleniowych muszg by¢ zgodne z warunkami technicznymi dla budowy, przebudowy i rozbudowy oswietlenia

ulicznego na terenie miasta Gliwice stanowigcymi zatgcznik nr 2 do PFU.

Stupy oswietleniowe powinny posiadac polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa. Stupy powinny zachowywac

zgodnosc z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa) lub réwnowazna.

Uszkodzong w trakcie prowadzonych robét budowlanych nawierzchnie jezdni, chodnikow, wjazdéw, zielencow i
poboczy nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi warunkami technicznymi.
Zamawiajacy oczekuje, aby istniejgca nawierzchnia zostata w jak najmniejszym stopniu uszkodzona. Szczegdty i warunki

odtworzenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz zarzadcg drogi — Zarzgdem Drég Miejskich w Gliwicach.
Nalezy wykona¢ minimum 1 przecisk max 2 przeciski.
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

I Oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko", nie wystepujg przestanki kwalifikujgce planowane przedsiewziecia do znaczaco lub potencjalnie
oddziatywujgcych na srodowisko. Proponowane rozwigzania techniczne minimalizujg negatywne oddziatywanie inwestycji na

Srodowisko i gwarantujg bezpieczng eksploatacje systemu.

1. Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane przedmiotu zamdwienia

a. Teren inwestycji jest chroniony warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla terenu potozonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogoérskiej, obejmujgcego czes¢ dzielnicy Szobiszowice i
Zatorze tj. uchwatg nr XXXVI1/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 15 lipca 2010 roku. Zamawiajacy oczekuje,
ze Wykonawca na etapie projektowania uzgodni sposdb odtworzenia nawierzchni z Zamawiajacym oraz z zarzadca
drogi — Zarzagdem Drég Miejskich w Gliwicach.

b.  Warunki techniczne dla budowy, rozbudowy i przebudowy oswietlenia ulicznego na terenie Miasta Gliwice

(zatacznik nr 2)

Tabela — wykaz dziatek objetych przedmiotowa inwestycjg

Nazwa zadania*
(wytacznie roboty budowlane

wymagajace pozwolenia na budowe

nr dziatki/ulica obreb Wtasnosé
lub zgtoszenia zamiaru rozpoczecia
budowy/wykonania robét
budowlanych)
,zaprojektuj i wybudu;j” Dz. nr 949- ul. Podlesie Podlesie Gmina Gliwice
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,zaprojektuj i wybudu;j” Dz. nr 952- ul. Podlesie Podlesie Gmina Gliwice

»Zaprojektuj i wybuduj” Dz. nr 210/1- ul. Podlesie Podlesie Gmina Gliwice
»Zaprojektuj i wybuduj” Dz. nr 210/2- ul. Podlesie Podlesie Gmina Gliwice
1.3 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonanie projektu oraz budowy oswietlenia dedykowanego w celu doswietlenia przejscia dla pieszych przy

ul. Podlesie 24.
1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.4.1 Prace projektowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania projektu architektoniczno-budowlanego i projektéw
technicznych wraz ze STWIOR oraz przedmiaréw w jezyku polskim stopniu szczegétowosci umozliwiajgcym uzyskanie
prawomocnego/ostatecznego pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia budowy oraz wykonanie przedmiotowego
zamdwienia. Przedstawione w PFU ilosci sg wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne dtugosci i rozwigzania zostang ustalone
na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-budowlany i projekt
techniczny). W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajacego, a
opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, wysokosci stupédw, mocy opraw, srednic, zagtebier i innych,
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Po wykonaniu przedmiotu zaméwienia Wykonawca
opracuje dokumentacje powykonawczg. Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania

wszelkich dokumentdw, uzgodnien i decyzji administracyjnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania projektu wstepnego z naniesionym usytuowaniem i geometrig
projektowanych elementow, ktory po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego postuzy do dalszych etapdw projektowania.
Ponadto, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robdét —
opracowanego wedtug wytycznych zarzadcy drogi i zatwierdzony przez zarzadce drogi - ktory uwzgledniat bedzie przyjety
przez Wykonawce sposdb prowadzenia robdt, w tym technologie i harmonogram wykonywania poszczegdlnych prac (np.

etapowanie, podziat na odcinki).

Dokumentacja projektowa bedzie przekazana zaréwno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Kompletng
dokumentacje Wykonawca opracuje i dostarczy w formie i ilosci wskazanej jak nizej (nie liczac egzemplarzy zatrzymanych

przez jednostki uzgadniajace):

Sposob zasilania: Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zwrdci sie do firmy Tauron Nowe Technologie S.A.
z wnioskiem o wydanie warunkoéw przytaczenia do sieci oswietlenia ulicznego w celu wykonania oswietlenia przejscia dla
pieszych. Jest to rozwigzanie stosowane przez Tauron Nowe Technologie S.A. w przypadku gdy Miasto buduje oswietlenie

dedykowane dla przejs¢ dla pieszych ale nie zawiera umowy przytaczeniowej (co wigze sie zabudowa nowego ztacza



a w efekcie nowego licznika energii elektrycznej lecz wpina sie do istniejacych obwodéw oswietleniowych wtasnosci TNT

S.A. i wykonuje tzw. podziat sieci. Wykonawca/Projektant zobowigzany jest wskazaé we wniosku do ww. firmy

proponowane miejsce przytaczenia do sieci z punktu oswietleniowego stanowigcego wtasnos¢ TNT S.A. dla

projektowanego oswietlenia i bedzie postepowac zgodnie z wydanymi warunkami. Zamawiajacy zawart umowe o

wspotkorzystanie z TNT S.A. i nowy punkt przytaczenia dla przedmiotowej inwestycji zostanie dopisany do tej umowy na

zasadzie aneksu.

Mapy z uzbrojeniem terenu s3g dostepne na stronie Urzedu Miejskiego w zaktadce Geoportal Mieszkanca

https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?profile=756

L.p. Rodzaj dokumentacji llosé
Projekt architektoniczno-budowlany, w wersji papierowe;j 2 komplet w wersji
papierowej oraz 1 egz. w
1) wersji elektronicznej w
formacie pdf oraz
edytowalnym
Projekt techniczny wraz z towarzyszacymi projektami rozwigzan ewentualnych kolizji z | 2 komplety w wersji
istniejagcg infrastrukturg nadziemng i podziemng (zabezpieczenia, odtworzenia, papierowej oraz 1 egz. w
2) przetozenia, rozbiorki, demontaze, podniesienie terenu) oraz projektem wersji elektronicznej w
zagospodarowania terenu. formacie pdf oraz
edytowalnym
Projekt tymczasowe] organizacji ruchu na czas robot uzgodniony i zatwierdzony przez | 2 komplety w wersji
zarzadce drogi —ZDM w Gliwicach papierowej oraz 1 egz. w
3) wersji elektronicznej w
formacie pdf oraz
edytowalnym
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB) (dla kazdej | 2 komplety w wersji
branzy oddzielnie) papierowej oraz 1 egz. w
4) wersji elektronicznej w
formacie pdf oraz
edytowalnym
Kosztorys inwestorski w formie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych TER (dla kazdej branzy | 1 komplet w  wersji
oddzielnie) wraz z zestawieniem catkowitych kosztéw papierowej oraz 1 egz. w
5) wersji  elektronicznej w
formacie pdf oraz
edytowalnym
kompletna dokumentacja w postaci elektronicznej na nosniku CD, DVD lub pendrive - 1 kpl. | 1 komplet
w formie pliku pdf oraz pliki edytowalne w swoich formatach (programy graficzne - dwg
lub dgn, Word, Excel), facznie z podktadami mapowymi, zawierajagce kompletna
dokumentacje projektowg (projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny,
6) projekt zagospodarowania terenu, projekt tymczasowej organizacji ruchu, projekt
zagospodarowania zielenig, projekty przebudowy/ zabezpieczenia istniejgcych sieci oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, kosztorysy, przedmiary i
TER w formacie EXCEL).
Uwaga:
1. mapy w dokumentacji projektowej muszg mie¢ zachowany obowigzujacy panstwowy ukfad wspdtrzednych.
2. Jednostka Projektowania jest zobowigzana dostosowa¢ dokumentacje projektowa do potrzeb wszystkich

uzytkownikow, w tym zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych, w formacie PDF
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1.4.2 Budowa linii kablowej wraz z posadowieniem konstrukcji wsporczej oraz montazem opraw LED.

Do zasilenia oswietlenia nalezy zastosowac kabel typu YAKXS 4 x 35 mm2. Parametry techniczne stupow oraz opraw

muszg by¢ zgodne ze standardami zamawiajgcego zatgcznik do PFU.
Il WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2 Opis wymagan zamawiajacego

Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie
kompleksowej wielobranzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla niniejszego obiektu, uzyskanie pozwolenia na
budowe lub skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych. Zakres i tres¢ projektu jak rowniez wykonanie robot powinny byé
oparte o obowigzujgce przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez wtadze miejscowe oraz inne przepisy i normy, ktére

sg w jakikolwiek sposob zwigzane z przedmiotem zamdwienia w szczegdlnosci:

1) Projekt musi bazowac na najnowszych, ale sprawdzonych w praktyce rozwigzaniach technicznych.

2) Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie o zasady poszanowania energii i ekologii.

3) Rozwigzania wynikajgce z oferowanego taniego wykonania, dla ktérych istnieje uzasadnione podejrzenie, ze moga
w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem, nie bedgy zaakceptowane.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe przygotowanie wyjsciowych materiatéw geodezyjnych i
geotechnicznych do celéw projektowych.

5) Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe opracowanie projektu budowlanego, projektow
wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do koricowego uzyskania ,Decyzji o
pozwoleniu na budowe" lub skutecznego zgtoszenia budowy.

6) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania korncowych zatozen projektowych, projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, rysunkéw powykonawczych oraz wszelkich innych koniecznych opracowan wymagajacych formy
pisemnej i graficznej zaréwno w formie papierowej jak i cyfrowe;j.

7)  Wpykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajacym na etapie wykonania koricowych
zatozen projektowych i uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla tych zatozen. Akceptacja upowaznia dopiero
Wykonawce do dalszej realizacji prac projektowych.

8) Wykonawca jest zobowigzany do koricowego ztozenia wymaganych prawem klauzul i oswiadczen do projektu oraz
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia (pozwolen)) na wykonanie robdt i uzytkowania wykonanych
obiektéw.

9) Do wymaganych prawem klauzul i oswiadczern Wykonawca dotgczy wszelkie opracowania projektowe (min.
koncowe zatozenia do projektu, projekt budowlany, projekt wykonawczy, inwentaryzacje powykonawczg) i
opracowania towarzyszgce wersji papierowej i w formie cyfrowej (na nosniku DVD-R lub CD-R). Ponadto
Wykonawca przygotuje takg ilos¢ egzemplarzy dokumentacji i takim zakresie, ktére zaspokoja jego potrzeby wtasne
i prawidtowe prowadzenie budowy.

10) Przed uzyciem materiatéw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca ztozy u inspektora nadzoru
inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, dostarczajac jednoczesnie wszelkie niezbedne dokumenty swiadczace
o jakosci danego materiatu badz urzadzenia, a nawet jego konkretnej partii; zatwierdzony przez branzowego
inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiatu
lub urzadzenia; zastosowanie materiatu lub urzgdzenia bez zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
moze skutkowaé obowigzkiem usuniecia zastosowanego materiatu lub urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego
koszt, zgodnie z decyzjg inspektora nadzoru inwestorskiego.

11) Wykonawca przygotuje dane do protokotéw przekazania srodkéw trwatych uzytkownika zgodnie z obowigzujacymi



w tym wzgledzie przepisami, w tym przepisami wewnetrznymi Zamawiajgcego, ktore zostang przekazane
Wykonawcy po zawarciu umowy; sposob podziatu wytworzonego majgtku na srodki trwate oraz ich wartosé
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym; przygotowane dane do protokotéw przekazania srodkéw trwatych musza

uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Zaleca sie przeprowadzenie przez Wykonawce we wtasnym zakresie inspekcji przysztych terendw budowy i ich otoczenia
(wizja lokalna) w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych,

jakie mogg okazacd sie niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy projektowaniu obiektow zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne
umozliwiaty dtugoletnia eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztéw. Obiekty powinny charakteryzowaé sie
wytrzymatg konstrukcjg, odpornoscig na dziatanie obcigzen, ktdrym moggy zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji oraz

posiadac estetyczny wyglad. Obiekty powinny harmonizowac¢ z otaczajgcym zagospodarowaniem terenu.
Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:

1) bezpieczenstwo konstrukcji,

2) bezpieczenstwo uzytkowania,

3) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska i ochrony ppoz., Wszystkie zastosowane
materiaty muszg posiadaé atesty, certyfikaty lub stosowne $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania w

budownictwie.

Podczas projektowania konstrukcji stupowych nalezy dazy¢ do zminimalizowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu. W przypadku braku mozliwosci ich unikniecia nalezy przewidzie¢ przebudowe kolidujgcego uzbrojenia zgodnie
z warunkami i pod nadzorem jego wtascicieli i administratoréw. Lokalizacja projektowanych konstrukcji stupowych nie
powinna kolidowaé z istniejgcymi drzewami i krzewami. Po wybudowaniu oswietlenia, stupy powinny by¢ przez Wykonawce

oznakowane zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Zamawiajacego.
21 Wskazniki ekonomiczne zamoéwienia
Projektowana trwatos¢ poszczegdlnych elementédw przedmiotu zamdwienia powinna byé nastepujaca:

1) elementy konstrukcyjne oraz obiekty inzynierskie: 50 lat
2) sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i przewody: 50 lat

3) urzadzenia technologiczne: 20 lat

Rozwigzania projektowe powinny uwzglednia¢ uzyskanie wskazanej trwatosci nawet w najbardziej niekorzystnych

warunkach, jakie wystgpi¢ mogg zaréwno w trakcie realizacji jak rowniez w okresie eksploatacji sieci, obiektow i urzadzen.
2.2 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy z tytutu
rekojmi w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i przepisach Prawa budowlanego. Okres rekojmi wynosi

60 miesiecy.
2.3 Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawce

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej powinna zosta¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dokumentacja projektowa
opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania projektu wstepnego z naniesionym usytuowaniem i geometrig

projektowanych elementéw, ktory po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego postuzy do dalszych etapoéw projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia informacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra

Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanatach technologicznych oraz stawkach

optat za zajecie pasa drogowego,

1. Nalezy przygotowac nastepujgce opracowania projektowe:

1)

2)

3)

4)

5)

projekt architektoniczno-budowlany o stopniu szczegétowosci pozwalajgcym na uzgodnienie z Zamawiajgcym
proponowanych rozwigzan oraz na uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie skutecznego zgtoszenia
budowy,

projekty techniczne o stopniu szczegétowosci umozliwiajgcym wykonanie projektowanych obiektéw, a w

szczegblnosci zawierajace plany sytuacyjne, profile poszczegdinych odcinkow sieci, szczegdty wykonania
pozostatych urzadzen na sieci obliczenia fotometryczne,

projekt zagospodarowania terenu - na ktérym naniesione bedg wszystkie niezbedne elementy infrastruktury

drogowe;j takie jak: jezdnia, chodnik, zielerice, wjazdy, dojscia do budynkow itp., istniejace i projektowane sieci
uzbrojenia terenu, drzewa i krzewy przewidziane do wycinki oraz projektowane nasadzenia zastepcze.

Projekt przebudowy/zabezpieczenia istniejgcych sieci iurzadzen uzbrojenia terenu (wedtug wywiaddw

branzowych), a kolidujgcych z budowanym oswietleniem ulicznym,

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét (TOR) — opracowany wedtug wytycznych

zarzadcy drogi i zatwierdzony przez zarzadce drogi - ktory uwzgledniat bedzie przyjety przez Wykonawce sposéb
prowadzenia robdt, w tym technologie i harmonogram wykonywania poszczegdlnych prac (np. etapowanie, podziat
na odcinki), zawierajacy:

a) plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drog, ktdrego projekt dotyczy,

b) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 z zaznaczeniem:

a. lokalizacji istniejgcych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych, urzadzen

sygnalizacyjnych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
b. parametréw geometrii drogi,

c) opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze,
d) opinie Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach,
e) wszystkie wymagane uzgodnienia i opinie, w tym Zarzadu Transportu Metropolitalnego w sytuacji zmiany

lokalizacji lub wyznaczenia nowego miejsca zatrzymania sie pojazdéw komunikacji publicznej;

Projekt TOR nalezy opracowac dla catego rejonu inwestycji.

6)
7)

r.

dokumentacije kosztorysowa — przedmiar, kosztorys inwestorski, TER

dokumentacje powykonawczg — zawierajagcg w szczegdlnosci inwentaryzacje geodezyjng wykonanych obiektow

oraz zestawienie zmian nieistotnych w stosunku do projektu budowlanego,

dokumentacje odbiorowa, zawierajagcg dokumenty wymagane wg Ustawy Prawo Budowlane do dopuszczenia

obiektéw do uzytkowania.

Dokumentacja powykonawcza w 2 egzemplarzach w wersji papierowej w mys| przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994

Prawo budowlane, musi obejmowac¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku



wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze inne dokumenty jakosciowe. Zamawiajgcy

wymaga, by dokumentacja powykonawcza zawierata m.in.:
1) dokumenty budowy, tj.:

a) powykonawczy operat geodezyjny,
b) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robot,

c) protokoty z utylizacji odpaddw,

2) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach

wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez Kierownika robot elektrycznych),
3) dziennik prowadzenia robat, instrukcje techniczne,

4) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzagdkowujgcym ww. dokumenty do
okreslonych wyrobéw budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii poswiadczone za zgodnos¢ z

oryginatem przez Kierownika roboét elektrycznych),

5) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchow i pomiaréw protokoty odbioréw technicznych - koszty zwigzane z tymi

czynnosciami obcigzajg Wykonawce,
6) dane do protokotéw przekazania srodkéw trwatych uzytkownika zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
7) oryginaty przekazanej za protokotem przez Zamawiajgcego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2),

8) oswiadczenie Kierownika robét elektrycznych, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg, SIWZ, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy zostat doprowadzony do nalezytego

stanu i porzadku, po zakonczonych robotach budowlanych,

9) oswiadczenie Kierownika robdt elektrycznych, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana zgodnie z

wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiajgcego zawartymi w umowie,

10) zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wnioski o zatwierdzenie wyrobéw budowlanych dla
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze dany wyrdéb spetnia
wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spetnia wymogi certyfikacji (zatacznikami do kart
maja by¢ atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wyrobu), oraz ze spisem tych kart przyporzagdkowujgcym
karty do okreslonych wyrobéw budowlanych; wnioski o zatwierdzenie wyrobéw budowlanych majg by¢ podpisane

odpowiednio przez Kierownika robot branzy elektrycznej.

9) Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastepujace elementy:
1) opis techniczny,
2) czesé rysunkowg,
3) czes¢ obliczeniowsy,
4) czes¢ kosztorysowa,

5) zestawienie materiatéw wraz z kartami katalogowymi i certyfikatami.

10) Opis techniczny powinien obejmowac:
1) charakterystyke funkcjonalng i energetyczng obiektu,
2) bilans mocy elektrycznej,

3) charakterystyke odbiornikdw energii elektrycznej,
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4) uktad zasilania obiektu — podanie uktadu zasilania obiektu ze stacji transformatorowej z uwzglednieniem
wymogow dotyczacych zasilania oraz opis urzadzen prefabrykowanych,
5) specyfikacje typow opraw zastosowanych do oswietlenia ulicy, Zrddet S$wiatta oraz sposob sterowania

oswietleniem,

W zakresie ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym nalezy opisa¢ zastosowany system ochrony, sposéb
wykonania instalacji oraz zalecenia i kryteria dotyczace koniecznosci wykonania pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej po wykonaniu instalacji.
11) Czesc¢ rysunkowa:
W czesci graficznej nalezy umiescic:

1) plan sytuacyjny,

2) schematy ideowe zasilania instalacji, punktéw rozdziatu energii i sterowania instalacjg.

12) Czesc obliczeniowa:
Czes¢ obliczeniowa powinna zawieraé:

1) bilans mocy,
2) wyniki doboru typu oraz przekrojéw zyt przewodéw i kabli zasilajgcych oprawy oswietleniowe i ztgcze pomiarowe,
3) dobrane typy zabezpieczen,

4) niezbedne obliczenia stuzgce do oceny skutecznosci zastosowanych srodkéw ochrony.

W zestawieniu nalezy poda¢ w formie tabelarycznej wszystkie zastosowane przewody, kable i urzadzenia w zakresie

iloSciowym oraz w zakresie dotyczgcym parametréw technicznych.
2.4 Materiaty wykorzystywane do realizacji zamdwienia
2.4.1 Obwody oswietleniowe

Projektowane stupy nalezy zasili¢ z istniejacej sieci wtasnosci firmy Tauron, zgod. Projektowany obwdd oswietleniowy
wykona¢ kablem YAKXs 4x35mm?2. Stosowa¢ kable o izolacji z polietylenu usieciowanego, umozliwiajgce ich uktadanie w
temperaturze do -5 °C, bez koniecznosci podgrzewania. Wzdtuz projektowanego kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm. Kabel
zasili¢ z istniejacej infrastruktury oswietleniowej. Kable oswietleniowe w ziemi uktadaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
na gtebokosci min. 0,7m w rurze ostonowej gietkiej ®75. Na utozony kabel nasypac 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a
nastepnie przykry¢ tasma w kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowa¢ w czytelny i trwaty
sposéb w charakterystycznych miejscach (w stupach, w ztaczu). W przypadku skrzyzowan kabla z innymi mediami kabel
uktada¢ w rurach ochronnych. Przejscia pod drogami kabla energetycznego wykonac bez naruszenia konstrukcji nawierzchni
przeciskiem w rurze ostonowej sztywnej. Przecisk wykonac na catej szerokosci pasa zewnetrznego na gtebokosci min. 0,9 m
od najnizszego punktu terenu na trasie przejscia, a takze zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od zarzadcy drogi. Istniejace
nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu eksploatacyjnego zgodnego ze
sztukg budowlang oraz z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, a takze zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od zarzadcy
drogi. Powiadomi¢ Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem. Montaz izolowanego zfacza
bezpiecznikowego z przewodem YDY 3x2,5mm2 W miejscach kolizji z istniejagcymi sieciami kable nalezy stosowaé ostony

rurowe DVK110 a pod drogami ostania¢ rurami SRS110.



2.4.2

6)

7)
8)

10)

11)

12)
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Stupy

Stupy montowane na fundamentach prefabrykowanych, odpowiednio dostosowanych do typu stupa. W przypadku
braku mozliwosci technicznych posadowienia stupéw oswietleniowych na fundamentach, dopuszcza sie po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym zastosowanie tzw. stupow wkopywanych, bez fundamentow.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia niskich kosztow eksploatacji dla przysztego wtasciciela urzadzen, tj. Gminy
Gliwice, na etapie projektowania nalezy wzig¢ pod uwage stupy oswietleniowe powszechnie stosowane na terenie
Miasta Gliwice: stupy stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami proszkowymi

w kolorze czarnym lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym, dodatkowo do wysokosci 2 m od podstawy malowane
farba anty graffiti i anty plakat oraz do wysokosci 0,5 m malowane warstwa polimeryzacyjng odporng na sél i mocz.
Stupy powinny posiadac polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa.

Stupy powinny zachowywac zgodnosc z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa).

Szerokos$¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka, aby byta mozliwos¢ wprowadzenia minimum trzech kabli
pieciozytowych o przekroju do 35 mm2 — oraz mozliwos¢ zabudowy kompletu ztgczek typu I1ZK.

Stupy muszg by¢ wyposazenie we wneke z dostateczng iloScig miejsca na potgczenie kabli i umieszczenie
odpowiedniej liczby zabezpieczen.

Whneki muszg posiadac zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych.

Stupy muszg by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.

0Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy.

Grubos¢ Scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 3,0 mm, powtoke cynkowania wykonac¢ zgodnie z
normg EN ISO 1461.

Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkcji, nazwg producenta
oraz tabliczka ostrzegawcza o tresci uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Na zabudowanych stupach nalezy umiescic tabliczke z numeracjg zgodna ze schematami oraz uktadem potaczen.

Oprawy o$wietleniowe

Do oswietlenia dobrano oprawy ze zrédtem swiatta LED o parametrach technicznych:

1)
2)

3)

4)

Temperatura barwowa opraw, moc opraw sg zawarte w kartach wymagan oswietlenia zgodnie z tabelg atrybutéw.
Oprawy powinny nawigzywa¢ wygladem do opraw LED zainstalowanych zgodnie z Masterplanem oswietlenia,
zastosowac oprawy, ktdrych stylistyka ksztatt wymiary nawigzujg do opraw z diodami LED stosowanych na terenie
Gliwic np. na ul. Sikorskiego, ul. Tarnogédrskiej, ul. Rybnickiej. Wszystkie stosowane elementy urzadzen
oswietleniowych muszg by¢ zgodne z warunkami technicznymi dla budowy, przebudowy i rozbudowy oswietlenia
ulicznego na terenie miasta Gliwice stanowigcymi zatgcznik nr 2 do PFU. Oprawy doswietlajgce przejscia dla
pieszych nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem wytycznych projektowania urzadzern do oswietlenia drog
zamiejskich i ulic WR-D-72-1 i WR-D-72-2 opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Krajowg Rade
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego

Dopuszczalne +/- 1 % w wymaganym zakresie temperatury barwowej wskazanej w karcie wymagan zgodnie z tabelg
atrybutow.

Trwatos¢ zrédet LED nie mniej niz 100 000h, wartos$¢ strumienia Swietlnego w tym okresie nie moze by¢ mniejsza
niz 80% strumienia poczatkowego.

Napiecie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspdtczynnik mocy oprawy cos fi>=0,93 - oprawa musi posiada¢
zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu co najmniej 10KV.

Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C.
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14)
15)

16)

17)
18)

19)
20)

244

Nominalny strumien $wietlny, napiecie i natezenie pradu zasilania, moc nominalna oraz sprawnos¢ Im/W musi by¢
potwierdzona poprzez dostarczenie raportu LM-79, LM-80 wykonanego przez akredytowane laboratorium.
Obudowa (korpus) oprawy powinna byé wykonana z cisSnieniowego odlewu aluminiowego malowana proszkowo
kolor z palety RAL 9006 lub AKZO 150.

Oprawa musi posiada¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66) dla komory optycznej jak i komory osprzetu.
Zrédto éwiatta musi byé zabezpieczone szyba hartowang o udarnoséci min. IK 08.

Oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci.

Konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ tatwg modutowg wymiane LED oraz bez narzedziowg wymiane uktadow
zasilajgcych, tzn. wymiane bez koniecznosci uzycia specjalistycznych narzedzi.

Oprawy muszg posiadac zasilacz zrodta swiatta wyposazony w funkcje utrzymania strumienia swietlnego w czasie -
zasilacz musi posiadac interfejs 0- 10V lub do ptynnego sterowania natezeniem oswietlenia wyposazona w zasilacz
ze sterowaniem ZD4i, odbywa sie poprzez DALi i sugerowane jest aby oprawa posiadata gniazdo ZAGHA zgodne z
book 18.

Sprawnos¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wieksza niz 100 Im/W przy pradzie zasilajgcym max 350 mA.
Redukcja mocy zainstalowana w oprawie musi odbywac sie w sposob ptynny (mozliwosé zdefiniowania czasu
przejsciowego) przez zmniejszenie strumienia Swietlnego wszystkich Zrédet LED jednoczesnie, a nie przez
odtgczanie zasilania od poszczegdlnych modutéw LED w jednej oprawie. W rejonie skrzyzowan i przejs¢ dla pieszych
nalezy zastosowac oprawy bez redukcji mocy w pozostatych lokalizacjach nalezy zastosowad oprawy z
autonomiczng redukcja mocy ustawiong fabrycznie od godziny 24:00 - 04:00 Oprawy muszg by¢ przystosowane do
wspotpracy ze sterownikami zlokalizowanym w szafie.

Dane fotometryczne oprawy, pozwalajace zweryfikowa¢ mozliwos¢ zastosowania opraw w danym projekcie
modernizacji oswietlenia muszg by¢ umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w ogdlnodostepnych
programach stworzonych do tego celu.

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem deklaracji CE oraz posiadaé stosowne deklaracje.

Oprawa musi posiadaé certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajace akredytacje na terenie UE
Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej wykonanie wedtug norm europejskich.

Producent oprawy powinien zapewnié pisemng petng gwarancje fabryczna na catg oprawe na min. 10 lat.

Na poszczegdlnych ciggach oswietleniowych nalezy nawigzad sie ksztattem oprawy do juz istniejacego oswietlenia

w technologii LED

Wysiegniki

Wysiegniki nalezy dostosowac do konstrukcji wsporczych, a zamontowany wysiegnik musi umozliwia¢ montaz

nowej oprawy rownolegle do powierzchni jezdni, chodnika z kagtem 0°.

3.1

3.1.1

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Warunki wykonania i odbioru robdt: wymagania ogdlne
Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-00 dotyczg wykonania i odbioru robét, ktére zostang

wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,Doswietlenie przejscia dla pieszych na ul. Podlesie 24 (alejka) w systemie

zaprojektuj i wybudu;j”.

3.1.2

Zakres stosowania WWiORB



Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do

robot objetych inwestycjg wskazang w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych pozostatymi

warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej

wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych:

Kod WWiORB Nazwa WWIiORB

WWIiORB - 01 Wytyczenie obiektow, tras

WWIiORB - 02 Rozbidrka obiektéw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych
WWIiORB - 03 Roboty ziemne i przygotowawcze

WWIiORB - 04 Wykonanie sytemu oswietleniowego.

WWIiORB - 05 Odtworzenie nawierzchni utwardzonych

WWIiORB - 06 Odtworzenie nawierzchni zielonych

3.1.3 Przedmiot i zakres robét objetych WWiORB
Zakres prac do wykonania w szczegélnosci obejmuje:

1) pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania
przedmiotu zamdwienia;

2) ubezpieczenie budowy i projektow;

3) sporzadzenie harmonogramu catosci robét objetych inwestycja, ktérego wydzielong czescig bedzie szczegdtowy
harmonogram realizacji prac projektowych; sporzadzenie graficznej, koncowej wersji ,,roboczej" zaprojektowanych
tras sieci i lokalizacji obiektéw na mapach w skali 1:500, przedtozenie ich do akceptacji Zamawiajagcemu oraz
uzyskanie takiej akceptacji z jego strony; wykonanie dodatkowych pomiaréw geodezyjnych; wykonanie map do
celéw projektowych; uzyskanie wyryséw i wypisdw z rejestru gruntdw; wykonanie inwentaryzacji istniejacej sieci w
zakresie potrzebnym dla sporzgdzenia projektu budowlanego i wykonawczego; uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
warunkoéw zasilania dla projektowanego oswietlenia;

4) sporzadzenie koncowego wzoru (zaakceptowanego przez Zamawiajgcego) umowy cywilnoprawnej dotyczacej
wyrazenia zgody na wejscie w teren dla dziatek prywatnych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych zgéd w tym
zakresie;

5) sporzadzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajacego, jesli takie zgtosi) i uzyskanie dla niego
wynikajacych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji i pozwolen wraz z ,,Decyzjg o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenia"; sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych do wykonanych
opracowan projektowych z akceptacja Zamawiajgcego; ewentualne dokonanie zgtoszenia wtasciwemu organowi
tej czesci robdt, dla ktérej nie jest wymagane uzyskania ,Decyzji o pozwoleniu na budowe" lecz jej zgtoszenie;
sporzgdzenie projektdw wykonawczych; zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robdt;
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia; zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie lub

zorganizowanie objazdow na czas prowadzenia robét, a takze poniesienie kosztéw objazddw sieci komunikacyjnej
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z powodu prowadzonych robét (jesli dotyczy); uiszczenie optat za zajecie pasa drogowego (jesli dotyczy);
zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, sali narad, placow sktadowych; realizacje dostaw
urzadzen, tacznie z transportem na teren budowy; wykonanie robét budowlano-montazowych na podstawie
powyzszych projektow,

6) uiszczenie optat za uzgodnienia, nadzory gestorow uzbrojenia terenu, konserwatora zabytkéw itp.;

7) prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robdt, w tym sporzadzenie operatow, wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej, sporzadzenie dokumentacji geodezyjno- kartograficznej i przekazanie jej do wtasciwego osrodka;

8) wywoz, zagospodarowanie lub utylizacje odpaddéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiérki nawierzchni drog itp.;

9) wykonanie instrukcji i oznakowan obiektéw zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy;

10) zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan i odbiordw;

11) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i w formie elektronicznej na ptycie
DVD-R lub CD-R;

12) sporzadzenie instrukcji rozruchu, BHP, obstugi i konserwacji urzadzen;

13) zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urzadzen;

14) uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy;

15) przygotowanie dokumentdw zwigzanych z oddaniem obiektow do uzytkowania, uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie i przekazanie obiektow Zamawiajgcemu;

16) przekazanie wykonanej sieci oswietleniowej (jako kompletnej, sprawnej instalacji wraz z wszelkimi dodatkowymi
obiektami kubaturowymi, liniowymi i powierzchniowymi) do eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli bedzie wymagane;

17) S$wiadczenie ustug gwarancyjnych;

18) Zapewnienie, w okresie gwarancji, petnego i nieodptatnego serwisu gwarancyjnego.

UWAGA: Zamawiajagcy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatann niewymienionych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia robét projektowych lub inwestycyjnych, to
Wykonawca musi je uznaé za wtgczone zaréwno do zakresu umowy jak i do zatwierdzonej kwoty umowy. Koszt wszystkich

takich prac Wykonawca ujmie na wtasne ryzyko w cenie oferty.
3.14 Prace towarzyszgace i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszace oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia Wykonawca
przyjmuje, ze s3 objete zakresem zamodwienia i ujete w zatwierdzonej kwocie umowy. Prace te bedg okreslone przez
Wykonawce na etapie prac projektowych. Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place sktadowe i
pomieszczenia magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamdwienia. Przytacza energetyczne, telefoniczne, gazowe,
doprowadzenie wody i odprowadzenie sciekdw, a takze ogrodzenie, oswietlenie i drogi tymczasowe dla potrzeb zaplecza

budowy, placéw sktadowych, pomieszczerh magazynowych i terenu budowy zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie.

Zatwierdzona kwota umowy realizacji przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce bedzie uwzglednia¢ wszystkie
koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong i uzytkowaniem zaplecza budowy, placéw sktadowych,
pomieszczen magazynowych i terenu budowy, w tym koszty zakupu energii, ustug telefonicznych, koszty zakupu i transportu

wody.



3.1.5

Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich WWiORB. Wymienione ponizej

okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Sie¢ oswietleniowa - linia kablowa stupy oswietleniowe oprawy.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa (DT) - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanie robédt
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego a
dokumentacja projektowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dziennik budowy - dokument urzedowy przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Infrastruktura techniczna - zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie catosci
lub czesci zatozonych procesdw technicznych.

Inspektor - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb inwestyc;ji.
Funkcja Inzyniera obejmuje rdwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego" oraz , koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego".

Jezdnia - wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu przeznaczony
do ruchu pojazdoéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kolektor - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia Sciekdéw (sanitarnych) i ich transportu
do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
faktycznie wykonanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium - laboratorium badawcze niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robét.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkdw, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z DT i WWIiORB.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Mapa do celéw projektowych - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkodw, a

takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. Mapa zaktualizowana przez
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16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

uprawnionego geodete wraz z klauzulg z osrodka.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, itp.
Objazd - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowi.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i towarzyszacymi rozporzgdzeniami,
regulujgca dziatalno$¢ obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz
okreslajgca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem DT.

Projekt budowlany - dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i
forma sg zgodna z Rozporzgdzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Préby - préby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

Reper - punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa betonowego,
gtowicy w Scianie budowli, itp.

Zamawiajacy - Inwestor/Inzynier/Inspektor, ktéry moze by¢ reprezentowany przez wybrane przez siebie osoby lub
firmy.

Ztaczka - element rurociggu stuzacy do potfaczenia pomiedzy sasiadujacymi ze sobg koricami dwdch elementéw

wraz z ich uszczelnieniem.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposdb odpowiadajgcy

wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie

szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. i uzyska dla niego wymagane przepisami

uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie wodno-prawne, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach i

pozwolenie na budowe.


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsga2tkmrsgu2te

Dla robdét budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, lecz wymagane jest ich
zgtoszenie wiasciwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej, Wykonawca sporzadzi dokumenty wymagane

dla dokonania zgtoszenia i dokona skutecznego zgtoszenia wtasciwemu organowi.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i zgtoszenia Wykonawca uzyska akceptacje

Zamawiajacego dla rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym i w zgtoszeniu.

Zamawiajgcy wymaga réwniez sporzadzenia i przedtozenia do akceptacji projektow wykonawczych i (opcjonalnie,
jesli wynika¢ to bedzie z potrzeb sporzgdzonej DT) szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-

Uzytkowego i umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie analogowej (papierowej) w 5

egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nosniku CD-R).

Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamdwienia i w ramach zatwierdzonej kwoty

umowy.

Wykonawca jest zobowigzany ustawg Prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do wybudowania obiektéw
budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

zapewniajac:

1)  spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a)  bezpieczenstwa konstrukcji,
b)  bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e)  ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii

2)  spetnienie warunkéw uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a)  mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
b)  warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
c) ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
d)  ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
e) odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,
3) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdéb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
4) spetniajac warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy - Wykonawca robot

jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajacego.

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji o pozwoleniu na budowe lub

skutecznego zgtoszenia, Zamawiajacy przekaze mu teren budowy.

24



3.1.7

1.

Dokumentacja budowy

Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajaco doktadnie, aby pozwolity uzyskaé wszystkie wymagane przepisami

zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczajgce wskazéwki do realizacji inwestycji oraz

aby opisaty eksploatacje ukoriczonych robdt. Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonywaé przeglagdow dokumentéw

Wykonawcy i dokonywac inspekcji ich przygotowania. Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sie do

uzytku, przedtozony Zamawiajagcemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy sktadajg sie miedzy innymi:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

2)

3)

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

wszelkie dodatkowe projekty, ktdrych koniecznos¢ wykonania wyniknie w trakcie wykonywania prac projektowych

lub w trakcie robdt (np. projekt zagospodarowania terenu, projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejgcego

uzbrojenia, projekt zieleni, projekt tymczasowej organizacji ruchu),

dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych w imieniu

Zamawiajacego,

raporty zawierajace wyniki testow i sprawdzen,

dokumentacja odbiorowa,

dokumentacja powykonawcza (tgcznie z dokumentacja kosztowa, inwentaryzacjg geodezyjng i pisemnymi

oswiadczeniami potwierdzajgcymi dotrzymanie wczesniejszych warunkdow i uzgodnien),

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy - dziennik Budowy oznacza dokument zatytutowany po polsku Dziennik Budowy, ktéry

Wykonawca na podstawie upowaznienia Zamawiajgcego powinien uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego przy

rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy oraz

uzywany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. - dziennikilaboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda

gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajagcym. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Powinny

by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Inne dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce

dokumenty:

a)  polecenie rozpoczecia robét,

b)  protokoty przekazania terenu budowy, ewentualne umowy cywilno-prawne, swiadectwa odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposéb i

oznaczone wedtug wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego

zalecone. Wykonawca powinien dokonywac w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, rowniez na

nosnikach elektronicznych. Zamawiajgcy bedzie miat petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.



3.1.8

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Informacje o prowadzeniu budowy

Wymagania w zakresie prowadzenia robét

Organizacja robot - roboty wykonywane bedg wedtug szczegétowego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu
Zamowienia, ktory opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podziat robdt na uzasadnione technicznie,
technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Zgodnosc¢ robdt z DT i Programem Funkcjonalno- Uzytkowym - Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty na
podstawie i w zgodnosci z wykonang przez niego dokumentacjg projektowg, zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbednymi do realizacji robot. Wymagania wyszczegélnione chocby
w jednym z opracowan wymienionych powyzej sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach i dokumentacjach przekazanych przez Zamawiajgcego, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Przyjmuje sie jako zasade, ktora bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu, ze w przypadku rozbieznosci
opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét (np. ochrone znakéw
geodezyjnych, ochrone miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Inzynier - Zamawiajacy zamierza powotac¢ Inzyniera, ktéry w jego imieniu bedzie petnit min. funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego" oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego", jak réwniez
zajmowat sie bedzie obstugg inwestycji. W tym znaczeniu, w niniejszym PFU, nalezy kazdorazowo w przypadku
uzycia zwrotu ,Zamawiajgcy" mieé na uwadze, ze jest to rownowazne z ,Inzynierem". Inzynier dysponowat bedzie
wtasnym biurem i stuzbami odpowiedzialnymi za nalezyte prowadzenie inwestycji na kazdym etapie jego realizacji.
Tablice informacyjne budowy - Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjne;j.

Tablice informacyjne i pamigtkowe UE - tablice informacyjne i pamigtkowe UE nie wchodzg w zakres przedmiotowe;j
inwestycji.

Zabezpieczenie interesow oséb trzecich - Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowac i wykonac¢ inwestycje w
sposdb zapewniajgcy ochrone uzasadnionych interesdw osdéb trzecich.

Wykonawca uzyska zgody na wejscie w teren, na ktérym projektowane bedg roboty budowlane, od wtadajacych
tymi nieruchomosciami.

Wykonawca, przy projektowaniu i zapewni zachowanie minimalnych odlegtosci od budynkdw, sieci uzbrojenia i
innych budowli, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ustaleniami wtasciwych norm, a w przypadku kolizji lub nie
zachowania minimalnych odlegtosci od budynkdw, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona - w uzgodnieniu

z wtasciwymi gestorami - odpowiednig przebudowe lub zabezpieczenia.

26



10) Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie istniejgcych budynkéw, a takze wtasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed uszkodzeniami w czasie
prowadzonych robdét. W przypadku wystgpienia uszkodzenia Wykonawca bedzie zobowigzany do
natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiajgcego oraz wtasciwego gestora. Uszkodzenia beda
usuwane na koszt Wykonawcy.

11) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstate z winy Wykonawcy w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

12) Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wokot
wykopow. Wykonawca zapewni porecze ochronne (o wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 1 m od wykopu), zaopatrzone
w napis ,,O0sobom postronnym wstep wzbroniony", W miejscach przejs¢ dla pieszych Wykonawca zapewni mostki
przenosne z poreczami i deskami kraweznikowymi, a wykopy zabezpieczy tam deskami. W rejonach zabudowy
mieszkaniowej Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposéb minimalizujacy ucigzliwosé dla mieszkancéw.

13) Wykonawca zapewni, ze roboty budowlane bedg prowadzone w sposéb powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na ulicach, wzdtuz ktérych prowadzone bedg roboty budowlane,
nie bedzie dopuszczalne zamykanie obydwu paséw ruchu. Wjazdy drogowe na teren posesji i dojscia do budynkow
bedg mogty by¢ zamkniete na czas nie dtuiszy niz wynika to z technologii robot przy zastosowaniu wszelkich
mozliwych utatwien polegajacych na uktadaniu tymczasowych pomostéw i okresowego przepuszczania ruchu.

2. Ochrona srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy a w szczegdlnosci do:
a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
b) Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

c) Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

Ponadto Wykonawca bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych, srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposdéb zapewniajacy w mozliwie najwiekszym stopniu ochrone i
zachowanie istniejgcego drzewostanu. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do ochrony i zachowania drzew

stanowigcych pomniki przyrody.
3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi

przepisami.

4.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy



Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ bezpieczenistwo na terenie budowy i na zewnatrz terenu budowy poprzez
utrzymywanie bezpiecznych warunkdw pracy. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie

budowy, zabezpieczenia doj$¢ do budynkow i posesji w okresie realizacji inwestycji do momentu jej zakorczenia.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o
ochrone zdrowia pracownikéw oraz osob trzecich przestrzegac wszystkich obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach
i normach branzowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z

prowadzenia robdt liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

1) wiasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,

2) sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep osob niezatrudnionych,

3) zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw i urzadzer z miejsca sktadowania do miejsca
montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie
zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

4) zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj.
przechodniéw, wtascicieli poses;ji, itp. (stwarza to koniecznos¢ wtasciwego przygotowania terenu budowy m. in.
przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie mostkow
pozwalajacych na dojscie do budynkoéw i posesji),

5) zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed rozpoczeciem robot
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy sporzadzi¢ instrukcje bhp i

instrukcje stanowiskowe.
5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).
6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
7. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca robot zobowigzany jest zorganizowac i zabezpieczy¢ teren budowy. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy

teren budowy.

7.1. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:
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1)  Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym (przed przystgpieniem do robdt) planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia na okres realizacji robét zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i odpowiednim Rozporzadzeniem.

2)  Wykonanie objazdow/przejazdow.

3)  Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: zapory, Swiatta i znaki
ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do

zabezpieczenia terenu budowy.

4)  Opfaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.

5) Przygotowanie terenu.

6)  Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

7)  Przebudowe urzadzen obcych.

8)  Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatet.

9)  Obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych.

10) Zapewnienie przejazdéw i dojazdow.

11) Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza, wynajmem
pomieszczen).

7.2. Likwidacja tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:

1)  Usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatéw i oznakowania.

2)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

3)  Likwidacje zaplecza Wykonawcy (usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych,

biur, placéw, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego).
Powyisze nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.
8.  Warunki dotyczace organizacji ruchu

W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne,
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét i wygody pracownikéw,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakdéw, dla ktdérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia

terenu budowy w catym okresie realizacji inwestycji.
9. Ogrodzenie terenu budowy

Nalezy bezwzglednie zabezpieczyé (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowg projektowanej zgodnie z

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem BiOZ.
10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojscia do budynkow poprzez ustawienie ktadek dla pieszych nad wykopami. W
miare moznosci nalezy rowniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robét. O zamiarze prowadzenia robdt

Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomi¢ okolicznych mieszkarncow oraz pracownikéw pobliskich przedsiebiorstw



szczegOlnie w przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie bedzie mozliwe.
11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciaggty bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot. Przed rozpoczeciem robot i okreslonych
czynnosci Wykonaweca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wtascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa. Z
chwila przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancéw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod

budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren facznie z dokumentacjg fotograficzng, sposobem zabezpieczenia wykopdw,
istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania dréog montazowych i opisze takze wszelkie szczegdétowe ustalenia dla
danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,

opiniujace oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Uznaje sieg, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie

i s3 uwzglednione w kwocie umowy.
12. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania
robét i powiadomienia o tym Zamawiajacego oraz Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego
pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowic robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje
do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie robdt pod

nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkdw zostanie rozliczcone w ramach zamdwienia uzupetniajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastapi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta harmonogramu robdt na ten okres, to
Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukornczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami

umowy.
13. Przekroczenie ciekéw i odprowadzenie wéd z pompowania

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem administratora o terminie

rozpoczecia i zakoriczenia prac zwigzanych z przekroczeniem ciekéw.

Po wykonaniu robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zawierajaca operat
geodezyjny przejscia pod ciekami. W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopdéw do urzadzen melioracyjnych
nalezy zastosowac urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed
rozpoczeciem pompowania i uzyska¢ stosowne zezwolenia. Wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi uzgodnieniami nie

podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w kwote umowy.
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14. Woycinka drzew i krzewdw oraz przesadzanie drzew

Projektowana inwestycja nie moze naruszac ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,
w tym w zakresie zieleni i ochrony istniejgcego drzewostanu na danym obszarze. Zamawiajacy nie dopuszcza wycinki zieleni

w ramach przedmiotowej inwestycji.

Wszelkie prace zwigzane z zielenig muszg by¢ uzgodnione i prowadzone pod nadzorem zarzadcy drogi — Referat do spraw

utrzymania zielni ZDM w Gliwicach.
3.1.9 Informacje o ubezpieczeniu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

1) organizacji robdt budowlanych,

2) zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,

3) ochrony srodowiska,

4) warunkéw bezpieczenstwa pracy,

5) warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

6) zabezpieczenia robdt przed dostepem osob trzecich,

7) zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy. Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie

budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy.
Ubezpieczenie powinno obejmowac:

1) roboty, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiaty i narzedzia budowlane,
uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

2) odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkdd osobowych i
rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-
montazowych osobom trzecim;

3) odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzgdzonych personelowi Wykonawcy;

4) ryzyko zawodowe, ktére obejmie ryzyko zaniedbarn zawodowych w projektowaniu Robdt. Ubezpieczenie musi
obejmowacd wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie
to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegdlnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych,

powodzi, huraganu, gradu, osuniecia sie ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi.
3.2 Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych
3.21 Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wytacznie te wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia),
ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. i ktdre posiadaja
wtasciwosci uzytkowe umozliwiajagce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie

podstawowych wymagan.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych

przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji, dokonano oceny



zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng - w
odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych,

2)  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw niemajacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3)  Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowga specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

4) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

5) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywidualnej
DT sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie

wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem

budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia

i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 .

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami
Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i

stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.
3.2.2 Zrédta szukania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robot.
3.2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt

tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
3.24 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajgcym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3.2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli DP lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
3.2.6 Akceptacja materiatow i urzgdzen przez Zamawiajgcego

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla robdt muszg zostac zatwierdzone przez Zamawiajacego przed
ich dostarczeniem. Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie testdow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testdw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich
dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robét odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajgcego probki do jego
akceptacji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze s one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem
jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac
bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich
prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa
itp. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych
w innych jezykach. Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg rowniez
urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia
dowodow potwierdzajgcych powyzszg zgodnosé. Akceptacja takiego urzagdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan

wynikajacych z tego umowy i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.
3.3 Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w DT WWIiORB. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami prowadzenia inwestycji w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli WWIiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robdét.
3.4 Srodki transportu
3.4.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé

prowadzenie robdt zgodnie z zasadami prowadzenia inwestycji w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach



publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do

przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom inwestycji, na polecenie Zamawiajacego, beda usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
3.4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wszelkie uzyte srodki transportu winny
spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn.

zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. 2020 r. poz. 110).

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez

wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
3.5 Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych
3.5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw

i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatarh do placu budowy (tj. obszar dostepny o szerokosci okoto 3 m
wzdtuz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i

uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary robocze.

3.5.2 Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.
1.  Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie.

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opieraé na osnowie geodezyjnej. Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy
wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobdw Geodezyjnych. Wytyczeniu w
terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegajg geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w

poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegdlnosci:

1) gtéwne osie obiektéw naziemnych i podziemnych,

2) state punkty wysokosciowe - repery.

2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy.
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Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

1) geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

2) wykonywanie wszelkich pomocnych szkicbw geodezyjnych jako zatgcznikéw do ksiegi obmiaréw i wnioskéw
Wykonawcy,

3) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

4) wznowienie znakdw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw
obiektu, ktérych doktadnosé¢ usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.
Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych

elementdow obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.
3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki

lub terenu.
4, Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng
sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych
elementéw obiektu budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidenc;ji
gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostac sporzagdzona w formie papierowej

i elektronicznej.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

1) do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrebnymi przepisami,

2) kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

353 Zgodnosc robdt z obowigzujgcymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany ustawg - prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do wybudowania obiektéw
budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

zapewniajac:
1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.



2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
3. Mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.
5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
6. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
7. Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska.
8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.

9. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym

zapewnienie dostepu do drogi publicznej.
10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
354 Harmonogram robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu projektow, catej

budowy i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w umowie.
3.5.5 Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbidrki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w osobnym miejscu i pozostawi¢ do

dyspozycji Zamawiajacego.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki takie jak kostka granitowa, kostka bazaltowa, kraweznik granitowy, ptytki z grysu
ptukanego s witasnoscia Zamawiajgcego. Jezeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca materiaty te odwiezie w miejsce

uzgodnione z Zamawiajgcym.

Pozostate materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z

wymaganiami ustawy o odpadach.
3.5.6 Woycinka zieleni

Projektowana inwestycja nie moze naruszac ustalen miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego, w

tym w zakresie zieleni i ochrony istniejgcego drzewostanu na danym obszarze.
Zamawiajacy nie dopuszcza wycinki zieleni w ramach przedmiotowej inwestycji.
3.6 Kontrola jakosci
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robét.

1) Jednostki miar - jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI).

2) Normy - podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest ustawa z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci.

3) Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z
najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest

nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym
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z trzech nastepujacych dokumentdéw odniesienia:

1)
2)
3)

z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

z wtasciwg przedmiotowo Polskg Norma wyrobu,

z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego
wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych

w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

1)

2)

3)

Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa - na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobow
objetych certyfikacja na Znak Bezpieczeristwa (oraz jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Certyfikacje zgodnosci - na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma lub Certyfikat Zgodnosci z
Aprobatg Techniczna.

Deklaracja zgodnosci producenta - producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Norma lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgodnosci okresla ustawa z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych.

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom okreslonym w ustawie z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Tam, gdzie w WWIiORB opisano stosowane materiaty i surowce, bedg one

zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzsza

jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

1)
2)
3)
4)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robdét pod wzgledem wymiaréw nastgpi wedtug obowigzujacych

norm, a w szczegdlnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

1)
2)

3)
4)

3.6.1

PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczgcych doktadnosci wymiaréw.
PN-1SO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

PN-ISO-7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.

Usytuowanie punktéw pomiarowych.
Pobieranie prébek

Prébki bedy pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do

badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.



Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedy dostarczone przez Wykonawce. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez

Zamawiajacego.
3.7 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,

zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Zamawiajacego.
3.7.1 Inspekcje telewizyjne

Wykonawca jest zobowigzany, aby catos¢ wykonywanej sieci poddac inspekcji telewizyjnej po zasypaniu wykopow,

a powstata w wyniku inspekcji dokumentacja stanowic bedzie jeden z elementéw odbioru robot.
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu raporty z przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych sieci.

W przypadku oswietlenia ulicznego — inspekcja telewizyjna nie ma zastosowania. Zastgpiona zostanie serwisem

fotograficznym.
3.7.2 Raporty z badan

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
3.7.3 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac

zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami WWIiORB, na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z postanowieniami umowy. W takim przypadku catkowite koszty

powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
3.7.4 Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiat ktore jest:
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1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg
techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku

wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktore spetniajg wymogi WWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych do obrotu kazdg partie
wyrobu dostarczong do robot, okreslajgcych w sposéb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentow i

wyniki badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie

stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z wymaganiami WWIiORB to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
3.7.5 Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajgcemu do czasowego
uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robét pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze

Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposazeniem, i wyda je

Zamawiajgcemu w dniu przejecia robét.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajgcg przystapienie do usuwania awarii w czasie nie

dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.
3.7.6 Dokumentacja budowy
Dokumentacje budowy w rozumieniu prawa budowlanego i umowy stanowig w szczegdlnosci:

1)  Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacja BIOZ, przedmiarem

robot.
2)  Dziennik budowy.
3)  Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.
4)  Ksigzka obmiarow.
5)  Komunikaty (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia, $wiadectwa, itp.).
6) Harmonogram robot.
7)  Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.
8)  Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow.
9)  Dokumenty zapewnienia jakosci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze.



11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.
12) Szkice geodezyjne.

13) Protokoty przekazania robot.

14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci - dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda wymagane podczas odbiorédw i préb korncowych robét. Zamawiajgcy powinien
mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow. Przechowywanie dokumentéw budowy. Wymienione w punkcie
poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg inwestycji bedg przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzagdkowany sposéb i oznaczone wedtug
wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywaé w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie innych uprawnionych organow.
3.8 Przedmiar i obmiar robot
Nie ma zastosowania.
3.9 Odbidr robdt

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek odbidr nie
moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Gotowos$¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.
3.9.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWiORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiorowi czesciowemu,
3) odbiorowi koncowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.
3.9.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Zamawiajacy
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Jakosé i
zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z DT, WWIiORB i uprzednimi ustaleniami.
393 Odbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych roboét lub obiektow okreslonych WWiORB, ktére
w miare postepu robot mogg by¢ przedmiotem odbioru koricowego. Odbioru czesciowego robét dokonuje Zamawiajgcy

wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym roboét.
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3.94 Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu robét. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie nastepnym. Odbioru koncowego robdt dokona komisja i Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy -
sporzgdzajac protokdt odbioru robot stanowigcy podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego Swiadectwa przejecia. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z DT i WWIiORB. W toku odbioru korncowego robét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWIiORB z uwzglednieniem
tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych

robét w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach umowy.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania

robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2. WWIiORB (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).
3. Protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.
4. Protokoty odbioréw czesciowych.
5. Recepty i ustalenia technologiczne.
6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).
7. Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z WWiORB.

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z WWIiORB.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét, obiektdw i sieci uzbrojenia terenu.
11. Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
12. Protokoty z narad i ustalen.
13. Protokoty przekazania terenu.
14. Decyzje o pozwoleniu na budowe.
15. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robdét.

16. Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.



17. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).
18. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.
19. Oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest

uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym terminie

sprawdzi ich wykonanie.
3.9.5 Odbidr ostateczny

Protokét z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego swiadectwa wykonania. Do

odbioru ostatecznego Wykonaweca przygotuje nastepujgce dokumenty:

1) dokumenty umowy,

2) protokoty odbioru koricowego obiektéw i robét,

3) dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego kazdego z obiektéw (jezeli
byty zgtoszone),

4) dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,,okresie zgtaszania wad" oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

5) innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
3.9.6 Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy przegladéw

ustali Zamawiajacy w protokole odbioru koricowego.

3.10 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci
Wykonawcy winni oddzielnie wyceni¢ kazdg pozycje czesciowej ceny ryczattowej za element robét w kosztorysie

ofertowym wedtug wtasnych szacunkéw oraz dokona¢ podsumowania w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

W zwigzku z powyzszym podane ceny ryczattowe muszg obejmowac wszelkie wydatki poboczne nieprzewidziane
oraz wszystkie ryzyka zwigzane z budowa, ukoriczeniem, uruchomienia konserwacja catosci robét zgodnie z umowa w tym

wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne podobnego rodzaju obcigzenia.

Cena ryczattowa (kwota umowy) zamieszczona w ofercie bedzie ceng taczng za wykonanie inwestycji i powinna

obejmowacd wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczeg6lnosci w WWIiORB.
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W wykazie cen/ kosztorysie ofertowym czesciowe ceny ryczattowe jak rowniez ceny wynikowe w poszczegdlnych

tabelach nalezy podawaé w polskich ztotych z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dany element jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zagdania

dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

Wykaz Cen/kosztorys ofertowy nalezy odczytywac tacznie z innymi dokumentami umowy, wchodzacymi w sktad

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Przyjmuje sie, iz Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robét, jakie majg zosta¢ wykonane i

sposobem ich wykonania.

Niezaleznie od ograniczen, jakie mogg sugerowac sformutowania dotyczgce poszczegdlnych pozycji w Wykazie
Cen/kosztorysie ofertowym lub niniejsze wyjasnienia, Wykonawca powinien mie¢ petng swiadomos¢, ze ceny ryczattowe,

ktére wprowadzit do Wykazu Cen/ kosztorysu ofertowego, dotyczg robét zakoriczonych catkowicie pod kazdym wzgledem.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzagdzona na podstawie protokotu

wystawionego przez Zamawiajgcego.
3.11 Dokumenty zwigzane

1) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji,

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

3) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

4) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65),

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z p6zn. zm.),

8) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1040 z pdzn. zm.)

9) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z pdzn. zm.)

10) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155)

11) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z p6zn. zm.)

12) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (t. j. Dz.
U.z2019r. poz. 1437 z pdzn. zm.)

13) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 148).

14) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. .

16) Rozporzadzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

17) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekdw.

18) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

19) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)
34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek obiektow budowlanych
wykonywanych metoda wybuchowa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania w
sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéow
technicznych uzytkowania budynkdw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10

lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych.
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41) Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzagdzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231).

42) Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK
z dnia 9.02.1979r.).

43) Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzgdzenie Nr 1 Min. Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

44) Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).

45) Instrukcja techniczna G-2 - WysokoSciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980
r.).

46) Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979
r.).

47) PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - - Zarejestrowane znaki

bezpieczenstwa

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) w réznych miejscach powotuja sie na przepisy, normy
miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z zatgczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w

bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem robdét objetych umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,

zawartymi w WWIiORB.
4 Warunki wykonania i odbioru robdt: wytyczenie obiektow, tras i punktéw wysokosciowych
4.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB
4.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-01 dotycza wykonania i odbioru robét w zakresie
wytyczenia obiektow, tras i punktéw wysokosciowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,Doswietlenie

przejscia dla pieszych na ul. Podlesie 24 (alejka) w systemie zaprojektuj i wybuduj”
4.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-01) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do

robdt objetych umowa wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-01 obejmujag wymagania szczegétowe dla robot polegajagcych na

geodezyjnym wytyczeniu obiektéw, tras i punktéw wysokosciowych ujetych w punkcie 4.1.3.
4.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdét polegajgcych na geodezyjnym wytyczeniu
obiektow, tras i punktow wysokosciowych, ktére beda wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach inwestycji objetej

umowa.



W zakres robdt mapowych wchodzga:

1. Przygotowanie na podstawie materiatow uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie objetym
inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodete uprawnionego i powinna
zawierac:

a) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktdre znajdujg sie na przedmiotowym
terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktére zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji
(naniesione na podstawie opiséw topograficznych).

b) Protokoét majacy na celu odbidr stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji. Protokot ten ma by¢ uzgodniony i
podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego. Czescig tego protokotu bedg dokumenty opisane
w punkcie powyzej.

c) Przygotowanie na podstawie materiatow uzyskanych z PODGIiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie
objetym powyzszg inwestycja po jej zakonczeniu.

d) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktdre znajdujg sie na przedmiotowym
terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktdre zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji
(naniesione na podstawie opisdw topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.

e) Protokdét majacy na celu odbidr stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokét ten ma by¢ uzgodniony i

podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.
W zakres robdt wytyczeniowych wchodzg:

a) wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi obiektéw i tras,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy

odszukanie i ewentualne odtworzenie.
4.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-01 s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i

WWiORB-00.
4.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robdt oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentow wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
4.2 Materiaty

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robdét ziemnych, w

sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m i dtugosci okoto
0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki"

powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekrdéj prostokatny.
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4.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w

WWIORB.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

a) teodolity lub tachimetry,
b) niwelatory,

c) dalmierze,

d) tyczki,

e) faty,

f)  tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane;j

doktadnosci pomiaru.
4.4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé

prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, WWIiORB w terminie przewidzianym w umowie.
4.5 Wykonanie robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami i Wytycznymi GUGIK. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe

powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem

wynikéw pomiaréw przez Zamawiajacego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektdw lub trasy i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych

oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robdt. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie

jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to Wykonawca zapewni ich odtworzenie na swoj koszt.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji roboét nalezg do obowigzkéw

Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot

ziemnych.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy obiektu liniowego w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego

konfiguracji.



Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy. Jako repery robocze mozna
wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie. Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw parnstwowych. Repery robocze powinny by¢

wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowe] albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w DT. O$ obiektu lub trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz
co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.
Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczyc¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w DT. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami po

obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robaét.
Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi,

b)  wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.
4.6 Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB-00. Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z
odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB. Odbiér robot zwigzanych z
odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli

geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu.

4.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
4.8 Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00. Odbidr robdt zwigzanych z
wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT,
WWIiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
49 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

4.10 Dokumenty zwigzane
1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
4) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
5) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
6) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
7)  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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5 Warunki wykonania i odbioru robét: rozbiérka obiektéw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych (WWiORB-
02, KOD CPV 45111)
5.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB
5.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-02 dotyczg wykonania i odbioru robdt w zakresie
wykonania rozbidrek obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, ktére zostang wykonane w ramach budowy
projektowanej sieci.
5.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-02) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
robot objetych umowg wskazanych w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-02 obejmujg wymagania
szczegotowe dla robdt polegajacych na wykonaniu rozbidrek obiektdw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych
ujetych w punkcie 5.1.3.
5.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robot polegajgcych na wykonaniu rozbidrek
obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach
przedmiotowej inwestycji.

W zakres robot rozbidrkowych wchodza: rozbiorki elementéw ogrodzen, rurociggéw, przepustéw, kanatéw,
studzienek kanalizacyjnych, drég, obiektéw zelbetowych i innych kolidujgcych obiektow.
5.14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-02 sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i

WWIiORB-00.
5.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWIiORB-00. Wszystkie roboty rozbiérkowe wykonywane bedg przy
zastosowaniu sprzetu mechanicznego i recznie. W przypadkach szczegdlnych Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze
wyrazi¢ zgode na zmiane technologii robdt. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie robét rozbiérkowych metoda
wybuchowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z DT, WWIORB i poleceniami

Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.
5.2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.
5.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
WWIiORB. Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka moga by¢ wykorzystane: koparki, spycharki, tadowarki, dzwigi
samojezdne, samochody ciezarowe, samochody asenizacyjne, samochody do czyszczenia ,WUKQ", zrywarki, mfoty
pneumatyczne, pity mechaniczne, agregaty pompowe, kontenery do gromadzenia odpaddw, drobne sprzety mechaniczne do

wykonywania robdt sposobem recznym, inny sprzet.
5.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00. Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi



Srodkami transportu do tego przystosowanymi. Transport odpaddw niebezpiecznych powinien odbywac sie specjalistycznymi
Srodkami transportu lub w szczelnie zamknietych kontenerach. Liczba srodkéow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie

robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, WWIiORB w terminie przewidzianym w umowie.
5.5 Wykonanie robot

Roboty rozbiorkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementow (rozbidrke), wydobycie
gruzu, segregacje wszelkich odpaddw i zatadunek na $rodki transportowe, wywdz i utylizacje lub sktadowanie odpadow
zgodnie z DT i WWIORB. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w WWiORB
lub przez Zamawiajgcego. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnosciag Wykonawcy powinien on przewiez¢ je
na wydzielone miejsce. Elementy i materiaty, ktdre stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z DT beda wykonane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach,
gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim

gruntem do poziomu otaczajcego terenu i zagescic.

Roboty rozbidrkowe mogag by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak réwniez w wykopach wykonanych
specjalnie dla wykonania robdt rozbiérkowych. Dlatego tez, podczas prowadzenia robot nalezy ze szczegdlng starannosciag

zadbac o przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci zabronione jest:

a) zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania,
b) prowadzenie rozbidérki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,
c) prowadzenie robot rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych - w czasie deszczu, opaddow

$niegu oraz silnych wiatréw.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcji. Elementy o wiekszych gabarytach nalezy rozbijaé/rozbiera¢ przy pomocy narzedzi mechanicznych
(pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym. Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ w
zaleznosci od ich grubosci palnikiem acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi. Przed przystapieniem do demontazu

linii energetycznych nalezy szczegdlnie doktadnie sprawdzi¢, ze zostaty one wytgczone (nie znajdujg sie pod napieciem).

W trakcie wykonywania robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych odpaddéw, aby mozliwy
byt ich wywdéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadéw) w celu zastosowania wiasciwego

sposobu ich utylizacji. Odpady nalezy utylizowaé w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.
5.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB-00. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,

chodnikdw, ogrodzen, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w DT lub przez Zamawiajacego.
5.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.
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5.8 Odbidr robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00. Odbiorowi podlega wykonanie
kompletnego demontazu kazdego z obiektow lub robdt przewidzianych DT do rozbidrki. Odbiér jest potwierdzeniem

wykonania robdt zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
5.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
12.10 Dokumenty zwigzane

1. Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej szczegdlne przepisy BHP i ochrony srodowiska
(w tym ustawa o odpadach i wynikajace z niej przepisy szczegétowe).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

3.  PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy
i rozbiérki

4. Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe iglaste -

Wspdlne wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-92/D-95017
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PN-75/D-96000
10. PN-72/D-96002
11. BN-77/8931-12

6 Warunki wykonania i odbioru robot: roboty ziemne i przygotowawcze
6.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB
6.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-03 dotycza wykonania i odbioru robét w zakresie
wykonania robdt ziemnych i przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,, Doswietlenie

przejscia dla pieszych na ul. Podlesie 24 (alejka) w systemie zaprojektuj i wybuduj”
6.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-03) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do

robdt objetych umowa wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-03 obejmujg wymagania szczegétowe dla robot polegajagcych na

geodezyjnym wytyczeniu obiektéw, tras i punktéw wysokosciowych ujetych w punkcie 6.1.3.
6.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajgcych na wykonaniu robét ziemnych

i przygotowaweczych, ktére bedg wykonywane dla obiektéow ujetych w DT w ramach przedmiotowej inwestycji.


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=465410&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=465410&page=1
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Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt ziemnych i przygotowawczych i obejmuja:

Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektéw, usuniecie humusu, wykonanie dréog tymczasowych).
Wykopy obiektowe.

Wykopy liniowe dla sieci oswietleniowej.

Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

Ukopy.

Wykopy jamiste.

Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejgcych obiektow i instalacji przeznaczonych do rozbiérki lub przetozenia.
Zasypywanie wykopdw i dotow.

Zabezpieczenie wykopdw i istniejgcych instalacji podziemnych.

Formowanie nasypow.

Formowanie obsypki i podsypki.

Odwodnienie wykopdw.

Usuniecie osaddw z obiektow.

Profilowanie i umocnienie skarp.
Okreslenia podstawowe

Wykopy - doty szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentdw, lub liniowe dla urzgdzen instalacji podziemnych.
Przekopy - wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy - miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw lub wykonania zasypow,
zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 przy wykonaniu
recznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt jest celowo zageszczony.
Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego
lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie wypuktosci i zasypanie
wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscia do 10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do + 5 cm) powierzchni. Reczne
obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = Pd / Pds, gdzie:

Pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds. -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie

Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu., stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych okreslona wg wzoru:

U=d 60/d 10 gdzie:

d 60 - $rednica oczka sita, przez ktdére przechodzi 60% gruntu (mm), d 10 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10%

gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWiORB sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i WWiORB-00.
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6.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wykona obliczenia Scianek szczelnych dla odwodnienia wykopdéw dla

przyjetej technologii wykonania robét.
6.2 Materiaty
6.2.1 Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggly spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu robot.
6.2.2 Wymagania ogdlne dla materiatéw do budowy nasypdéw
Do wykonania nasypow nalezy stosowa¢ wytgcznie grunty, ktdre spetniajg wymagania zawarte w BN- 72/8932-01.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrdodta.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w

hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub polecer Zamawiajacego. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w DT. Przydatnos¢ gruntéw z wykopdw do wykonania nasypdéw okresli laboratorium Wykonawcy,

zgodnie z:

1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
2) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
3) PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

4) PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac sie nastepujacymi wskaznikami:

1) wskaznik réznoziarnistosci > 5,
2) wskaznik piaskowy > 35,

3) wodoprzepuszczalnos$é K > 8 m/dobe.
6.2.3 Materiaty stosowane do robdt ziemnych
Do robot ziemnych majg zastosowanie:

1) Grunty z wykopdw i ukopdw - do wykonania nasypdw i zasypywania wykopdw.
2) Grunty kategorii Ill z ukopu - spetniajace wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania.



3) Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:
a) PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

b) PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

4) Piyty zelbetowe prefabrykowane drogowe - petne i azurowe.
5) Rury drenarskie karbowane z PVC.

6) Studnie perforowane z PVC 0 600mm.

7) Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.

8) Faszyna.

W przypadku stosowania materiatéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich

zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow, okreslonych w BN-72/8932- 01.
6.3 Sprzet
6.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w

WWIORB. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie

dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany

sprzet, po akceptacji Zamawiajacego nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw realizacji inwestycji

zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét
6.3.2 Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:

1) Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.).

2) Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizacji, itp.).

3) Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4) Sprzetu do wiercen.
6.3.3 Sprzet do robdt odwodnieniowych i zabezpieczajacych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot odwadniajgcych i zabezpieczajacych powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania min. z nastepujgcego sprzetu:

1) Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadajgcych wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999,
PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000.
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2) Pomp gtebinowych.
3) Pomp do wody zanieczyszczonej.

4) Igtofiltréow z agregatem pompowym.
6.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé

prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, WWiORB w terminie przewidzianym w umowie.

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna

by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:

1) Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.
2) Samowytadowcze s$rodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami, posiadajgcymi odpowiednie

zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadow).
6.5 Wykonanie robot
6.5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot

zgodnie z umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robat, za ich zgodnos$¢ z DT i WWIiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, DT, WWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana
kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
6.5.2 Przygotowanie terenu robot

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych beda
wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw
trasy wykonywane bedga specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu roboét (niwelatory, teodolity,
dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe) gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. Przygotowanie terenu
robdt powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejgcych na nim budowli wraz z instalacjami i urzgdzeniami

oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:

1) zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,
2) zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewdw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w DT,
3) zabezpieczeniu kanatu przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,

4) usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robét - do ponownego wykorzystania nalezy je sktadowa¢ w poblizu,



a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawa ku sobie,

5) zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace podziniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw i budowli
zasadnicze linie budynkdw i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w

dzienniku budowy.
Tolerancje tyczenia robot ziemnych sg nastepujace:

1) Obrys wykopu: + 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
2) Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: £ 10 cm.

3) Rzedne robdt ziemnych: +1 cm i - 3 cm w stosunku do projektowanych.

4)  Szerokos¢ wykopu: 10 cm.

5) Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

6) Maksymalne nieréwnosci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.
6.5.3 Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych, ujetych w DT Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawacé w catym okresie trwania robot

spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt

bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
6.5.4 Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopdw nalezy wykonac zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w DT.
6.5.5 Wykopy
1. Wykonanie wykopdéw

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla DT. W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o
migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko
rozmakajacych) warstwe nalezy usung¢ na krétko przed przystapieniem do robdt. Dla gruntéw trudno spajanych, skalistych,
itp. nalezy zastosowaé metody wykonywania wykopdw zgodne z DT o zatozonej skutecznosci wykonywania robét. Pod stupy,

itp. wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o gtebokosci ponad 1,0 m musza by¢ wykonywane jako umocnione.
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

2. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

a) wstrzymac¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
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bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

b) zabezpieczyé miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez utozenie
geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to

konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertow.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp. nalezy:

a) przerwac roboty,
b) zawiadomi¢ wtasciciela nieruchomosci lub instalacji, Zamawiajgcego i odpowiednie wtadze administracyjne,

c) zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za zgodg Zamawiajacego w
porozumieniu z wtascicielami nieruchomosci, instalacji lub wtasciwych wtadz i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug

ustalonych z nimi wskazowek.
Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:

a) Pochylenie skarp - nie wiecej niz o 10 %.
b) Spadki podtuzne dna wykopow liniowych dla rurociggdw i kanatéw: + 3cm.

c¢) Rzedne dna wykopdéw obiektowych: + 3cm.
6.5.6 Nasypy i zasypywanie wykopow

1. Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

a) Usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntow stabych, np. torfow, namutow
organicznych, itp., zgodnie z DT. Ksztatt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle
umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

b) Zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

2. 0Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia
powierzchniowego od wdd opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okoto 5% w kierunku poprzecznym.
Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej.
Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla sie na podstawie prébnego zageszczenia.
Dla unikniecia przestojow odcinek robdt nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy wbudowywania gruntu, zageszczania i
kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym czasie. Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt.
Ksztatt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu. Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone
zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z réznych gruntéw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy

przestrzegac nastepujgcych warunkow:

1) grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej przepuszczalne
blizej skarp,

2) grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,

3) w sasiadujacych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec¢ takie uziarnienie, aby na skutek dziatania filtracji

nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.



3.  Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnos¢

naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt., okreslonej wedtug normalnej metody Proctora. Zaleca sie, aby:

1) dla gruntéw spoistych wilgotno$¢ Wn byta w granicach Wopt. + 2%,
2) dla pospétek, zwiréw i rumoszu gliniastego wilgotnos¢ Wn ~ 0,7 Wopt, przy czym gorna granica wilgotnosci zalezy

od rodzaju maszyn zageszczajgcych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotnos¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej przed wbudowaniem nalezy
przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacej dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowaé w

warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzyé. Zageszczanie gruntu o

wilgotnosci naturalnej wykraczajacej poza podane wyzej granice mozliwe jest w nastepujgcych przypadkach:

1) zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z wymaganiami,
2) gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci warstwy, a wyniki

zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypow i zasypywania wykopdw nie powinny zawieraé bryt i kamieni o wielkosci
wiekszej od potowy grubosci warstwy zageszczanej. Jakos$¢ zageszczenia okresla sie uzyskanym stopniem zageszczenia Id lub

wskaznikiem zageszczenia Is w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadaja sie do zasypywania wykopow (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami,
czesciami roslinnymi itp.), grunty, ktérych jakosci nie mozna skontrolowac oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie réwniez

do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

1) zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,
2) zawartosci frakgji ilastych powyzej 30%,

3) spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakoriczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy nastepnej
powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnosci gruntu pod wptywem warunkéw
atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze wzgledéw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony zageszczona,

warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.

Podczas opaddw atmosferycznych wykonywanie nasypow z gruntow spoistych powinno by¢ przerwane, a powierzchnie
warstwy nalezy uwatowad walcem gtadkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna
tez stosowac przykrywanie zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozéw, nasypy z gruntéw spoistych
powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe
przemarznieta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunieta. Nasypy z gruntéw sypkich

mozna wykonywac jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego zageszczenia.
4. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw. Wyniki tych badan nalezy przekazywac¢ w okreslonym
trybie Zamawiajgcemu. W umowie z dostawca (producentem) nalezy jednoznacznie okresli¢ sposdb postepowania w
przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszych WWIiORB. Pochodzenie materiatu i jego jakos¢

powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Zamawiajacego.
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5. Wymagana dokfadnos$¢ wykonania nasypéw

Szerokosc¢ korony nie powinna réznié sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a krawedz korony nie powinna
mie¢ widocznych zataman. Pochylenie skarp i nasypow nie moze réznic sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokosc i gtebokos$¢ rowdw nie powinna réznié sie od

projektowanych wiecej niz o 5cm. Spadek dna rowdw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,5%.
6. Zageszczenie gruntdw - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wedtug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu z

dopuszczeniem aparatow izotopowych powinien wynosic:

a) dla ciggdw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcdw, lecz nie mniej niz Is =1,02 (Id =1,00),
b) dla nasypdw, zasypanych wykopdw i dotéw w gérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is >1,00 (Id >0,88) w nizej lezgcych

warstwach Is >0,92 (Id >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntow w podtozu nasypow do gtebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien wynosi¢ nie

mniej niz Is >0,92 (Id >0,4).

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy. Wilgotnos$¢ gruntu w czasie
jego zageszczania powinna byé zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego gesto$¢ nalezy okresli¢

laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

6.5.7  Sciankiszczelne

Scianki szczelne nalezy wykonywacé zgodnie z DT i postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.
6.5.8 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejgca

infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robét poprzez zatozenie
korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpédr. Dla
kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania

zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robdt ziemnych

Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze

istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng tgczong na sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.
6.5.9 Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy uktada¢ sprzetem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym terenie

i odpowiednio przygotowanej warstwie odsgczajgcej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory zamuli¢
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usuna¢, teren wyréwnac i odtworzyé¢ do stanu

pierwotnego. Biezace utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych elementéw.



6.5.10 Umocnienia skarp i dna kanatéw otwartych

Umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykona¢ zgodnie z DT, WWiORB lub poleceniami Zamawiajgcego.

Standardowo umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykonywaé¢ za pomoca zelbetowych ptyt azurowych

(wielootworowych) przedtuzajgc umocnienia faszyng i obktadajgc skarpy darning. Wysokos¢ ptotka z faszyny winna wynosic¢

minimum 30 cm.

6.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

6.6.1 Sprawdzanie robot pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

a) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,

b) wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach oraz

w miejscach budzacych watpliwosci.

6.6.2 Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada on

wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w WWiORB lub odpowiednich normach.

6.6.3 Sprawdzenie wykonania nasypéw i wbudowanego gruntu

1. Kontrolaibadania w trakcie wykonywania robét

1)

4)

5)

6)

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét
ziemnych z DT, WWIiORB.

Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenie zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w
projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenie czy wykonano zageszczenie podtoza pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.

Badanie dostaw materiatéw na nasyp: przydatnosci gruntéw do budowy nasypu jak réwniez zasypania
wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 300 m3.

Sprawdzenie zageszczenia gruntow: Wykonawca w trzech punktach na 500 m3 nasypdéw i jeden raz na
kazde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaZznik zageszczenia podtoza. Oznaczenie
wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

Biezgca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robot ziemnych: Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzaé na biezgco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubosé zageszczanego w nasypie i wykopie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane WWiORB.

Biezgca kontrola Zamawiajacego: kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich
elementéw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych
Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci Zamawiajacy, na koszt Wykonawcy, wykona badania

sprawdzajace.

2. Kontrola jakosci materiatéw na nasypy
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i prowadzi na swéj koszt kontrole ilosciowa i jakosciowa ich
dostaw. Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszych
WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do
przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien zaproponowac zamiennego wykonawce badan. Jesli Zamawiajacy uzna
to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania

materiatéw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy watpliwej jakosci nie
nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne. Dalsze postepowanie w

zaleznosci od wynikow badan nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Minimalny zakres badan dla materiatéw do wbudowania oraz minimalna ich czestotliwos¢ powinna obejmowac: badanie

uziarnienia, wskaznika réznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.
3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow
W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

a) dokumentéw kontrolnych,

b) zageszczenia gruntow,
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennika budowy,

¢) dziennikdéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotéw odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez

przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w goérnych warstwach korpusu ziemnego do
gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci co do
wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach. Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z

wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia spetniaé bedq warunek - Is nie mniejsze niz wymagane w WWiORB.
6.6.4 Sprawdzenie usuniecia humusu
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnosc¢ wykonania robot z DT w zakresie:

a) powierzchni zdjecia humusu,
b) grubosci zdjetej warstwy humusu,
c) prawidtowosci pryzmowania humusu. Kontroli podlega rowniez zgodnos$¢ wykonania robdt z normg PN-B-

06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
6.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.



6.8

Odbidr robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdét podano w WWiORB-00. Odbidr jest potwierdzeniem

wykonania robét zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

6.9

Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

6.10

6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

14)

Dokumenty zwigzane

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne. PN-EN 10248-1:1999
Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr
118 poz. 1263.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
Warunki wykonania i odbioru robdét: odtworzenie nawierzchni
Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-08 dotycza wykonania i odbioru robét w zakresie

odtworzenia nawierzchni utwardzonej, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Doswietlenie przejscia dla

pieszych na ul. Podlesie 24 (alejka) w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

7.1.2

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-08) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do

robdt objetych umowa wskazanych w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-08 obejmuja wymagania

szczegotowe dla odtworzenia nawierzchni utwardzone;j.

7.1.3

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robdt drogowych, ktére beda wykonywane dla
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obiektow ujetych w DT w ramach przedmiotowej inwestycji.
7.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
roboét oraz za zgodnosé z DT i WWIORB. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

Zamawiajacego.

7.2 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

7.2.1 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedgcych przedmiotem niniejszych WWiIORB s3g:

1) ttuczen - kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63", spetniajgcej wymagania PN-EN
13043:2004,
2) piasek i zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajgce nastepujace wymagania:
a) zawartosc frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %,
b) zawartos$¢ frakcji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %,
c) zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej 1 %,
d) wskaznik piaskowy od 20 ~ 50 (WP),
3) chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na Sciskanie 6*9 MPa, zgodny z PN-EN
206:2014-04
4) elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego, klasa
wytrzymatosci ,50", gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wtasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM,
nasigkliwos¢ ponizej 5% wedtug wykazu:
a) kostka brukowa grubosci 8 cm,
b) kostka brukowa grubosci 6 cm,
c) kostka bazaltowa grubosci 5 cm,
d) kostka granitowa grubosci 10 cm
e) ptytkiz grysu ptukanego 50x50 i 35x35 cm
f)  kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
g) kraweznik granitowy szer. 25 cm
h) obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
i)  beton cementowy - mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206:2014-04,
j)  beton asfaltowy 0/20i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzace] i podbudowy, zgodnie z
PN-S-96025:2000,

k) beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2000,

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z DT i WWIiORB. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania
wyrobdéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki
do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

wyrobdéw budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.



7.3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.
7.3.1 Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszych WWiIORB nalezy stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet: réwniarki samobiezne, koparki samobiezne, walce wibracyjne, samojezdne, zageszczarki ptytowe, lekkie,
wytwornie, mieszarki stacjonarne, walce stalowe wibracyjne, zageszczarki ptytowe, walce wibracyjne (matogabarytowe),
ubijaki mechaniczne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami

WWiORB.
7.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00. Do transportu nalezy stosowaé nastepujace,

sprawne technicznie $rodki transportu:

1) samochody samowytadowcze, ciezarowe,

2) samochody skrzyniowe, ciezarowe,

3) samochody dostawcze,

4) samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i

wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami WWiORB.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem

formalnym jak i bezpieczenstwa.
7.5 Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie
procesu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji

udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczeristwa oraz postanowien umowy.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujgce prace towarzyszace: prace
geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboét i obiektu, prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw
istniejacych z DT, zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu, zabezpieczenie
obiektédw chronionych prawem, przejecie i odprowadzenie z terenu wdd odpadowych i gruntowych, wykonanie niezbednych
drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng itp. oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym, dostarczenie
na teren budowy niezbednych materiatéw, urzagdzen i sprzetu budowlanego. Wykonawca przed przystgpieniem do robét na
danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robét, z

adresem obiektu i krétkim opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i pekniec.
7.5.1 Szczegdtowe warunki wykonania robdt

Roboty rozbiérkowe. Rozpoczecie robét rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw
organizacji ruchu drogowego na czas robdt. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie z

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z

zachowaniem ostroznosci. Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robot
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rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robdét na biezaco,
Wywoz3c na zaproponowane przez Wykonawce sktadowisko. Roboty nalezy wykonywac w sposdb gwarantujacy najwiekszy
odzysk materiatow kwalifikujgcych sie do ponownego wbudowania. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowaé
istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad
elektryczny, woda, Sscieki). Wykonanie prac pomiarowych. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc¢ i za stabilizowac w terenie punkty gtéwne osi
trasy oraz punkty wysokosciowe (repery boczne). Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w oparciu o materiaty
uzyskane przez Wykonawce z zasobow geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne

do szczegdtowego wytyczenia i sprawdzenia robot.
Roboty odtworzeniowe. Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nastepujacych prac:

1) zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,
2) wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,

3)  wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej,

Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podtoza po zakorczeniu i odebraniu roboét zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i

bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywacé sie ruch budowlany i
samochodowy. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota i
rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktdre ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzié, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed
profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Podbudowa piaskowa (zwirowa). Do
wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajgcej pod nawierzchnie nalezy stosowac piasek $rednio lub
gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawierac gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki
wykonania robét jak podtoza gruntowego. Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozécielanej recznie nastapi przy uzyciu ptyty
wibracyjnej. Szerokos$¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z DT. Jezeli podbudowa nie jest obramowana
kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezgcej o 10 cm z kazdej strony. Tolerancja
szerokosci podbudowy z ttucznia na fukach i prostych w stosunku do podanej w DT, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne

wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny réznic sie od projektowanych o wiecej niz 2 cm.

Kostki i ptyty nalezy uktadaé na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o
grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawcza. Elementy nawierzchni nalezy uktada¢ stosujgc uprzednio uzgodniony
wzér oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Kostke i ptyty nalezy uktada¢ mozliwie Scisle
przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin, jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujac
odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetnic¢
zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejsciu ptyty
wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robét nawierzchniowych powinna dysponowac sitg
odsrodkowg 16720 kW, powierzchnie robocza 0,35%0,50 m2 i czestotliwoscig 752100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢

wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikdéw.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé na biezaco zgodnie z wymaganiem wtasciwej Aprobaty
Technicznej. Po zakoriczeniu robét, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami DT

pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sg nastepujagce



odchylenia:

a) odwymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
b) odwymaganejosit1cm,

¢) odwymaganej geometrii w rzucie poziomym = 5 cm.

Na ogdt dobre rozwigzanie kruszywa uzyskuje sie w czasie od 24 do 48 godzin. Swiezo wykonane powierzchniowe
utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu niekontrolowanego nie wczesniej, az wszystkie niezwigzane ziarna zostang usuniete z

nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi urzgdzeniami do podcisnieniowego ich zbierania.

Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe. Roboty nalezy realizowac zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w

BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku
1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajgcych te wymagania wraz ze Swiadectwami badan i klasyfikacji

wydanymi przez producenta.

Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawczg. Elementy nalezy uktadaé w projektowane;j
osi, stosujagc na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim promieniu zagiecia. Do wykonania taw
fundamentowych nalezy stosowac beton zwykty klasy B-15. Elementy betonowe nalezy uktadaé mozliwie $cisle, stosujac
wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co okoto 25230 m. Roboty zwigzane z budowa kraweznikow i
obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza:

+ 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

Wykonanie chodnikéw. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze byé mniejszy od 0,98.
Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynoszg + 1 cm przy szerokosci
chodnika powyzej 3 m wynoszg + 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg + 5 cm. Podsypka powinna
by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku réznoziarnistosci U > 5 a jej grubos¢ powinna wynosi¢ 3-5
cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie byto widocznych $ladéw poruszajacego sie urzadzenia

zageszczajgcego. Do obramowania chodnikdéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktadaé w ten sposdb, aby ich gérna krawedz? znajdowata sie do 2 cm powyzej
gbrnej krawedzi kraweznika. Przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabrykaty odpowiednio dociete
nalezy uktada¢ w jednym poziomie: regulujgc wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty
chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-
piaskowaq. Prefabrykaty na tukach powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych sie przy uzyciu tréjkatéw lub
trapezéw wykonanych z prefabrykatéw odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkos¢ tréjkagtow dostosowaé nalezy do
szerokosci chodnika i promieni tuku. Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczaé 0,5 cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po
oczyszczeniu powinny byé zamulone piaskiem na petng grubosé. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowa¢ drobny ostry
piasek odpowiadajgcy PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio

po wykonaniu.

7.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB-00.
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7.6.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w niniejszych
WWIORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan. Badania kontrolne obejmujg caty

proces budowy.
7.6.2 Badania jakosSci w czasie roboét

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych norm i aprobat

technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

1. Profilowanie i zageszczanie podtoza - w czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne, w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci.

2. Zageszczenie podtoza (Is) nalezy sprawdzaé co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej 1 raz na
600 m2. Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedtug metody Proctora jest niemozliwe, kontrole
zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2 (minimalna wartos¢ 100 MPa). Nieréwnosci profilowanego i
zageszczonego podtoza nalezy mierzyc tatg co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢
tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nierownosci nie mogg przekraczac¢ 2 cm.

3. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 - metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo
we wszystkich punktach gtownych tukéw poziomych - na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na
poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z DT z
tolerancjg +0,5%.

4. Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi

zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi-2 cm.
7.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
7.8 Odbidr robdt

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdét podano w WWIiORB-00. Odbidr jest potwierdzeniem

wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.
7.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

7.10 Dokumenty zwigzane

1. PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie drogowym.

2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

4.  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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11.
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13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszona. Wymagania i badania.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-EN 206:2014-04 Beton czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdow produkcji betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-86/B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe jednostki miar

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

ZUAT-15/IV.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.

PN-74/5-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno- betonowych.

PN-74/5-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-58/5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.

PN-57/5-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.

PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-EN 206:2014-04 Beton czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw, torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

PN-B-12096:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wykonanie i metody
badan.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow z 1979 1982
roku,

Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku

IV. CZESC INFORMACYINA

8. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Zamierzenie budowalne jest zgodne z:

1)
2)

Postanowienia zawarte w MPZP pozwalajg na realizacje przedmiotowe] inwestycji na wskazanych dziatkach.
Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo do dysponowania dziatkami nr 1608, 1602/2 obreb Stare Miasto, na

podstawie prawa wtasnosci — wtasciciel Gmina Gliwice.

9. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

1)

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisdw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan

prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod.
2) Rownowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw, o ile w umowie nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy s3 normami panstwowymi lub obowigzujg w konkretnym kraju lub regionie,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz

przywotane normy lub przepisy.

Roéznice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, Zze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w

dokumentach.
9.1. Podstawowe ustawy dotyczgce przedmiotu zamdwienia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

4) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 ..

6) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

7)  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

8) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

9) Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.
10) Ustawa z dnia z dnia 11 wrzesnia 2019 roku r. Prawo zamdwien publicznych.

11) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym.

12) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji.
9.2. Podstawowe rozporzadzenia dotyczgce przedmiotu zamowienia

1) Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego.

2) Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i

zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie .
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9.3.

10

10.1

10)

11)

12)

13)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywacé
na srodowisko.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem
zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.
Podstawowe normy dotyczace przedmiotu zamowienia

1) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

2) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa.

4)  PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkdw pradéw zwarciowych. Czes$¢ 1: Definicje i metody obliczania.

5) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czes$¢ O:
Obliczenia pradow. f)

6) PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

7)  ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok

8) Przepisami BHP - obowigzujace przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce

9) PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa)

10) PN-EN 12767 dotyczaca tzw. ,bezpieczeristwa biernego”.

11) ENISO 1461

12) PN-EN 13201 dotyczacg parametréw oswietleniowych
Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
Kopie mapy

Zamawiajacy nie dysponuje aktualnymi mapami do celéw projektowych dla terendw, na ktérych bedzie realizowana

inwestycja. Wykonanie dodatkowych pomiaréw geodezyjnych oraz sporzadzenie i aktualizacja map do celéw projektowych,

w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji, jest objete zakresem przedmiotu zamowienia.
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10.2 Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Nie dotyczy
10.3 Inwentaryzacja zieleni

Po ustaleniu ostatecznego przebiegu sieci i urzadzen, Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje zieleni w niezbednym
zakresie oraz dokona wszystkich wymaganych uzgodnien, a nastepnie wypetni postanowienia zawarte w tych uzgodnieniach.
Wykonanie inwentaryzacji zieleni i robdt z tym zwigzanych, w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji, jest objete

zakresem przedmiotu zamdwienia.

Przed przystgpieniem do robot nalezy poinformowac Referat Utrzymania Zieleni Zarzadu Drog Miejskich w
Gliwicach (UZ ZDM) o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét, celem dokonania odbioru robét. Wszystkie roboty powinny
byc¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru ds. utrzymania zieleni ZDM. Wszystkie roboty powinny by¢é wykonywane pod

nadzorem Inspektora Nadzoru ds. utrzymania zieleni ZDM.
10.4 Dane dotyczgce zanieczyszczenia atmosfery

Z uwagi na specyfike zamdwienia nie okresla sie danych dotyczgcych zanieczyszczenia atmosfery. Planowana

inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na atmosfere.
10.5 Raporty, opinie z zakresu ochrony srodowiska

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396 z p6zn.zm.)
realizacja planowanego przedsiewziecia, moggcego znaczaco oddziatywac na srodowisko, jest dopuszczalna wytacznie po
uzyskaniu zgody na realizacje, zwanej decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach ani przeprowadzenia oceny

oddziatywania na $rodowisko z uwagi na to, ze zawarte w nim zadania nie s3 powigzane technologicznie, a poszczegélne

odcinki sieci realizowane bedg w pasach drogowych lub nie przekraczajg progéw okreslonych w Rozporzadzeniu Rady

Ministréow z 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).
10.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Z uwagi na specyfike zamdwienia pomiary ruchu drogowego i hatasu nie maja zastosowania. Zakres przedmiotu
zamdwienia obejmuje natomiast okreslenie innych ucigzliwosci, jakie beda konieczne dla uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie wykonanych obiektow.
10.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

Zamawiajacy posiada inwentaryzacje istniejgcej miejskiej sieci oswietleniowej, ktdrg jest w stanie udostepni¢ na

whniosek wykonawcy.
10.8 Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania przedmiotowymi nieruchomosciami na cele

budowlane dla dziatek, ktére sg w jego wtasnosci.



11 Zataczniki
Zatgcznik nr 1 — ul. Podlesie -— zatacznik graficzny - mapka sytuacyjna
Zatacznik nr 2- Warunki techniczne dla budowy, rozbudowy i przebudowy oswietlenia ulicznego na terenie Miasta Gliwice

Zatgcznik nr 3— Karta z Masterplanu oswietlenia

72



